
O B J E D N Á V K A Č. 27/2022/ORRI

Dodavatel:

ProProjekt s.r.o.
Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany,
40801 Rumburk

lČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

Plnění od : 08.2022
Plnění do: 12.2022

Objednavatel: Město Rumburk

Třída 9.května 1366/48

408 01 RUMBURK
IČ: 00261602

DIČ: CZ00261602

Tel: +420 412356211

Fax: +420 412332569

Objednávka Technického dozoru stavebníka na akci Revitalizace sídliště V podhájí Rumburk - J.
etapa

Celková cena nepřesáhne s DPH : 147 620,00 KČ.

Dle platného NOZ Č.89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních
dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu
podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj
o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury
zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádě,jte vŽdy č. ob,jednávky!

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Jeništa, tel.:

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová, tel.:

Datum: 30.06.2022

Vystavil: Ing. Miroslav Jeništa

Schválil: Ing. Dagmar Mertlová

MĚSTO RUMBURK
Odbor regioná/niho mzvo/e a investic

Městský úřad Rumburk (Íl
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK
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SEZNAM POŽADOVANÝCH ÚKONŮ PŘI VÝKONU TDS
a) seznámení se s projektovou dokumentaci a obsahem smlouvy se zhotovitelem stavby a

případnými subdodavateli, podle kterých se bude stavba realizovat;
b) odevzdání staveniště zhotoviteli/ům stavby a zabezpečení zápisu o předání staveniště;
c) účast na základním směrovém a výškovém vytýčení stavby prováděné zhotovitelem/i stavby;
d) účast na kontrolnIm zaměřeniterénu zhotovitelem/i před zahájením prací;
e) svoláváni a řIzení kontrolních dnů stavby (min. lx za 7 dni);
f) provádění zápisů z kontrolních dnů stavby, včetně záznamu nápravných opatřeniz jednání;
g) kontrola nápravných opatřeni z kontrolnIch dnů stavby;
h) kontrola dodržováni podmínek rozhodnutí o umístěni stavby a stavebního povoleni), vyjádřeni

a rozhodnuti vydaných k předmětné stavbě;
i) kontrola systematického doplňování dokumentací, podle kterých se stavba realizuje (změny v

průběhu výstavby prováděné zhotovitelem/i), a evidence dokumentace dokončených části
stavby (neprodleně při změně či dokončeni části stavby);

j) projednáváni dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu
výstavby a nezhoršují parametry stavby, v průběhu výstavby s příkazcem a zhotovitelem/i
stavby (nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku požadavku);

k) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur předkládaných
zhotovitelem/i, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě, včetně jejich odsouhlasenI
a předloženi k úhradě příkazci (při každé fakturaci prací zhotovitelem/i);

l) kontrola těch částí prací a dodávek, které budou v dalším technologickém postupu zakryté
nebo se stanou nepřístupnými, zapsáni výsledku kontroly do stavebního deníku (vždy při jejich
instalaci a před zakrytím);

m) zajištění účasti dotčených orgánů státní správy, právnických nebo fyzických osob stavbou
dotčených při kontrole dokončených části nebo před zakrytím Či znepřÍstupněnjm (v případě
potřeby);

n) zajištění spolupráce s projektantem zabezpečujIcňn autorský dozor při zajišťováni souladu
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací;

o) zajištěni spolupráce s projektantem a zhotovitelem/i stavby při provádění nebo navrhováni
opatření na odstranění případných závad projektu (dle potřeby);

p) předkládání pozměňovacích návrhů jednotlivých prací a dodávek - vícepráce a méněpráce,
které mohou vzniknout v průběhu výstavby, příkazci se stanoviskem (nejpozději do 3
pracovních dnů od vzniku návrhu);

q) průběžná kontrola a dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrolu výsledků zapisovat do stavebního deníku, přebIránI a
soustřeďováni dokladů prokazujÍcÍch kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty,
protokoly, apod.) od zhotovitele/ů stavby;

r) průběžná kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů do stavebního deníku
v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách;

S) uplatňováni námětů směřujÍcÍch ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu (užívánQ
dokončené stavby;

t) spolupráce se zhotovitelem/i při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při
ohrožení stavby živelnými událostmi;

u) průběžná kontrola postupu prací podle aktuálního časového, věcného a finančního
harmonogramu stavby a ustanoveními uzavřených smluv a upozorněni zhotovitele/ů na
nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatněnI sankcí, kontrola prováděni
stavby v rozsahu 2x za každý pracovni týden se zápisem do stavebního deníku;



O B J E D N Á V K A Č. 27/2022/ORRI
v) zajištěni přípravy podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na jednání

o odevzdání a převzetí, vypracování protokolu o odevzdání a předání dokončené stavby nebo
jejich částí;

w) kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které předloží zhotovitel k odevzdáni a převzetí
dokončené stavby nebo jejich částí, a následné předáni veškerých pIsemnosti příkazci;

x) zajištění soupisu jednotlivých vad a nedodělků v době přejhnacího řIzenI stavby před
dokončením a podepsáním protokolu o odevzdáni a převzetí dokonČené stavby nebo jejich
části mezi zhotovitelem a příkazcem;

y) kontrola odstraňováni jednotlivých vad a nedodělků zjištěných při přebIránI v dohodnutých
termínech;

z) zajištění všech potřebných úkonů vedoucích k vydání pravomocného kolaudačnIho
rozhodnutÍ/souh|asu, včetně provedení úkonů v rámci případného odvolacího řIzeni, a
zajištěni splnění podmínek tohoto rozhodnutÍ/souh|asu;

aa) účast na kolaudačnIm řIzenI;
bb) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem/i v termínu dohodnutém se zhotovitelem a

příkazcem;
CC) kontrola podkladů ohledně konečného vyúČtování stavby, jedná se zejména o podklady pro

konečnou platbu;
dd) kontrola průběŽného čerpání položek rozpočtu stavby dle struktury rozpočtu za projekt jako

celek; průběžné čerpáni (fakturace) z rozpočtu zhotovitelem stavby bude transparentní;
ee) zajištění případných dalších činnosti, které se vyskytnou v průběhu realizace akce a mají

přímou souvislost s dozorem nad prováděním stavby (dle potřeby).
ff) Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dňčich činností některá činnost není

uvedena, pak vždy platí, že přIkaznik je povinen připravit pro příkazce veškeré podklady,
zorganizovat veškeré činnosti a obstarat záležitosti vyplývajÍcÍ z právních předpisů nebo z této
objednávky.



O B J E D N Á V KA Č. 27/2022/ORRI

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

Na základě Vaší objednávky č. 27/2022/ORRI ze dne 30.06.2022 přijímám plnění této objednávky
a akceptuji ji.

n g. J iřÍ::'d':'::a'| ln,.jiří

Cobl
Cob Datum: 2022.07.01

11:13:38 +02'00'

Datum, podpis, jméno nebo otisk razítka


