

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 09/2018/OKV

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci akce (zakázky):

„Rekonstrukce VO Rumburk ulice Sadová a Havířská“

I. SMLUVNÍ STRANY:

=====

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **ELIPROM spol. s r.o.**
Sídlo: Legií 317/19, 460 01 Liberec
Zapsán: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4327
Zastoupen: Pavlem Zapadlem
IČ: 48264237
DIČ: CZ 48264237

(dále jen zhotovitel)

a

Objednatel:

Obchodní jméno: Město Rumburk
Sídlo: Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Zastoupen: místostarostou města Ing. Aloisem Kittlem
IČ: 00261602
DIČ: CZ00261602
Bankovní spojení: 78-51416330287/0100

(dále jen objednatel)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY:

=====

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu a to za podmínek níže uvedených v této smlouvě.
2. Předmětem plnění této smlouvy je:
Provedení stavebně montážních prací, vč. dodávky materiálu na stavbě „*Rekonstrukce VO Rumburk ulice Sadová a Havířská*“, (dále jen „*dílo*“). Dílo spočívá ve vybudování veřejného osvětlení dle předložené projektové dokumentace a cenové nabídky. Předmět díla se tedy považuje za stavbu.
Provedení díla je určeno předanou projektovou dokumentací vypracovanou VOLTCOM, spol. s r.o., (dále jen „*projektová dokumentace*“). Součástí díla je též i dodání revizní zprávy a dokumentace skutečného provedení stavby. Dílo bude provedeno v rozsahu dle předané cenové nabídky (soupis prací) objednatele, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „*cenová nabídka*“).
Součástí díla není kolaudační souhlas ani vypracování věcných břemen.
3. Dílo bude prováděno v souběhu s rekonstrukcí sítě nízkého napětí (NN), jež je funkčně spojeno s dílem, a to společností ČEZ Distribuce, a.s, IČ: 24729035, případně jeho subdodavatelé.

III. TERMÍN PLNĚNÍ SMLOUVY:

1. Vzhledem k tomu, že realizace díla probíhá v souběhu s rekonstrukcí vedení NN (jež není zajišťováno ani prováděno objednatelem), je nutno průběh provádění díla přizpůsobit harmonogramu prací na NN zařízeních.

Zahájení provádění díla:

Dnem podpisu smlouvy o dílo

Dokončení díla:

Do 30. 09. 2018

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k prodlení na straně společnosti ČEZ Distribuce, a. s., případně jeho subdodavatele, při rekonstrukci vedení NN dle odst. 1 tohoto článku výše, termín pro dokončení díla dle této smlouvy se automaticky posouvá o celkovou dobu prodlení tímto způsobenou.

IV. CENA:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, dle předložené cenové nabídky na částku ve výši:

Cena díla celkem:

329 985,50Kč

DPH 21 %:

69 297,00 Kč

Cena celkem vč. DPH:

399 282,50 Kč

2. Součástí ceny díla není poplatek či pronájem za užívání veřejného prostranství v souvislosti se stavbou díla ani náklady na zařízení staveniště. Úplnost rozpočtu obsaženého v cenové nabídce není tedy zaručena. Právo na zaplacení ceny díla vzniká dokončením díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím dokončení.

V. FINANCOVÁNÍ:

1. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla dle článku IV. této smlouvy a prohlašuje, že na řádné financování díla má zajištěny potřebné finanční prostředky.
2. Konečné vyúčtování ceny díla provede zhotovitel do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
3. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dní.

VI. SANKCE:

1. Veškeré daňové doklady na zaplacení ceny díla anebo jeho části jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem. V případě prodlení objednatele se zaplacení daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na zaplacení ceny díla anebo jeho části, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky denně za každý den prodlení. Tímto není jakkoliv dotčeno právo zhotovitele na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.
2. V případě nedodržení termínu s dokončením díla dle článku III způsobeného z důvodu na straně zhotovitele, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Uvedené se netýká prodlení vyvolané vyšší mocí, změnou termínu dokončení díla z důvodu na straně objednatele anebo společnosti ČEZ Distribuce a.s. či jejich subdodavatelů.

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

=====

1. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již zhotovitelem při provádění díla vykonané, včetně zhotovitelem prokazatelně vynaložených nákladů při provádění díla, a to ke dni účinnosti odstoupení nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Odstoupením od smlouvy, lhostejno kteroukoliv ze smluvních stran, se tato smlouva a závazky z ní plynoucí zrušují ke dni, kdy projev vůle oprávněné strany odstoupit od této smlouvy je doručen druhé smluvní straně.
3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
4. Případné práce, prováděné nad rámec cenové nabídky anebo předmětu plnění této smlouvy, budou řešeny formou dodatku ke smlouvě. Podklady k dodatkům budou oboustranně potvrzeny ve stavebně - montážním deníku zhotovitele.
5. Provedené práce za zhotovitele bude předávat:
Pavel Zapadlo – jednatel společnosti mobil : 603 456 493, email :zapadlo@eliprom.cz
6. Za objednatele budou provedené práce přejímat:
Petr Svoboda, Dis referent OKV tel: 412 356 231, 702 194 336
email: petr.svoboda@rumburk.cz
7. Stavební dozor objednatele, který je oprávněn i potvrzovat podklady k dodatkům ve stavebně-montážním deníku:
Bc. Libor Šimeček vedoucí OKV tel: 412 356 346, 724 385 175
email: libor.simecek@rumburk.cz
8. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli předávacím protokolem, vč. těchto dokladů k dílu:
a) technická zpráva, b) plán skutečného provedení, c) geodetické zaměření skutečného stavu, d) revizní zpráva a e) dokladovou část k jednotlivým materiálům.
9. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavebně-montážní deník v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Tento deník bude po celou dobu provádění prací na díle přístupný odpovědným osobám objednatele a též i orgánům veřejné správy. Do deníku se budou zapisovat zejména skutečnosti rozhodné při plnění této smlouvy.
10. Před zahájením prací si zhotovitel zajistí vytýčení všech podzemních zařízení a je zodpovědný za jejich případné poškození. Nebezpečí škody na díle (stavbě), včetně rizika jejího poškození anebo zničení, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
11. Před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel povolení o zvláštním užívání komunikací (výkopové povolení). Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré podmínky výše uvedeného povolení a je zodpovědný za veškeré sankce vyplývající z jejich neplnění.
12. Zhotovitel je odpovědný po celou dobu provádění díla za pořádek na staveništi a dodržování bezpečnosti práce na stavbě, instalaci a údržbu přechodů pro chodce a zábran podél výkopů. Při překopech vozovek bude osazeno dopravní značení dle plánu odsouhlaseného Policií ČR.
13. Veškeré odpady (vč. přebytečné zeminy z výkopů) vzniklé v souvislosti se stavebně – montážní činností na stavbě při provádění díla odstraní zhotovitel na své náklady. Jejich odvoz a uložení na skládku bude prováděn v souladu se zákonem o odpadech.

14. Objednatel je povinen obsah deníku pravidelně a po celou dobu provádění díla sledovat prostřednictvím svého odpovědného zástupce (např. technický dozor objednatele) a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko bez zbytečného odkladu. Odpovědný pracovník zhotovitele má stejnou povinnost vůči stanoviskům objednatele. Povinnost vést stavební deník končí dokončením a předáním díla.

15. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1. – Soupis prací

VIII. ZÁRUKA:

=====

1. Na dokončené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce **36 měsíců** ode dne písemného převzetí díla objednatelem avšak s výjimkou veškerých dodávek a materiálů, u kterých bude poskytnuta záruční doba jejich výrobcí či dodavateli odlišná a s touto odlišnou lhůtou zhotovitel objednatele seznámí. Má za to, že záruční doba pro tyto dodávky a materiály činí 12 měsíců od zabudování do díla či od doby, kdy se tyto staly součástí či příslušenstvím díla, nestanoví-li zhotovitel záruční dobu delší.
2. K přijímacímu řízení bude objednatel zhotovitelem písemně vyzván zpravidla ve lhůtě 14-ti dní před dokončením díla. Objednatel není oprávněn odmítnout přijímku díla pro drobné vady, které nebrání užívání předmětu díla (stavby). Záruka poskytnutá dle této smlouvy se nevztahuje zejména na vady způsobené nesprávným provozem díla či nesprávným užíváním předmětu díla.
3. Případné vady, zjištěné v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit v co nejkratší době podle charakteru a povahy vady počínaje od její písemné notifikace objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen písemně notifikovat zhotoviteli každou vadu díla neprodleně poté, co ji zjistil, případně co se vada vyskytla.

IX. ZÁSTUPCI VE VĚCECH SMLUVNÍCH:

=====

Zástupce objednatele:

Ing. Alois Kittl
místostarosta
tel.: 412 356 268, 607 088 234

Zástupce zhotovitele:

Pavel Zapadlo
jednatel společnosti
mobil : 603 456 493

X. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

=====

1. Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po 2 stejnopisech obdrží každá ze smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat písemně dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Tato smlouva a závazky z ní vzniklé se řídí výlučně českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu důkladně přečetly a že ji uzavírají po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

OBJEDNATEL:

05. 06. 2018


V Rumburku dne _____

ZHOTOVITEL:

V Liberci dne : 25.5.2018


.....
Ing. Alois Kittl
Místostarosta




.....
Pavel Zapadlo
jednatel společnosti
 ICO: 48264237
DIČ: CZ48264237
Tel.: 603 456 493
5
Legii 317/19, 460 01 LIBEREC 13