

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: 082018, čj.: ORRI/25623-18/2802-2018/surm

u zhotovitele: 2018602

1. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiří Pimparou, místostarostou města
E-mail:	jiri.pimpara@rumburk.cz ,
Tel., mob.:	412 356 213, 607 088 234
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	dagmar.mertlova@rumburk.cz ,
Tel., mob.:	412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	V a N CL s.r.o.
Sídlo:	Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa
IČ:	25427385
DIČ:	CZ25427385
Statutární zástupce:	Vratislav Švehla, jednatel společnosti
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení	ČS
Číslo účtu:	---
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Vratislav Švehla
E-mail:	---
Tel., mob.:	---

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Rekonstrukce střechy jídelny – ZŠ Tyršova, Rumburk**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této smlouvy.
2. Místo plnění: pozemek parcelní číslo 511/2, kat. území Rumburk.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci a výkazu výměr, který zpracovala firma DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ 276 42 411. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle oceněného výkazu výměr objednatele.
4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré stavební práce, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

3. Termín plnění

Zahájení díla: dnem podpisu smlouvy

Dokončení díla: 31.08.2018

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 1.679.319,76 Kč
DPH 21 %: 356.437,15 Kč
Cena včetně DPH:..... 2.053.756,91 Kč
(cena slovy: **dvamilionypadesáttřítisícseřmsetpadesátšestkorundevadesátjednahaléřů českých**)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.
3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
 - a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání v stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 15 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 8 a termín pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
4. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“)
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - h) označení útvaru, který případ likviduje
 - i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr
7. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této smlouvy není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.
8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v čl. 2. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.
5. Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a upravit jej tak, jak určuje průvodní a technická zpráva.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku

tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jinak.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.
9. Při realizaci díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata. Pokud budou během následné péče a záruční doby realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle průvodní a technické zprávy a položkového rozpočtu.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
 - technické listy výrobků, použitých materiálů
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu
 - stavební deník (případně deníky)Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě

použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřeneše vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezhájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečně bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 500 Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
11. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
za objednatele - ve věcech technických:
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
Zdeněk Doležal, referent Odboru regionálního rozvoje a investic

za zhotovitele - ve věcech technických:
Vratislav Švehla
5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
12. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 145. schůzi Rady města Rumburk dne 28.06.2018 usnesením č. 2361/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky ze dne 01.06.2018

Příloha č. 2 Položkový výkaz výměr


19 .07. 2018

V Rumburku dne: 19 .07. 2018

V dne:

Za objednatele


Za zhotovitele:



Vaň CL s.

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Vratislav Šveřta
jednatel společnosti



Veřejná zakázka malého rozsahu

v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se směrnicí č. 3/2017, o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Čj. ORRI/20771-18/2802-2018/surm

V Rumburku dne 01.06.2018

„Rekonstrukce střechy jídelny – ZŠ Tyršova, Rumburk“

Identifikační údaje zadavatele:

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48
408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Jiřím Pimparou, místostarostou města
tel.: 412 356 213, jiri.pimpara@rumburk.cz

zastoupený:

Výzva k předložení nabídky na stavební práce

Název a popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce střechy nad jídelnou a kuchyní ZŠ v Tyršově ulici. Rozsah zakázky určuje předložená projektová dokumentace a výkaz výměr, které tvoří nedílnou součást této výzvy. Projektovou dokumentaci vypracovala firma DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ 276 42 411.

Stávající střecha na objektu je v nevyhovujícím stavu. Tato střecha je nyní dvouplášťová, po rekonstrukci bude jednoplášťová. Součástí rekonstrukce střechy bude zateplení atik a římsy s napojením na stávající zateplení fasády. Dále budou opracovány prostupy vzduchotechniky, instalovány nové žlaby a dešťové svody. Součástí bude i nová hromosvodová ochrana.

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části, proto je možné nabídku podat jen na celek specifikovaný v této zadávací dokumentaci.

Variantní řešení není přípustné.

Zadavatel umožňuje využití poddodavatelů na stavební práce za předpokladu, že bude předán v nabídce soupis poddodávek.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

44112400-2	Střechy
45261310-0	Klempířské práce

Místo stavby - plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je budova školní jídelny ZŠ Tyršova, Tyršova 949/4, p.p.č. 511/2.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky:

Zahájení díla: 01.07.2018

Dokončení díla: 31.08.2018

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH

Hodnota stavebních prací se předpokládá ve výši 1.818.293Kč bez DPH.

Vyzvednutí zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace výzvy v rozsahu:

- Výzva k podání nabídky
 - Krycí list nabídky
 - Výkaz výměr
 - Návrh smlouvy o dílo
 - Vzor – čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
 - Vzor – čestné prohlášení účastníka o respektování podmínek výzvy a zveřejněním SoD
 - Vzor – čestné prohlášení – reference
 - Souhlas se zveřejněním údajů
 - Vzor – čestné prohlášení o poddodavatelských
 - Projektová dokumentace

je k dispozici na profilu zadavatele města Rumburk – E-ZAK: <https://vzakazky.rumburk.cz/>, nebo na základě písemné žádosti u kontaktních osob:

- Ing. Dagmar Mertlová – vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.: + 420 412 356 233, e-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz
- Marie Šurýová, DiS. – referent Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.: + 420 412 356 355, e-mail: marie.suryova@rumburk.cz

Položkový výkaz výměr nebude měněn, budou vyplněna pouze příslušná pole.

Oznámení o zahájení této veřejné zakázky je zveřejněno na profilu zadavatele prostřednictvím E-ZAKu města Rumburk.

Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli zaslání zadávací dokumentace. Žádost musí být písemná, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka a musí být doručena zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu zadavatele.

Prohlídka místa výstavby:

Prohlídka místa plnění proběhne dne **08.06.2018 od 10:00 hod.**, sraz bude před budovou školní jídelny (Tyršova 949/4, 408 01 Rumburk).

Případné doplnění informací bude všem účastníkům podáno prostřednictvím profilu zadavatele v systému E-ZAK a e-mailové adresy.

Kvalifikace účastníků:

Účastník prokáže kvalifikaci dodavatele v rozsahu:

- oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému rozsahu plnění veřejné zakázky;
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán (ne starší než 3 měsíce před dnem zahájení řízení);
- splnění základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, formou čestného prohlášení
- odbornost, schopnost a zkušenost s realizací obdobných akcí, která je předmětem veřejné zakázky, prokáže účastník referencemi tří realizovaných zakázek obdobného charakteru (stavba střechy, rekonstrukce střechy) za poslední celé 3 kalendářní roky ve finančním plnění min. 500.000 Kč bez DPH za každou zakázku.

Způsob hodnocení veřejné zakázky:

Kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Nabídková cena bez DPH

100%

Platební podmínky:

Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky.

Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše provedených prací, k termínu dokončení ucelené části zakázky (měsíční), nebo předání a převzetí dokončeného díla. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 15 kalendářních dnů od doručení zadavateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč. **Nedílnou součástí faktur bude soupis provedených fakturovaných prací.**

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Vyúčtování provedených prací bude uhrazeno na základě konečné faktury, které bude předcházet uzavřený protokol o dokončení prací.

V případě prací nad rozsah předloženého výkazu výměr a požadovaných ze strany zadavatele, budou tyto práce nejprve oceněny v rámci jednotkových cen předložených účastníkem v nabídce a odsouhlaseny zadavatelem.

Sankční ujednání:

Zadavatel stanovuje smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků zadavateli.

Záruční doba:

Stanovena na 60 měsíců, počínaje dnem předání a převzetím díla bez vad a nedodělků objednateli.

Ostatní podmínky veřejné zakázky:

Účastník se zavazuje dodržet při provádění díla platné normy a postupy pro provádění prací dle rozsahu zakázky.

Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne zadavateli škoda, hradí ji účastník v plném rozsahu.

Jednotné zpracování nabídky:

Nabídka bude podána včetně všech požadovaných dokumentů **bud' elektronicky**, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://vzakazky.rumburk.cz/>, označená názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce střechy jídelny – ZŠ Tyršova, Rumburk“, nebo písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, adresou zadavatele veřejné zakázky a adresou účastníka. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a uzávěr obálky opatřen razítkem účastníka. Obálka s nabídkou bude dále **zřetelně** označena nápisem „NEOTVÍRAT“, včetně nápisu názvu veřejné zakázky „Rekonstrukce střechy jídelny – ZŠ Tyršova, Rumburk“,.

Zaslání nabídky prostřednictvím datové schránky je nepřipustné.

Účastník stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
- samostatně DPH (platné v době podání nabídky)
- nabídková cena včetně DPH.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje v této měně.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách uvedených ve výkazu výměr ve stejném členění a pořadí položek předloženého výkazu výměr. Účastník ocení předložené výkazy výměr se součtem do krycího listu. Nabídky nezpracované dle stanoveného výkazu výměr budou vyloučeny.

V případě že výkaz výměr nebude obsahovat práce potřebné k plnění předmětu veřejné zakázky, vyčíslí je účastník mimo výkaz výměr a tuto skutečnost uvede na zvláštní list za oceněný výkaz výměr, včetně zdůvodnění navržených prací.

Veškeré podklady k vypracování nabídky budou předány zadavatelem účastníkům v elektronické podobě. Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná.

Nabídky nesplňující podmínky výzvy budou vyloučeny.

Nabídka bude členěna v tomto pořadí (podepsané oprávněnou osobou):

- Krycí list nabídky
- Kopie výpisu z obchodního rejstříku (živnostenského podnikání)
- Prokázání odbornosti (dle čl. kvalifikace účastníků, např. OR nebo ŽL)
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Čestné prohlášení účastníka o respektování podmínek výzvy a zveřejněním SoD
- Čestné prohlášení – reference
- Souhlas se zveřejněním údajů
- Soupis poddodávek, nebo prohlášení o nevyužití poddodávek
- Naceněný výkaz výměr
- Doplněný návrh smlouvy o dílo

NUTNOSTÍ JE PODEPSÁNÍ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY, OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR A NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO OPRÁVNĚNOU OSOBOU.

V případě využití listinné podoby nabídky, bude nabídka navíc obsahovat CD/DVD nebo flash disk se zpracovanou nabídkou v el. podobě, včetně smlouvy ve formátu .doc nebo .docx.

Podání nabídky:

Nabídka se podává buď elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na <https://vzakazky.rumburk.cz/>, označená názvem veřejné zakázky „**Rekonstrukce střechy jídelny – ZŠ Tyršova, Rumburk**“

nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence v pracovní dny do sídla zadavatele nebo osobně na adresu: MěÚ Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk do podatelny MěÚ Rumburk v pracovní době.

Pracovní doba:

Pondělí a středa: 08:00 – 17:00 hodin
Úterý a čtvrtek: 08:00 – 15:30 hodin
Pátek: 08:00 – 13:30 hodin

Lhůta k podání zpracované nabídky:

Lhůta k podání zpracované nabídky je stanovena **do 18.06.2018 do 13:00 hodin.**

Otevírání obálek:

Otevírání obálek účastníků proběhne v sídle zadavatele, MěÚ Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, v zasedací místnosti MěÚ (budova A, číslo dveří 34, 5. patro výtahem) dne 18.06.2018 ve 14:00 hodin za přítomnosti minimálně tříčlenné komise. Otevírání obálek je neveřejné.

Prohlášení a práva zadavatele:

- Nabídky nezpracované dle výzvy k předložení nabídky, nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo neúplné budou vyloučeny;
- Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací zřízení kdykoliv zrušit;
- Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat jen část veřejné zakázky malého rozsahu;
- Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky;
- Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;
- Zadavatel prohlašuje, že při nakládání s údaji, kterými účastník prokáže splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů účastníku, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství;
- Zadavatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých účastníků sdělovat třetím osobám;

- h) Při předání dokončené stavby budou zadavateli předány vedle nezbytných dokumentů o průběhu stavby veškeré atesty na použité výrobky a materiály.

V Rumburku dne 01.06.2018

Otisk razítka

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Přílohy:

- Krycí list nabídky
- Slepý výkaz výměr
- Návrh SoD
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Čestné prohlášení účastníka o respektování podmínek výzvy a zveřejněním SoD
- Vzor – čestné prohlášení – reference
- Souhlas se zveřejněním údajů
- Čestné prohlášení o poddodavatelích
- Projektová dokumentace

Digitálně podepsal Jiří Pimpara
Datum: 01.06.2018 12:10:13 +02:00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Tyršova 2 - oprava střechy objektu jídelny a kuchyně ZŠ, výkaz výměr

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

Rumburk

DIČ

Objednatel

Město Rumburk

Projektant

Zhotovitel

VaN CL s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

09.04.2018

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	377 075	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště			5 000	
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava			10 000	
3	PSV	Dodávky	1 225 135	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy			0	
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy			0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Vedlejší náklady	5,00%		80 110	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu			0	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 602 209	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)			95 110	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady			0	

Projektant			Razítko			D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	1 697 319,76
Objednatel			Razítko			24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis			Razítko			25	DPH 21,00 % z 1 697 319,76	356 437,15
Zhotovitel			Razítko			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 053 756,91
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	0
						28	Klouzavá doložka	0
						29	Zvýhodnění + -	0

VaN CL s.r.o.

4

Razítko

20.6.2018

REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Tyršova 2 - oprava střechy objektu jídelny a kuchyně ZŠ, výkaz výměr

Objekt:

Zpracoval: Ing. Jan Matoušek

Objednatel: Město Rumburk

Datum: 9.4.2018

Zhotovitel:

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV Práce a dodávky HSV				
		377 075	2,730	35,076
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	103 252	0,936	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	273 823	1,794	35,076
PSV Práce a dodávky PSV				
		1 225 135	9,143	26,880
712	Povlakové krytiny	495 170	2,936	0,000
713	Izolace tepelné	0	4,181	0,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž	47 000	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	123 119	1,385	20,688
764	Konstrukce klempířské	171 111	0,563	6,012
767	Konstrukce zámečnické	16 453	0,074	0,180
783	Nátěry	1 949	0,004	0,000
<u>Celkem</u>		<u>1 602 209</u>	<u>11,873</u>	<u>61,956</u>

ROZPOČET

Stavba: Týřšova 2 - oprava střešních objektů Jídelny a kuchyně ZŠ, výkaz výměr

Objekt:

Objednatel: Město Rumburk

Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Jan Maloušek

Datum: 9.4.2018

Číslo	Název položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Šířka jednotková	Šířka celkem	
HSV	Práce a dodávky HSV					377 074,656					
8	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					163 252				35,076	
1	620471222	Vnější omítka sítňová tenkovrstvá probenvená zatřená (vnější) II 1,5 mm	m2	87,32	225,00	19 645	0,00250	0,218	0,00000	0,000	270
		*Atiky zvenku		0,00							0
		*Jídlna		0,00							0
		12,50*2*0,35		8,75							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*0,35		4,38							0
		*Římky		0,00							0
		*Jídlna		0,00							0
		42,36*2*(0,40+0,15+0,10)		55,07							0
		*Kuchyň		0,00							0
		14,71*2*(0,40+0,15+0,10)		15,12							0
		Součet		87,32							0
2	620471821	Nátlr základů pod tenkovrstvé omítky	m2	87,32	36,00	3 143	0,00018	0,016	0,00000	0,000	43,2
		*Atiky zvenku		0,00							0
		*Jídlna		0,00							0
		12,50*2*0,35		8,75							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*0,35		4,38							0
		*Římky		0,00							0
		*Jídlna		0,00							0
		42,36*2*(0,40+0,15+0,10)		55,07							0
		*Kuchyň		0,00							0
		14,71*2*(0,40+0,15+0,10)		15,12							0
		Součet		87,32							0
3	622405217	Kontaktní zateplovací systém stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS II 80 mm	m2	62,78	540,00	33 900	0,00874	0,549	0,00000	0,000	648
		*Římky		0,00							0
		*Jídlna		0,00							0
		42,36*2*(0,40+0,15)		45,60							0
		*Kuchyň		0,00							0
		14,71*2*(0,40+0,15)		16,18							0
		Součet		62,78							0
4	622405297	Kontaktní zateplovací systém stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS II 100 mm	m2	9,38	600,00	5 625	0,00910	0,085	0,00000	0,000	720
		*Atiky zvenku		0,00							0
		*Jídlna		0,00							0
		12,50*2*0,25		6,25							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*0,25		3,13							0
		Součet		9,38							0
5	622405932	Kontaktní zateplovací systém rohová lišta 100x100 mm s lkaninou	m	114,14	18,00	2 055	0,00003	0,003	0,00000	0,000	21,6
		*Římky		0,00							0
		*Jídlna		0,00							0
		42,36*2		84,72							0
		*Kuchyň		0,00							0
		14,71*2		29,42							0
		Součet		114,14							0
6	622405942	Kontaktní zateplovací systém začleňovací parapetní lišta	m	151,64	36,00	5 459	0,00020	0,030	0,00000	0,000	43,2
		*Atiky zvenku		0,00							0
		*Jídlna		0,00							0
		12,50*2		25,00							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50		12,50							0
		*Římky		0,00							0
		*Jídlna		0,00							0
		42,36*2		84,72							0
		*Kuchyň		0,00							0
		14,71*2		29,42							0
		Součet		151,64							0
7	622405943	Kontaktní zateplovací systém začleňovací lišta s okapničkou	m	114,14	30,00	3 424	0,00030	0,034	0,00000	0,000	36
		*Římky		0,00							0
		*Jídlna		0,00							0
		42,36*2		84,72							0
		*Kuchyň		0,00							0
		14,71*2		29,42							0
		Součet		114,14							0
8	622901101	Zateplení železobetonového podstavce VZT komor a střešních výřezů	kpl	1,00	18 000,00	18 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21600
		*Jídlna		0,00							0
		1		1,00							0
9	622901201	Senace degradovaných povrchů železobetonového podstavce VZT komor a střešních výřezů	kpl	1,00	12 000,00	12 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000	14400
		*Jídlna		0,00							0
		1		1,00							0
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				273 822,840				35,076	
10	941941031	Montáž lešení jednořadového s podlahami 8 do 1 m v do 10 m	m2	897,00	48,00	43 056	0,00200	1,794	0,00000	0,000	57,6
		(44,50+14,50+31,00+16,00+14,50+29,00)*6,00		897,00							0
11	941941191	Připravení k lešení jednořadového s podlahami 8 do 1 m v do 10 m za první a ZKD měřící použití	m2	897,00	72,00	64 584	0,00000	0,000	0,00000	0,000	66,4
		(44,50+14,50+31,00+16,00+14,50+29,00)*6,00		897,00							0
12	941941831	Demonáž lešení jednořadového s podlahami 8 do 1 m v do 10 m	m2	897,00	30,00	26 910	0,00000	0,000	0,00000	0,000	36
		(44,50+14,50+31,00+16,00+14,50+29,00)*6,00		897,00							0
13	955041361	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin polystyrenbetonových II do 100 mm pl. přes 4 m2	m3	21,40	1 200,00	25 681	0,00000	0,000	1,60000	34,242	1440
		*Jídlna		0,00							0
		42,36*12,50*0,03		15,69							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*14,71*0,03		5,52							0
		Součet		21,40							0
14	957031139	Úpravování tenkovrstvé fasádní omítky v pásu pro napojení zateplovacího systému	m2	15,16	120,00	1 820	0,00000	0,000	0,05500	0,834	144
		*Zateplení sítí		0,00							0
		*Jídlna		0,00							0
		12,50*2*0,10		2,50							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*0,10		1,25							0
		*Zateplení říms		0,00							0
		*Jídlna		0,00							0
		42,36*2*0,10		8,47							0
		*Kuchyň		0,00							0
		14,71*2*0,10		2,94							0
		Součet		15,16							0
15	979011111	Systém doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	61,96	120,00	7 435	0,00000	0,000	0,00000	0,000	144

16	979011121	Svlák doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	l	61,96	60,00	3 717	0,00000	0,000	0,00000	0,000	72
17	979061111	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	l	61,96	240,00	14 869	0,00000	0,000	0,00000	0,000	288
18	979081121	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	l	619,55	10,00	6 196	0,00000	0,000	0,00000	0,000	12
19	979082111	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	l	61,96	120,00	7 435	0,00000	0,000	0,00000	0,000	144
20	979082121	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	l	371,73	60,00	22 304	0,00000	0,000	0,00000	0,000	72
21	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	l	61,96	60,00	3 717	0,00000	0,000	0,00000	0,000	72
22	979091911	Poplatek za skládku - neřídné	l	61,96	660,00	40 890	0,00000	0,000	0,00000	0,000	792
23	999281211	Přesun hmot pro opravy a udržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	l	2,89	1 800,00	5 209	0,00000	0,000	0,00000	0,000	2160
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 226 134,837		9,143		26,890	0
	712	Povlakové krytiny				495 179		2,838		0,000	0
											21,6
24	712311101	Provedení povlakové krytiny sřech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	50,18	18,00	903	0,00000	0,000	0,00000	0,000	0
		*Pro přílepy asfaltových pásů		0,00							0
		*Atika		0,00							0
		*Jídla		0,00							0
		12,50°2'(0,15+0,50+0,15)		20,00							0
		*Kuchyně		0,00							0
		12,50°(0,15+0,50+0,15)		10,00							0
		*Kotlina - jídla		0,00							0
		(0,95+0,82)°2'0,55		2,06							0
		*Dělení atika - jídla		0,00							0
		12,50°(0,15+0,50+0,15+0,50+0,15)		18,13							0
		Součet		50,18							0
25	111631490	Isk asfaltový DEK PRIMER	l	0,02	43 200,00	648	1,00000	0,015	0,00000	0,000	51840
		50,162 * 0,0003		0,02							0
26	712341599	Oprava povlakové krytiny sřech do 10°	m2	71,34	192,00	13 697	0,00089	0,063	0,00000	0,000	230,4
		*Očištění a vyspravení povrchu asfaltových pásů přílepy asfaltového pásu typu S		0,00							0
		*Vyrovnaní vrstev nerovnosti horkým asfaltem s přísadami křemíku		0,00							0
		*Předpokládaná oprava 10% plochy		0,00							0
		*Jídla		0,00							0
		42,36°12,50°0,10		52,85							0
		*Kuchyně		0,00							0
		12,50°14,71°0,10		18,38							0
		Součet		71,34							0
27	712341658	Provedení povlakové krytiny sřech do 10° pásy NAIP přilepením v plné ploše	m2	50,18	90,00	4 516	0,00089	0,045	0,00000	0,000	108
		*Přílepy asfaltových pásů		0,00							0
		*Atika		0,00							0
		*Jídla		0,00							0
		12,50°2'(0,15+0,50+0,15)		20,00							0
		*Kuchyně		0,00							0
		12,50°(0,15+0,50+0,15)		10,00							0
		*Kotlina - jídla		0,00							0
		(0,95+0,82)°2'0,55		2,06							0
		*Dělení atika - jídla		0,00							0
		12,50°(0,15+0,50+0,15+0,50+0,15)		18,13							0
		Součet		50,18							0
28	628522540	pás asfaltový modifikovaný SBS Elastek 40 Special mineral	m2	57,71	90,00	5 194	0,00490	0,283	0,00000	0,000	108
		50,162 * 1,15		57,71							0
29	712341659	Provedení povlakové krytiny sřech do 10° pásy samolepicími	m2	38,33	90,00	3 449	0,00038	0,014	0,00000	0,000	108
		*Přílepy asfaltového pásu - okap		0,00							0
		*Jídla		0,00							0
		43,36°2'0,33		28,62							0
		*Kuchyně		0,00							0
		14,71°2'0,33		8,71							0
		Součet		38,33							0
30	628522560	pás asfaltový modifikovaný SBS samolepicí Elastek 30 Sticker Ultra	m2	44,68	107,00	4 716	0,00520	0,229	0,00000	0,000	128,4
		38,328 * 1,15		44,68							0
31	712361701	Provedení povlakové krytiny sřech do 10° fólie	m2	713,38	240,00	171 210	0,00019	0,136	0,00000	0,000	288
		*Jídla		0,00							0
		42,36°12,50		529,50							0
		*Kuchyně		0,00							0
		12,50°14,71		183,88							0
		Součet		713,38							0
32	283220140	folie hydroizolační sřech DEKPLAN 76 II 1,5 mm šedá	m2	820,38	137,00	112 392	0,00152	1,247	0,00000	0,000	164,4
		713,375 * 1,15		820,38							14,4
33	712363103	Provedení povlakové krytiny sřech do 10° ukořtení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	2 903,42	12,00	34 841	0,00000	0,000	0,00000	0,000	0
		*Jídla		0,00							0
		30,66°9,30°4		1 482,78							0
		(34,36°1,60°2+6,24°1,15°2)°4		497,22							0
		(3,90°1,60°1,15°1,53)°4°5		159,99							0
		*Kuchyně		0,00							0
		5,30°12,97°4		482,48							0
		(7,27°1,60°2+6,24°1,15°6,24°0,56)°4		135,74							0
		(4,00°1,60°2+1,53°1,15°2+3,44°1,60°2+1,53°0,56°2)°5		145,20							0
		Součet		2 903,42							0
34	590513470	hmoždinka talířová s kovovým rozpěrným úsvnem 250 mm	kus	3 048,59	14,00	42 680	0,00005	0,152	0,00000	0,000	16,8
		2903,423 * 1,05		3 048,59							0
35	712363302	Povlakové krytiny sřech do 10° fólie plechy koutové šita vnější rá 100 mm K.01	m	67,00	144,00	9 648	0,00111	0,074	0,00000	0,000	172,8
36	712363303	Povlakové krytiny sřech do 10° fólie plechy koutové šita vnější rá 100 mm K.02	m	63,00	144,00	9 072	0,00111	0,070	0,00000	0,000	172,8
37	712363304	Povlakové krytiny sřech do 10° fólie plechy stěnové šita rá 70 mm K.08	m	4,00	144,00	578	0,00111	0,004	0,00000	0,000	239,2
38	712363306	Povlakové krytiny sřech do 10° fólie plechy okapnice šita rá 200 mm K.04	m	116,00	216,00	25 056	0,00222	0,258	0,00000	0,000	432
39	712363308	Povlakové krytiny sřech do 10° fólie plechy závěsná šita rá 250 mm K.03	m	38,00	360,00	13 680	0,00278	0,106	0,00000	0,000	288
40	712363309	Povlakové krytiny sřech do 10° fólie plechy krycí šita rá 150 mm K.09	m	4,00	240,00	960	0,00111	0,004	0,00000	0,000	28,8
41	712391171	Provedení povlakové krytiny sřech do 10° podhlední lamielové vřetky	m2	713,38	24,00	17 121	0,00000	0,000	0,00000	0,000	0
		*Jídla		0,00							0
		42,36°12,50		529,50							0
		*Kuchyně		0,00							0
		12,50°14,71		183,88							0
		Součet		713,38							0
42	693660770	lamielové FILTEK 300 g/m2	m2	784,71	18,00	14 125	0,00030	0,235	0,00000	0,000	21,8
		713,375 * 1,1		784,71							0
43	721990910	Osazení stahovací objímky na kruhový proslup do D 300 mm	kus	5,00	600,00	3 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000	720
		*Proslupy VZ01 - VZ03		0,00							0
		6		5,00							0
44	721990990	Osazení stahovací objímky na obdélnitový proslup do 900 x 900 mm	kus	4,00	600,00	2 400	0,00000	0,000	0,00000	0,000	720
		*Proslupy VZ04 - VZ07		0,00							0
		4		4,00							0
45	998712101	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objímcech v do 6 m	l	2,84	1 800,00	5 285	0,00000	0,000	0,00000	0,000	2160
		713				370 332		4,181		0,000	0
46	713141152	Monolit izolace tepelné sřech plochých kladen volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	713,38	144,00	102 726	0,00000	0,000	0,00000	0,000	172,8
		*Jídla		0,00							0
		42,36°12,50		529,50							0
		*Kuchyně		0,00							0
		12,50°14,71		183,88							0
		Součet		713,38							0
47	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 1000 mm	m3	155,72	1 440,00	224 230	0,02500	3,893	0,00000	0,000	1728
		713,375°0,214°1,02		155,72							0

48	713141161	Montáž izolace tepelné střešních plochých II do 130 mm šrouby mechanický kolvené v do 20 m	m2	78,86	144,00	11 356	0,00010	0,008	0,00000	0,000	172,8
		*Ačky za stěny střechy		0,00							0
		*Jídelna		0,00							0
		12,50*2*0,30		7,60							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*0,30		3,75							0
		*Ačky shora		0,00							0
		*Jídelna		0,00							0
		12,50*2*0,15		3,75							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*0,15		1,88							0
		*Okapy		0,00							0
		*Jídelna		0,00							0
		42,36*2*0,45		36,12							0
		*Kuchyň		0,00							0
		14,71*2*0,45		13,24							0
		*Dělicí síťka - boky - jídelna		0,00							0
		12,50*0,35*2		8,75							0
		*Dělicí síťka shora - jídelna		0,00							0
		12,50*0,15		1,88							0
		Součet		76,66							0
49	283759120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	20,40	114,00	2 328	0,00240	0,049	0,00000	0,000	136,8
		*Ačky za stěny střechy		0,00							0
		*Jídelna		0,00							0
		12,50*2*0,30*1,02		7,65							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*0,30*1,02		3,83							0
		*Dělicí síťka - boky - jídelna		0,00							0
		12,50*0,35*2*1,02		6,93							0
		Součet		20,40							0
50	283763660	polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 50 mm	m2	7,65	144,00	1 102	0,00160	0,011	0,00000	0,000	172,8
		*Ačky shora		0,00							0
		*Jídelna		0,00							0
		12,50*2*0,15*1,02		3,83							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*0,15*1,02		1,91							0
		*Dělicí síťka shora - jídelna		0,00							0
		12,50*0,15*1,02		1,91							0
		Součet		7,65							0
51	283763920	polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 150 mm	m2	52,39	450,00	23 576	0,00420	0,220	0,00000	0,000	540
		*Okapy		0,00							0
		*Jídelna		0,00							0
		42,36*2*0,45*1,02		38,89							0
		*Kuchyň		0,00							0
		14,71*2*0,45*1,02		13,50							0
		Součet		52,39							0
52	998713101	Přesun hmot pro izolaci tepelné v objektech v do 6 m	l	4,18	1 200,00	5 017	0,00000	0,000	0,00000	0,000	1440
743		Elektromontáže - hrubá montáž				47 000		0,000		0,000	0
53	743901101	Demontáž hromosvodu	kpl	1,00	7 000,00	7 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000	8400
54	743901201	Montáž hromosvodu	kpl	1,00	40 000,00	40 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000	48000
762		Konstrukce lesařské				123 119		1,385		20,688	0
55	762341011	Bednění střech rovných z desek z vodovzdorné plechů šroubovaných II desky 6 mm	m2	51,36	540,00	27 736	0,00712	0,366	0,00000	0,000	648
		*Okapy		0,00							0
		*Jídelna		0,00							0
		42,36*2*0,45		38,12							0
		*Kuchyň		0,00							0
		14,71*2*0,45		13,24							0
		Součet		51,36							0
56	762341016	Bednění střech rovných z desek z vodovzdorné plechů šroubovaných II desky 20 mm	m2	66,86	660,00	44 130	0,01487	0,581	0,00000	0,000	792
		*Ačky		0,00							0
		*Jídelna		0,00							0
		12,50*2*0,31		7,75							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*0,31		3,88							0
		*Okapy		0,00							0
		*Jídelna		0,00							0
		42,36*2*0,45		38,12							0
		*Kuchyň		0,00							0
		14,71*2*0,45		13,24							0
		*Dělicí síťka - jídelna		0,00							0
		12,50*0,31		3,88							0
		Součet		66,86							0
17	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	713,38	30,00	21 401	0,00000	0,000	0,01500	10,701	36
		*Jídelna		0,00							0
		42,36*12,50		529,50							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*14,71		183,88							0
		Součet		713,38							0
18	762361620	Demontáž nosné konstrukce střešního pláště z hranového řádku průřezové plochy do 224 cm2	m	713,38	36,00	25 682	0,00000	0,000	0,01400	9,987	43,2
		*Jídelna		0,00							0
		42,36*12,50*1,00		529,50							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*14,71*1,00		183,88							0
		Součet		713,38							0
9	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovy, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,75	960,00	1 678	0,02191	0,038	0,00000	0,000	1162
		66,863*0,02*51,363*0,008		1,75							0
0	998762102	Přesun hmot pro konstrukce lesařské v objektech v do 12 m	l	1,39	1 800,00	2 493	0,00000	0,000	0,00000	0,000	2160
764		Konstrukce klempířské				171 111		0,583		8,612	0
1	764311822	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2	m2	713,38	35,00	24 966	0,00000	0,000	0,00732	5,222	42
		*Jídelna		0,00							0
		42,36*12,50		529,50							0
		*Kuchyň		0,00							0
		12,50*14,71		183,88							0
		Součet		713,38							0
2	764323230	Oplechování Pz okapů povlaková krytina r 310 mm K.07	m	116,00	350,00	40 600	0,00200	0,232	0,00000	0,000	420
3	764345831	Demontáž vnějšího nástavce průměr do 150 mm do 30°	kus	58,00	120,00	5 960	0,00000	0,000	0,00303	0,176	144
		*Jídelna		0,00							0
		41		41,00							0
		*Kuchyň		0,00							0
		17		17,00							0
		Součet		58,00							0
4	764352810	Demontáž žlab podokapní průřezový rovný r 330 mm do 30°	m	114,14	24,00	2 739	0,00000	0,000	0,00336	0,384	28,8
		*Jídelna		0,00							0
		42,36*2		84,72							0
		*Kuchyň		0,00							0
		14,71*2		29,42							0
		Součet		114,14							0
5	764391210	Střešní prvky Pz - krycí žláby r 160 mm K.06	m	116,00	288,00	33 408	0,00141	0,164	0,00000	0,000	345,6

17

66	764396810	Demonláž krycí listy zateplení stě do 250 mm *Pro napojení zateplení stěk	m	37,50 0,00 0,00 25,00 0,00 12,50	24,00	900	0,00000	0,000	0,00164	0,062	28,8 0 0 0 0 0
67	764430840	Demonláž oplechování zdi rž do 500 mm *Jídělna 12,50'2 *Kuchyně 12,50 Součet	m	37,50 50,00 0,00 37,50 0,00 12,50	24,00	1 200	0,00000	0,000	0,00230	0,115	28,8 0 0 0 0 0
69	764454601	Demonláž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm *Jídělna 8,00'2 *Kuchyně 8,00'2 Součet	m	50,00 24,00 0,00 12,00 0,00 12,00	24,00	576	0,00000	0,000	0,00226	0,054	28,8 0 0 0 0 0
69	764751112	Oděsní trouby FeZn plech oboustranně lakovaný D 100 mm *Jídělna 6,00'2 *Kuchyně 6,00'2 Součet	m	24,00 24,00 0,00 12,00 0,00 12,00	420,00	10 080	0,00186	0,045	0,00000	0,000	504 0 0 0 0 0
70	764761121	Žaloz podokapní púřukuhové FeZn plech oboustranně lakovaný velikost 125 mm K.05	m	116,00	420,00	48 720	0,00108	0,123	0,00000	0,000	504
71	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,40	2 400,00	960	0,00000	0,000	0,00000	0,000	2880
72	767832100	Konstrukce zámečnické Montáž žebříků do zdi s bočním oceli z profilové oceli *Žebřík pro výstup na střechu 6,00	m	6,00 0,00 6,00	300,00	1 800	0,00009	0,001	0,00000	0,000	360 0 0
73	316865450	Žebřík potápní	m	6,00	2 300,00	13 800	0,01220	0,073	0,00000	0,000	2760
74	767851809	Demonláž žebříků ze zdi *Žebřík pro výstup na střechu 6,00	m	6,00 0,00 6,00	120,00	720	0,00000	0,000	0,03000	0,180	144 0 0
75	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,07	1 800,00	133	0,00000	0,000	0,00000	0,000	2160
76	783595112	Nálěry vodou ředitelné klempířských kcl barva standardní lesk dvojnásobně a základní antikorozní *Okapnice K.07 116,00'0,07	m2	8,12 0,00 8,12	240,00	1 949	0,00048	0,004	0,00000	0,000	288 0 0
Celkem						1 602 299,283		11,873		61,955	

16

