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Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:
u objednatele: 102021, č.j.: ORRI/15387-21/518-202 l/surm
u zhotovitele: .....................

I. Smluvní strany

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Zastoupený:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro zasíláni korespondence,
vc. daňových dokladů:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:

E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako ,,objednatel")

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Statutární zástupce:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:
E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako ,,zhotovitel")

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602
CZ00261602
Jiřím Pimparou, místostarostou města
jiri.pimpara@rumburk.cz
412 356 213, 607 088 234
Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
78-5141630287/0100

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
dagmar.mertlova@rumburk.cz
412 356 233, 725 712 737p

WAKOS, s.r.o.
Vrchlického 1023/10, Rumburk l, 408 01 Rumburk
62241834
CZ62241834
jiří Vytlačil

Libor Kamenický

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako ,,smluvní strany" a každý samostatně jako ,,smluvní
strana")

Projekt: ,,lnfřastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku - modernizace učebny fýziky a chemie"
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16 075/0014408



JI. Předmět smlouvy

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za
podmínek níže uvedených dílo ,,Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku - modernizace učebny
fyziky a chemie - stavební úpravy" (dále jen ,,dílo") a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v ČI. lV. této smlouvy.

Místo plněni: parcela číslo 5 10, katastrální území Rumburk.
Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen ve výkazu výměr, který by.dodán firmou Z + M Partner,
spol. s r.o., Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IC 26843935. Dílo je zhotovitel
plně povinen provést podle oceněného výkazu výměr objednatele.
Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré stavební práce,
které jsou obsaženy ve výkazu výměr. V případě nejasnosti či neurčitosti si smluvní strany sjednají
schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku lV. odst. 4. až
7. této smlouvy.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou
uvedeny ve výkazu výměr. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č.
22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.
Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které budou svolávány
pro kontrolu provedených prací a stanoveni pracovních postupů.

III. Termín plnění

Zahájení díla:
Dokončeni díla:

dnem podpisu sinlouvy

31.08.2021

IV. Cena díla

l.

2.

3.

Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje
všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky,
provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku X.
odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše
přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. l. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPH· ................................. 351 306,48 KČ
DPH 21 %: ................................... . . . 73 774,36 Kč
Cena včetně DPH·. . .................. 425 080,84 KČ
(cena slovy: Čtyřistadvacetpěttisícosmdesát korun a osmdesátČtyři haléřů českých)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
a) rozšíření předmětu plnění nebo vypuštění některých prací předmětu plněni dohodnutého ve

smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby; změny musí být dohodnuty v
dodatku ke smlouvě o dílo,

b) zjištěni skutečností při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil, ani je nemohl předvídat,

c) zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem,
d) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
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4.

5.

6.

7.

l .

2.

3.

4.

5.

6.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u
zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací,
odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsáni ve stavebním deníku, ale je
zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být
potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšířeni budou oceňovány za použití cen
uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle
ustanovení článku II. odst. l a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu
nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé
ceny používané ve stavebnictví.
Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento
soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může
být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a
dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

V. Platební podmínky, fakturace

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, v platném znění, sjednají smluvní strany dílčí plnění
za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně
provedených prací (zjišt'ovací protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné
zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční
zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedIlnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem.

Splatnost daňových dokladů se stanoví na 15 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není
v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje
datum odúčtováni částky z účtu objednatele.
Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6, dále pak rekapitulaci
dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se
hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen
,,faktura")
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní
strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
C) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)

d) označení banky a číslo účty, na který musí být zaplaceno

e) lhůta splatnosti faktury
f) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

h) označení útvaru, který případ likviduje
i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr

j) číslo a název projektu (informace jsou uvedeny v zápatí první strany smlouvy)
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7.

8.

V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v ČI. III. této smlouvy není
objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již
zhotovil.
V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s položkovým rozpočtem, není objednatel
povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena
řádně v souladu s položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

VI. Stavební deník

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací
apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých zrněn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku
přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vyt'hávat jednotlivé stránky.

Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro
vypracováni doplňků a změn smlouvy.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3
pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na
odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních
stran o ceně.
Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a
dalších skutečnostech podle článku VIII. odst. l shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli.
Totéž platí při dokončení díla.
Stavební deník má náležitosti uvedené ve vyhlášce ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb)

VII. Staveniště

] .

2.

3.

4.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dva (2) dny před zahájením prací. O jeho předání
a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v ČI. j]. Pokud bude
zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného
zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit
pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na
převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je
objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru
staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizeni. Za ztrátu,
poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením
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5.

6.

7.

díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně
objednatel.
Nejpozději do pěti (S) pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit
pracoviště a upravit jej tak, jak bylo v původním stavu.
Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se
zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak
neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady
vynaložené objednatelem na odstranění znečištěni nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku
tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti
fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě
strany jiné.

VIII. Provádění díla

l .

2.

3.

4.

Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před
plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může
zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončeni jednotlivých
částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se
staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do
takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola proveden<
platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez
vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této
skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o
jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za
přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do
stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem
následujícím po provedení zápisu.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany
a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré náklady zhotovitel.
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu
výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností
třetí osobě (např. škody způsobené na infřastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel
se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.

5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost
adekvátním způsobem. Nebezpečí škody
převzetí díla zhotovitel.

díla, a to bud' jeho střežením, pojištěním nebo jiným
na zhotovovaném díle nese od předáni staveniště do

6.

7.

8.

9.

Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Při
porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn
započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla
nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či
námitek objednatele, náklady na jeho vyhotoveni půjdou k tíži zhotovitele.

Umístěni reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.
Při realizací díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci
objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby
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10.

byly dodrženy podmínky dané položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky,
nebude dílo nebo část díla převzata. Pokud budou během následné péče a záruční doby realizovány
dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle položkového rozpočtu.
Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta,
případně výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis a umožnit
osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště.

lX. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostom
staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a
provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich
porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišt'uje zhotovitel na
vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví
a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:

- podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění

- Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Zák. ČNR Č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění

- Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákonaČNR Č.133/1985 Sb. v platném znění

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozníchnehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění

- je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředkůbezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele

3. Za porušení povinnosti zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky.
Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 KČ a to za každé jednotlivé porušení.

4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné
návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžité
ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce
objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným.
Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V
případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod
vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

X. Předání díla

l.

2.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo
připraveno k předáni. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě
dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou
zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně
dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně
převzato.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
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3.

4.

5.

6.

7.

l.

2.

3.

- technické listy výrobků, použitých materiálů
- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit

reklamovanou vadu
- stavební deník (případně deníky)
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě
použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu
předávacího protokolu.
Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek
a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu
vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.
Předáni a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci
smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu,
jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele
uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje
objednateli provedeni díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními,
bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České
republiky, a dále Zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a
touto smlouvou na území České republiky.

XI. Přechod vlastnických práv

Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel po dobu
provádění díla v bezplatném užívání.
Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a
převzetí objednatelem.
Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplaceni dílčí faktury příslušné části.
Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

XII. Záruka

l.

2.

3.

4,

Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí 60 měsíců na stavební část, 24
měsíců na výrobky. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků
anebo při převzetí díla s vadami a nedodělky ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených
v podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou, popř. emailem) reklamovat u
zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. v reklamaci budou vady popsány a uvedeno
jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje
vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k
projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do
14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se
jedná o havárii, která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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5.

6.

7.

Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatněni reklamace
do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil
vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech
díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

XIII. Změna smlouvy

l.

2.

3.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným
,,Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto
náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

XIV. Smluvní pokuty

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně
objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý
kalendářní den prodlení.
Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z celkové Částky v KČ za každý i započatý kalendářní den prodlení.
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí,
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Objednatel
si zvolí, který způsob uplatni.
Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na
dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak
zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dni po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn
dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy
vady budou odstraněny. Objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn
započíst proti fakturované ceně díla.
Za nesplnění termínu vyklizeni staveniště dle ustanovení článku VIl. odst. 5 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý i započatý
kalendářní den prodlení.
Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý i započatý kalendářní den
prodlení.
Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
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8.

9.

10.

ll.

V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm
k zakázaným úpravám podle ČI. VI.. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou
smluvní pokutu 500 KČ za každý zjištěný případ.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl
objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnuti nebo
závazných vyjádřeni orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady
způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované
ceně díla, účtovanou dílči nebo konečnou fakturou.

XV. Jiná ujednání

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.
Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá
závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečeni a příslušné zdravotní pojišťovně.
Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této
smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od
smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení části díla poddodavatele, které uvedl v seznamu
poddodavatelů a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval některý z kvalifikačních
předpokladů. V každém případě však zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení díla, jako by
ho prováděl on sám.
Změna poddodavatele je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Změna poddodavatele,
jehož prostřednictvím se prokazovala kvalifikace, je možná pouze v důsledku nepředvidatelných
skutečností a je možná pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel splní kvalifikaci ve stejném
rozsahu jako původní poddodavatel a taktéž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou
na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou
objednateli či třetí osobě v souvislosti s Činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to
na pojistnou částku ve výši nejméně 380.000 Kč s maximálně 5 % spoluúčastí.
Toto pojištění musí zhotovitel platné po celou dobu realizace díla. Za tím to účelem má zhotovitel
uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603343 192 u Kooperativa a.s. pojišt'ovny, jejíž kopii předloží před
podpisem smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou
známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
Zhotovitel je povinen přečíst projektovou dokumentaci a na případné nedostatky a vady upozornit
objednatele. Případné vady a nedostatky sepsat a navrhnout jejich odstranění a tento soupis předat
objednateli.
Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele - ve věcech technických:
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic

Zdeněk Doležal, referent Odboru regionálního rozvoje a investic

za zhotovitele - ve věcech technických:

jiří Vytlačil
Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k
čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a
zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
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l l.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má
objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit
smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
a) prodlení v dílčích pracích dle článku III. této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních

dnů
b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
C) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
e) opakované nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu
neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování
odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a
zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu.
Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 14la zákona č. 435/2004
Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to
šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zvěřejní, za zveřejnění neoznačených
údajů podle předešlé věty nenese Žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. l zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

XVI. Závěrečná ustanovení

l.

2.

3.

4.

5.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešeni sporů z této smlouvy vzniklých je
příslušný soud v Děčíně.
Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a
nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
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6. Tato smlouva byla schválena na 93. schůzi Rady města Rumburk dne 14.04.202 l, usnesením
Č. l341/202l/RM93.

Přílohy:

Příloha č. l

Příloha č. 2

Příloha č. 3

výzva k podáni nabídky ze dne 11.03.2021

položkový rozpočet - stavební úpravy

položkový rozpočet - zeleň

V Rumburku dne: 29.04.2021

Za objednatele:

0f

jiří Pimpara
místostarosta t R mbur

V Rumburku dne: 29.04.2021

Za zhotovitele:

Pí)

Rum),,, ;,
24lxu

jiří Vytlačil, jednatel
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č.j. ORRI/6985-21/5 18-202l/surm

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejný zadavatel

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

IČ: 002 61 602

vyhlašuje veřejnou zakázka malého rozsahu na stavební práce
v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se

směrnicí Č. 3/2019, o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
města Rumburk

,,Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku -
modernizace učebny fyziky a chemie - stavební

úpravy"
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Tato zadávací dokumentace (dále jen ,,ZD") slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků.
Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci musí být V souladu se zásadami
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ,

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Jiří Pimpara, místostarosta města

Kontaktní osoby zadavatele:
- Ing. Dagmar Mertlová - vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic,tel.: 412 356 233, mob.: +420 725 712 737, e-mail: daginar.mertlova@,rumburk.cz

- Marie Šurýová, DiS. - referent Odboru regionálního rozvoje a investic,tel.: 412 356 355, e-mail: inarie.suryova@,rumburk.cz

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce učebny fyziky a chemie včetně zajištění
bezbariérovosti v rámci projektu ,,Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku -
modernizace učebny fýziky a chemie" (projekt financován z Integrovaného regionální
operačního programu, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014408).
Stavební práce spočívají ve vybudováni bezbariérového WC v určeném místě
stávajícího sociálního zařízení a dále pak úpravy v učebně fyziky a chemie. Součástí je
i úprava venkovního prostoru s výsadbou zeleně.

Na stavební práce v učebně budou navazovat dodávky nábytku a IT zařízení.

Koordinaci celého projektu zajišt'uje zadavatel.

V případě odkazů na konkrétní značky výrobků v rozpočtech je dodavatel oprávněn
nabídnout jiný alternativní výrobek, který bude splňovat dané parametry.

Dílo musí být V souladu s příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy.
Veškeré použité materiály musí být schváleny pro použiti v ČR.

2.2 Odpovědné zadávání
Zadavatel v souladu s § 6 ZZVZ požaduje po dodavateli:

a) zajištěni dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.
Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou
podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců čssz
a mají příslušná povolení k pobytu v CR;

b) zajištění dodržováni férovosti vůči případným poddodavatelům, zejména včasné
proplácení faktur, dodržování BOZP a dalších příslušných právních předpisů;
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c) minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí (např. minimalizování využití
primárních surovin, vzniku odpadů);

d) maximalizaci využití odpadů při jeho vzniku v průběhu zakázky v souladu se
zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech.

2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku CommonProcurementVocabulary (CPV)
je:
45000000-7 Stavební práce
45214200-2 Stavební úpravy školních budov
45300000-0 Stavební montážni práce

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 317.383 KČ bez DPH.

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1 Předpokládaná doba plnění
Zahájení prací:
Předpokládaný termín ukončení prací:

od podpisu smlouvy
do 31.08.2021

Práce budou probíhat dle dohody s ředitelem ZŠ Tyršova - Mgr. Josefem Růžičkou.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky

- budova ZŠ Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk

5 KVALIFIKACE DODAVATELŮ

Dodavatelé překládají níže uvedené doklady o splnění kvalifikace ve svých nabídkách,
a to ve formě prosté kopie.

5.1 způsobilý pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který

5.1.1 splní základní způsobilost podle odst. 5.2 této ZD,

5.1.2 splní profesní způsobilost podle odst. 5.3 této ZD,

5.1.3 splní technické kvalifikační předpoklady podle odst. 5.4 této ZD.

5.2 Základní způsobilost obdobně dle § 74 ZZVZ
Základní způsobilost se prokazuje předložením čestného prohlášení, které je přílohou
této ZD (příloha č. 5.1).

5.3 Profesní způsobilost obdobně dle § 77 ZZVZ

5.3.1 Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel

zapsán,
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění (provádění staveb, jejich změn a odstraňování)

5.4 Technické kvalifikační předpoklady obdobně dle § 79 ZZVZ
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel
předložit tyto doklady.

Účastník předloží seznam stavebních prací za posledních 5 let před zahájením
výběrového řízení a níže uvedené přílohy obdobně dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ.
a) rozsah požadovaných informací a dokladů
Seznam referenčních stavebních prací musí zahrnovat název stavby, cenu, dobu plnění
a identifikaci objednatele. Vzor seznamu je přílohou č. 5.2 ZD.
b) způsob prokázání splnění této kvalifikace
Dodavatel k prokázání této kvalifikace doloží seznam alespoň 3 referenčních zakázek
obdobného charakteru. Minimálni hodnota každé zakázky musí být alespoň 100.000 KČ
bez DPH.

5.5

5.6

5.7

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob a v případě spoleČné nabídky
několika dodavatelů
Prostřednictvím jiných osob může dodavatel prokázat určitou část technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria obdobně dle § 77 odst. l). V takovém
případě je dodavatel povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. l jinou
osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
C) doklady o splnění základni způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele.

V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé
základni způsobilost a profesní způsobilost obdobně dle § 77 odst. l každý samostatně.

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti
Doklady prokazující základní způsobilost obdobně dle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilost obdobně dle § 77 odst. l ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.

Poddodavatelé
Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů,
pokud jsou mu známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky poddodavatelé budou plnit.

Vzor seznamu pro poddodavatele tvoří přílohu č. 5.3 ZD.
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5.8 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem
ze seznamu certifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázáni základní způsobilosti obdobně dle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilosti obdobně dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. Tento výpis nesmí být k poslednímu dni prokázání způsobilosti starší 3
měsíců. Dodavatelé také mohou dodat certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.

5.9 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem. Tyto doklady se předkládají s překladem do českého jazyka. Doklady ve
slovenském jazyce a doklady o vzděláni v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy
(viz příloha č. 4 této ZD).

6.2 Dodavatel si nesmí upravit výše uvedený návrh smlouvy, s výjimkou podbarvených
částí textu závazného návrhu smlouvy.

7 TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY a
POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

7.1 Stanovení technických podmínek
Technické podmínky jsou dány povahou předmětu veřejné zakázky.

7.2 Stanovení zvláštních technických podmínek
Zvláštní technické podmínky jsou stanoveny povahou předmětu veřejné zakázky.

7.3 Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

8.1 Nabídková cena

8.1.1 Účastník navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní a musí
zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, o kterých
účastník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

8.1.2 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách
v členěni bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy a
v krycím listu nabídky.

8.1.3 Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová.
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8.1.4 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.

8.1.5 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu
veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci.

8.1.6 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o
dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena
včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle úČinnosti příslušné
změny zákona č. 235/2004 Sb., q dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.1.7 Nabídková cena bude zpracována dle přiložených slepých rozpočtů a výkazu výměr,
kde se vyplní všechny položky (příloha č. 2, 3) a uvedena v krycím listě (příloha Č. I).

9 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

9.1 Pokyny pro zpracování nabídky
9.1.1 Dodavatel ji zpracuje v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace.

9.1.2 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve
výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá vice nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

9.1.3 Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve
výběrovém řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatele bezodkladně písemně
oznámí účastníkovi.

9.1.4 Nabídka:

- bude předložena v českém či slovenském jazyce, veškeré doklady musí býtpřípadně přeloženy do českého jazyka (doklady ve slovenském jazyce či diplomy
v latině se nepřekládají);

- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl;
- bude obsahovat návrh Smlouvy vC. příloh, podepsaný osobou oprávněnou jednat

za účastníka;
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (dokladyvydané v jiném jazyce musí být předloženy v českém překladu)

- v případě nabídky v listinné podobě bude podána v řádně uzavřené obálce označenénázvem veřejné zakázky a bude obsahovat celou nabídku v elektronické podobě na
CD/DVD, včetně návrhu smlouvy ve formátu DOC nebo DOCX.

9.1.5 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby nabídky v listinné podobě:

- zabezpečili proti manipulaci,
- měly všechny listy navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečnězabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
- měly všechny stránky očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
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9.1.6 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- obsah nabídky,
- krycí list,
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- naceněné rozpočty,
- návrh Smlouvy o dílo,
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

9.1.7 Zadavatel si vyhrazuje:

- nabídky nezpracované dle této zadávací dokumentace, nabídky podané po uplynuti
lhůty pro podání nabídek nebo neúplné, vyloučit;

- právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit;
- právo ponechat si všechny obdržené nabídky;
- změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky v průběhu výběrového řízení;
- nehradit žádné náklady účastníkům spojené s účasti ve výběrovém řízení;
- právo zveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí a oznámení o výsledku výběrového

řízení a případné oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení a tímto jej
považovat za doručené.

10 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10.1 Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, tato žádost musí být
doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Pokud není žádost doručena včas, zadavatel není povinen vysvětlení
poskytnout. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti.
Vysvětlení k zadávací dokumentaci budou uveřejněna na profilu zadavatele, stejně jako
celá zadávací dokumentace.

Kontaktní osoby zadavatele:

- Ing. Dagmar Mertlová - vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic,tel.: 412 356 233, mob. +420 725 712 737, e-mail: dagmar.mertlova@,rumburk.cz

- Marie Šurýová, DiS, - referent Odboru regionálního rozvoje a investic,tel.: 412 356 355, e-mail: marie.suryova@,rumburk.cz

10.2 Prohlídka místa plnění
Zadavatel uskuteční prohlídku místa plněni dne 22.03.2021 od 10:00 hod.
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11 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

11.1 Způsob a místo podání nabídek
Nabídku lze podat:

- osobně v pracovních dnech na podatelnu MěÚ Rumburk:

pondělí, středa: 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek: 8:00 - 15:00
pátek: 8:00 - 12:00

- zaslat na adresu Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01Rumburk tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek, zároveň
obálka musí být řádně uzavřena, označena nápisem ,,Infrastruktura ZŠ Tyršova v
Rumburku -modernizace uČebny fýziky a chemie - stavební úpravy" -
NABÍDKA NEOTEVÍRAT a viditelně označena adresou, na kterou je možné
oznámit účastníkovi nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynuti lhůty pro
podání nabídek,

- elektronicky prostřednictvím nástroje(https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html).
zadavatele E-ZAK

Nabídka, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo podaná jiným
způsobem než vymezuje tato ZD, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího
řízení se k ní nepřihlíží.

11.2 Lhůta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději do: 31.03.2021 do 13:00 hod. včetně.

11.3 Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne dne 31.03.2021 v 13:05 hod. v zasedací místnosti (budova
A, č. dveří 34, 5. patro íýtahem) v sidle zadavatele a je neveřejné.

Otevřením nabídky
zadavateli. Nabídky
podání nabídek.

v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu
v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla
doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující
nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno. U listinných nabídek zadavatel
kontroluje, zda je obálka řádně označena.

12 ZADÁVACÍ LHŮTA
Účastník výběrového řízení je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů, ode dne následujícího
po skončení lhůty pro podání nabídek.
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13 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

13.1 Kritéria hodnocení
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Toto kritérium tvoří pouze
nejnižší nabídková cena bez DPH

Nabídková cena bez DPH...... 100 %
Nabídky bude hodnotit komise tak, že sestaví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny
bez dph. Nejvýhodnější bude ta nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

14 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele,
https://vzakazky.rumburk.cz, nebo na základě písemné žádosti u kontaktních osob
zadavatele:

- Ing. Dagmar Mertlová — vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic,tel.: 412 356 233, mob. +420 725 712 737, e-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz

- Marie Šurýová, DiS. - referent Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.: 412 356 355, e-mail: marie.suryova@,rumburk.cz

V Rumburku dne 11.03.2021

Zadavatel
jiří Pimpara, místostarosta města

15 PŘÍLOHY - NEDÍLNÁ SOUČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

l. Krycí list
2. slepý rozpočet - Stavební práce
3. Slepý rozpočet - Zeleň
4. Závazný vzor Smlouvy o dílo
5. Vzorové dokumenty pro zpracování nabídky:

5.1 Vzor čestného prohlášení obdobně dle § 74
5.2 Vzor formuláře pro prokázání splnění kvalifikačních požadavků na reference
5.3 Seznam poddodavatelů Digitálně podepsal Jiří Pimpara

Datum: 11.03.2021 10:51:50 "01:00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 ZŠ TYRŠOVA , RUMBURK JKSO
objekt Název objektu škp
01 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

ZŠ TYRŠOVA Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel WAKOS s.r.o Zakázkové čí$ĺo
Rozpočtoval Počet listu

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 83 326 Ztížené výrobni podminky O

Z PSV celkem 210 920 Oborová přirážka O
R M práce celkem 9 000 Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem 303 246 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (IČO) O
ZRN"HZS 303 246 Ostatní náklady neuvedené ,. O
ZRN+ost.náklady"HZS 303 246 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele r , Z

jméno ' jméno : j
Datum : Datum : D

Podpis : Podpis: P

Základ pro DPH 21,0 % 303 246,48 Kč
DPH 21,0 % 63 681,76 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 366 928,24 Kč

Poznámka :
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Stavba ' ZŠ TYRŠOVA , RUMBURK
objekt : 01

Rozpočet : 1
ZŠ TYRŠOVA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Rekapitulace HSV PSV Dodávka Montáž Celkem

0001 WC bezbariérovost 83 326 134 938 O 9 000 227 263,82
0002 Učebna O 75 983 O O 75 982,66

CELKEM OBJEKT 83 326 210 920 O 9 000 303 246,48

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletnI konstrukce 83 326 O O O O
721 Zařizovací předměty O 71 280 O O O
762 Konstrukce tesařské O 75 983 O O O
771 Podlahy z dlaždic a obklady O 63 658 O O O
D98 Elektrotnstalace O O O 9 000 O

CELKEM OBJEKT 83 326 210 920 O 9 000 303 246,48

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč
Ztížené výrobni podminký O 0,0 303 246 O
Oborová přirážka O 0,0 303 246 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 303 246 O
Mimostaveništni doprava O 0,0 303 246 O
Zařízení staveniště O 0,0 303 246 O
Provoz investora O 0,0 303 246 O
Kompletační činnost (ĹČĎ) O 0,0 303 246 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 303 246 O

CELKEM VRN " O
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položkový rozpočet

Stavba : ZS TYRŠOVA , RUMBURK Rozpočet: 1
Objekt : 0001 - WC bezbariérovost ZŠ TYRŠOVA

P.Č. ČÍslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342111111R00 Zděni příčky Ytong ti 200mm m2 9,50 1 309.00 12 435,50
2 342222222R00 Omítka vnitřní štuková stěn. s perlinkou m2 20,00 411,36 8 227,20
3 342333333R00 Překlad Ytong 120mm ks 4,00 1 955,00 7 820,00
4 342334444R00 Montáž ocel.zárubně šíře otvoru 900mm vC obezdění ks 2,00 890,00 1 780,00
5 355444 Zárubeň ocelová 900/1970 ks 2,00 1 469,00 2 938,00
6 344111111R00 Montáž dveřních křídel dřevěných šiře otvoru do 900mm ks 2,00 673,00 1 346,00
7 398144 Dveře vnitřní plné 900/1970 ks 2,00 1 642,00 3 284,00
8 345111111ROO Sníženi stropu pomoci SDK podhledu bez tepel.lzo|ace m2 20,00 752,00 15 040,00
9 345224441ROO Obezděni závěsného wc tvárnice Ytong tl.100mm ks 1,00 832,00 832,00

10 345444455ROO Betonáž podlah z betonové směsi B25 m2 20,00 360,50 7 210,00
11 347111122R00 Obloženi stoupačky SDK bez izolace deska obyč. m2 1,80 776,00 1 396,80
12 347333333R00 Penetrace podkladu pro štukové omítky m2 20,00 53,80 1 076,00
13 349111777R00 Dodávka " montáž reviznich dvířek 200x250 mm plastových ks 2,00 758,39 1 516,78
14 349111999R00 Oškrábání stávající malby NH 4,00 250,00 1 000,00
15 349199111R00 Vybourání zděné příčky včetně hkvidace sutě kpl. 1,00 3 093,93 3 093.93
16 350000011R00 Dodávka + montáž dřevěné rampy u vstupu překonáni výšky do 30cm kpt. 1,00 5 680,00 5 680,00
17 371000111R00 Zahozeni Šliců po rozvodech elektro,ZT1 a kanalizace kpl. 1,00 8 650,00 8 650,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 83 326,21
Díl: 721 Zařizovací předměty

18 721111000R00 Demontáž zař|zovacjch předmětů ( stávající wc .umyvadlo) kpl. 1,00 481,95 481,95
19 721111211R00 Montáž zařizovacích předmětů ( wc,umyvadla apod.) kpl. 1,00 4 604,25 4 604,25
20 721111211R01 Rozvody potrubí HT 50 vč.kolen,redukci,odboček mb 10,00 268,19 2 681,90
21 721111211R02 Rozvody potrubí HT 40 vč.kolen ,redukci,odboček mb 14,00 244,07 3 416,98
22 721111211RO3 Rozvody potrubí HTEM 110 vC odboček.redukci a kolen mb 17,50 371,70 6 504,75
23 721111211RO4 Dodávka + montáž směšovací ventil ks 1,00 1 705,20 1 705,20
24 721118888roo pomocný spojovací materiál šoub. 1,00 682,50 682,50
25 3854123 Dodávka imobil.wc vč.madla a pohot.tlačítka kus 1,00 19 465,95 19 465,95
26 3584125 Dodávka umyvadla pro imobil vC baterie pákové kus 1,00 10 771,95 10 771,95
27 721111999R00 Zednické práce - vysekáni šliců a zpětné zahozeni MVC kpl 1,00 7 641,32 7 641,32
28 721112999ROO Tlakové zkoušky kpl 1,00 695,84 695,84
29 721119999r00 Napojeni odpadů na stávající odpadni potrubí " zaslepeni kpl 1,00 1 106,70 1 106,70
30 721555511R00 Mtž izolace potrubí kpl 1,00 1 863,86 1 863,86

31 721988899R00 Likvidace vybourané sutě kpl 1,00 9 656,96 9 656,96

Celkem za Zařizovací předměty 71 280,11
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
35 771191000R00 Otlučeni obkladu keram.v.do 2,5m bez lešení m2 25,00 215,00 5 375,00

36 771300001R00 Montáž obkladu kerem.do tmele m2 46,50 596,00 27 714,00

37 771400002R00 Montáž keram.dlažby do tmele m2 16,00 541,00 8 656,00

38 235897 Obklad keramický 20/20 cm - dle výběru investora m2 46,50 325,00 15112,50

39 242875 Dlažba keramická 30/30 cm - dle výběru investora m2 16,00 425,00 6 800,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 63 657,50
Díl: D98 Elektroinstalace
40 9800001 Přívod elektro kpl. 1,00 9 000,00 9 000,00

Celkem za D98 Elektroinstalace 9 000,00

CELKEM BEZ DPH 227 263,82
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položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

ZŠ TYRŠOVA , RUMBURK
0002 - Učebna

Rozpočet: 1
ZŠ TYRŠOVA

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 762 Konstrukce tesařské
32 762100111R00 Oprava stávající podlahy - demtž,připrava podkladu,vyrovnávaci stěrka,mtž PVC m2 72,20 996,50 71 947,30
33 762751111ROO Dodávka " montáž Alu hran - podium mb 7,60 325,00 2 470,00
34 762752222ROO Dodávka " montáž zakrývacích lišt v podlahách ks 4,00 391,34 1 565,36

Celkem za 762 Konstrukce tesařSké 75 982,66

CELKEM BEZ DPH 75 982,66
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Zeleň ZŠ Tyršova Rumburk Počet ks Cena za kus Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH
Túje "Smaragd" 70 125,00 Kč 8 750,00 Kč 10 587,50 Kč
jabloň 2 450,00 Kč 900,00 Kč 1 089,00 Kč
Rododendron 2 3 210,00 Kč 6 420,00 Kč 7 768,20 Kč
vyvýšený záhon - z
impregnovaného dřeva, min.
rozměr 200 x 100 x 45 cm 2 6 650,00 KČ 13 300,00 KČ 16 093,00 KČ
Zasazení stromů, keřů 1 15 650,00 Kč 15 650,00 Kč 18 936,50 Kč
Substrát pro okrasné dřeviný (501) 19 160,00 Kč 3 040,00 Kč 3 678,40 Kč
Cena celkem 48 060,00 Kč 58 152,60 Kč

WAKOS, s.r.o. @


