
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve mění pozdějších

předpisů

evidovaná pod Číslem:
u objednatele: 072022, č.j.: ORRI/10135-22/870-2022/surm
u zhotovitele:

l. Smluvní strany

Název:
Sídlo:
lČ,
DIČ,
Zastoupený:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro zasílání korespondence,
vC. daňových dokladů:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předáni prací:

E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako ,,objednatel")

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Statutární zástupce:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:
E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako ,,zhotovitel")

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
00261602
CZ00261602
Jiřím Pimparou, místostarostou města
jiri.pimpara@rumburk.cz
412 356 213, 607 088 234
Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
78-5141630287/0100

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
dagmar.mertlova@rumburk.cz
412 356 233, 725 712 737

SVENAX CL, s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, l 10 00 Praha l
09754211
CZ09754211
Radek Šveňha, jednatel

ČSOB, a.s.
296366166/0300

Radek Šveňha

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako .,smluvní strany" a každý samostatně jako
,,smluvní strana")



1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. Předmět smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele za podmínek níže uvedených dílo ,,Výměna oken Školní jídelny ZŠ
Tyršova, Rumburk" (dále jen ,,dílo") a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v ČI. 4 této smlouvy.

Místo plnění: pozemek parcelní číslo 511/2, kat. území Rumburk.

Rozsah díla na výměnu oken je obsahově a věcně vymezen v cenové nabídce a
nákresech, které tvoří jako přílohy nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré
dodávky, služby a práce. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají
schůzku za účelem vyjasnění a stanoveni objemu a druhu prací.

Veškeré vícepráce, zrněny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku
ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie,
než jsou uvedeny v cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a
předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými
předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se
ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu
provedených prací a stanovení pracovních postupů.

Zahájení díla:
Dokončení díla:

3. Termín plnění

dnem podpisu smlouvy

31.08.2022

l.

2.

4. Cena díla
Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena
obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady,
odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o
provedení stavby dle článku 10 odst. 2., rizika a vlivy během provádění díla apod.).
Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za
podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. l. a 3. tohoto článku sjednána ve výši:

Výměna oken:
Cena bez DPH:................................................. 799.373,50 KČ
DPH 15 %: ...................................................... 167.868,44 Kč
Cena včetně DPH:............................................. 967.241,94 KČ
(cena slovy: devětsetšedesátsedmtisícdvěstěčtyřicetjedna korun českých
a devadesátčtyři haléřů)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.
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3.

4.

5.

6.

7.

Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného
v projektové dokumentaci. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o
dílo.

b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně
zhotovitele.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšířeni, které si objednatel dodatečně
objedná u Zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně
odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a zrněn, včetně způsobu jejich provedení a
ocenění.
Pro platnost víceprací či zrněn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání v stavebním
deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke
smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
Veškeré vícepráce, méněpráce, zrněny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za
použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla
v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1. a 3. této smlouvy. Pokud se bude jednat o
práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity
smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví.
Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a
předložit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvě. Teprve
po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto zrněn. Pokud zhotovitel
nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu
díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Platební podmínky, fakturace
l.

2.

3.

4.

5.

6.

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají
smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišt'ovaci protokoly se
zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné
poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění
dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem.
Splatnost daňových dokladů se stanovi na 15 kalendářních dnů ode dne doručení.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdržení. Za
termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.

Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6. Dále pak
rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.

Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. v tom
případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,faktura")
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá
smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury
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7.

8.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)

d) označeni banky a číslo účty, na který musí být zaplaceno
e) lhůta splatnosti faktury
D označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu
g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

h) označeni útvaru, který případ likviduje
i) soupis provedených prací včetně zjišt'ovacího protokolu - položkového rozpočtu

V případě prodlení zhotovování díla oproti termínůrn stanoveným v ČI. 3 této smlouvy
není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že
příslušnou část díla již zhotovil.
V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s položkovým rozpočtem,
není objednatel povinen dílčí faktum zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že
příslušná část díla je provedena řádně v souladu s položkovým rozpočtem a veškeré
vady odstraněny.

6. Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti roZhodné pro plnění
smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých zrněn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve
stavebním deníku přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zrněnu smlouvy, ale slouží jako případný
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům
připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k
zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či zrněn předmětu
díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.

Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek
a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. l. shora a tuto skutečnost písemně
oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
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8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho
skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text
tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

7. Staveniště
l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací. O jeho
předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v ČI. 2.
Pokud bude Zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní
náklady.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes
upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady
vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku
tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn
započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečeni materiálů, strojů a zařízení v
prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo
odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných
věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud
takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.
Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen
vyklidit pracoviště a upravit jej.
Pokud dojde činnosti zhotovitele ke znečištění nebo poškozeni staveb, komunikaci,
zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez
zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a
poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění
znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění
pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti
fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den,
nedohodnou-li obě strany jiné.

8. Provádění díla

l. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3
dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací,
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a
stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit
přítomnost svého zástupce při dokončení .jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly
nepřístupnými nebo provést příslušnou Zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až
do takového provedení nemůže část díl& v jejímž rámci měla být taková zkouška či
kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor
investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla
za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud
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2.

3.

bude zhotovitel trvat na provedení Zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel
včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce
objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do
stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámeni začíná běžet
dnem následujícím po provedení zápisu.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání
objednatele doložit.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti,
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

4. Zhotovitel
celou dobu
způsobené
pozemcích
odstranit.

na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po
výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody
stavební činností třetí osobě (např. škody ©ůsobené na infrastruktuře,
jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně

5.

6.

7.

8.

9.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to bud' jeho střežením, pojištěním nebo
jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání
staveniště do převzetí díla zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o
odpadech. Při porušeni této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu,
kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí
nebo konečnou fakturou.

Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověřeni
jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže
oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži
zhotovitele.

Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schváleni objednatele.
Při realizací díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému
zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány
použité materiály tak, aby byly dodrženy dané podmínky. Pokud nebudou dodrženy tyto
podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata.

9. Bezpečnost práce
l.

2.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v
prostom staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel
bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a
odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále
se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišt'uje
zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce,
ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:

- podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
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- Vyhl. ČÚBP Č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních
pracích

- Zák. ČNR Č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění

- Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovenípožárního zákona ČNR Č.133/1985 Sb. v platném znění

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení
provozních nehod (havárií) a poruch technického zah'zení v platném znění

- je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění
prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně
povinností zhotovitele

3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují
zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř.
odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 KČ a to
za každé jednotlivé porušení.

4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů
nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného
pracovníka okamžité ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepři'tomnosti má toto právo
hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být
nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou
povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických
nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě,
že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod
vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

l.

2.

3.

10. Předání díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude
dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-
ii ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a
objednatel převezme formou zápisu o předáni a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li
se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem
řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla

- technické listy výrobků, použitých materiálů

- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit
reklamovanou vadu

- stavební deník (případně deníky)

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě,
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady.
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se
tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
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4.

5.

6.

7.

Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným
provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez
vad a nedodělků.
Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace
odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.
Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného
oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při
předáni díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům
objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy.
Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých části v souladu s
veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými
předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje
možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území
České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

l.

2.

3.

Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má
Zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání.
Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho
řádného předání a převzetí objednatelem.
Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury
příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému
dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka
l.

2.

3.

4.

5.

Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu Zhotovitele Činí 60 měsíců na nově
dodaná okna. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou, popř. emailem)
reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. v reklamaci budou
vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční
náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednáni reklamace a kontaktní
osobu, se kterou bude reklamace projednána.
Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby,
nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na
jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel
povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
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6.

7.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění
reklamace do dne vyřízení reklamace Zhotovitelem. Dnem vyňzení reklamace je den,
kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na
jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady
související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

l.

2.

3.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním,
výslovně nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za zrněnu
smlouvy nepovažují.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,
pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

l.

2.

3.

4.

5.

6.

V případě nesplněni termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na
straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované Částky
za každý i započatý kalendářní den prodlení.
Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Jestliže zhotovitel omámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím
řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání,
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatni.
Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má
objednatel právo na dodatečné beu)latné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise
o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po
uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele
odstranit a současně je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 KČ
za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou
odstraněny. Objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn
započíst proti fakturované ceně díla.
Za nesplnění termínu vyklizeni staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i
započatý kalendářní den prodlení.
Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý i
započatý kalendářní den prodlení.
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7.

8.

9.

10.

11.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo
v něm k zakázaným úpravám podle ČI. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli jednorázovou smluvní pokutu 500 KČ za každý zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé
vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek
pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádřeni orgánů státní správy ze strany
zhotovitele.
Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost
náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.

Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti
fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání
Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.
Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu
úřadu, nemá závaZky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a
příslušné zdravotní pojišt'ovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo
se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na
straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a
že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo
realizovat.
Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje
zástupce:
za objednatele - ve věcech technických:

Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
Zdeněk Doležal, referent Odboru regionálního rozvoje a investic
za zhotovitele - ve věcech technických:
Radek Šveňha

Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody
sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si
řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
Ohrozí-li nebo zmaři'-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto
smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá
vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy
odstoupit patří zejména:
a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10

kalendářních dnů
b) nesplněni objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
C) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
e) opakované nebo zvlášt' hrubé porušení podmínek jakosti díla
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Pokud činností zhotovitele dojde ke ©ůsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům
z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a
předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to
možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství,
odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných
komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob.
Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné
kontrole provádění díla.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č.
435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném mění.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,...) a
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která
smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou
odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6
odst. l zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

16. Závěrečná ustanovení
Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva
zhotovitel.
Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy
vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy
v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

Tato smlouva byla schválena na 123. schůzi Rady města Rumburk dne 02.03.2022, usnesením
Č. 1843/2022/RM123.
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Přílohy:
Příloha č. l Cenová nabídka a nákresy ze dne 16.02.2022

V Rumburku dne C 7 ,03, 202? V dn,, (Q'.j Z2_

Za objednatele: Za zhotovitele:

=::: k

SV
Rybná

Radek Šveňha
jednatel firmy SVENAX CL, s.r.o.
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OKNA/ DVEŘE

prace CL

Cenová nabídka Classic, dvojsk/o, b//á/b/lá
C/s/o nabídky: 22024
Místo realizace." ZŠ Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk 1 - jídelna
Zákazník: Městský úřad Rumburk
Adresa.' tř 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Tel..'
Email.'

Datum 16.02.2022

Cis/o Popis
Dodávka a montáž výrobků

1 Dodávka PVC okna 1170X1440
2 Dodávka PVC okna 1170X1440
3 Dodávka PVC okna 1170x2040
4 Dodávka PVC okna 1170X2040

5 Dodávka PVC parapetu interiér bílý hl. 100mm (40ks)

6 Dodávka PVC parapetu interiér bílý hl. 250mm (Iks)

7 Dodávka PVC koncovek k parapetu interiér
8 Dodávka přechodové lišty k parapetu exteriér

9 Demontáž stávaj/c/ch výplní nad 2m
10 Demontáž mříží
11 Likvidace
12 Montáž nad 2m
13 Montáž parapetu interiér
14 Montáž přechodové lišty k parapetu exteriér
15 Úprava podparapetn/ho lůžka
16 Zednické začištěni
1 7 Pomocné lešení
18 VRN (doprava, přesun hmot, drobný materiál ...)

Mj Množství Cena za Mj Celková cena

ks
ks
ks
ka

8,00 9 893,00 Kč
5,00 9 893,00 Kč
6,00 11 858,00 Kč

22,00 11 858,00 Kč

79 144,00 Kč
49 465,00 Kč
71 148,00 Kč

260 876,00 Kč

bm 48,80 154,00 Kč 7 515,20 Kč

bm 1,22 215,00 Kč 262,30 Kč

ks 41,00 65,00 Kč 2 665,00 Kč
bm 50,02 130,00 Kč 6 502,60 Kč

bm 247,62 200,00 KČ 49 524,00 KČ
ks 4,00 1 300,00 Kč 5 200,00 Kč
bm 247,62 150,00 KČ 37 143,00 KČ
bm 267,62 300,00 Kč 80 286,00 Kč
bm 50,02 200,00 KČ 10 004,00 Kč
bm 50,02 120,00 KČ 6 002,40 Kč
ks 41,00 350,00 Kč 14 350,00 Kč
bm 247,62 300,00 Kč 74 286,00 Kč
kpl 1,00 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
kpl 1,00 30 000,00 Kč 30 000,00 KČ

799 373,50 Kč
Celkové náklady bez DPH 799 373,50 KČ
DPH 21% 167 868,44 Kč
Celkem s DPH 21% 967 241,94 KČ

Okna jsou v provedeni dle přiloženého nákresu. Objednatel si zadal vlastní rozměry. V případě, že
nepožadujete zednické začištěníjsou parapety pouze dodány (bez montáže).

Ceny pIati za předpokladu ucelené dodávky. Cena není garantována v případě změn v zadáni nebo
technickém řešeni, uskutečněných po datu zpracováni naši nabídky.

Platnost této nabídky je 14 dni od data vypracováni, a to z důvodu turbulentně se měnících cen na trhu s materiály a
výrobky.
Vzhledem k nestabilní situaci na trhu surovin a nedostatku polotovarů si vyhrazujeme právo na změnu deklarovaných
terminů dodáni. Změna terminu dodáni z důvodu nedostatku surovin není chybou společnosti SVENAX CL, s. r o. a
nároky z případných penalizaci nelze z výše uvedeného důvodu považovat za oprávněné.

Poznámka:

Sídlo Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město
Provozovna 470 02 StruZnice č p 14 IČ 09754211

DIČ' CZ 09754211



Nákresy PVC
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Pozice 1
Rozměr: 1170 x 1440
Ks 8x

Systém: Classic
Barva vnitřní a vnější: bHá/bilá
Sklo: 3/16ASTř4 Ug=1,1
Těsněni: černé
Otvíravě sklopné levé
Klika bílá

B = 1 170

Pohled z interiéru
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Pozice 2
Rozměr" 1170 x 1440
Ks: 5x

Systém: Classic
Barva vnitřní a vnější: bílá/bHá
Sklo: 3/16AST/*4 Ug=1,1
Těsněni: černé
Otvíravě sklopné pravé
Klika bílá

B = 1 170

Pohled z interiéru
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Pozice 3
Rozměr: 1170 x 2040
Ks: 6x

Systém: Classic
Barva vnitřní a vnější: bÍ|á/bi|á
Sklo: 3/16ASTř4 Ug=1,1
Těsněni: černé
Fix v rámu
Sklopné
Klika bílá - na boku vpravo

Pohled z interiéru
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Pozice 4
Rozměr: 1170 x 2040
Ks: 22X

Systém: Classic
Barva vnitřní a vnější: bHá/bilá
Sklo: 3/16AST/*4 Ug=1,1
Těsněni: černé
Fix v rámu
Sklopné
Klika bílá - na boku vlevo

Pohled z interiéru

Souhlasím tímto s počtem, rozměry, členěním a provedením.

V dne 2022
podpis


