Most ev. č. 19 ul. Sukova, Rumburk

Smlouva o dílo
č. 05/2022/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami.
I

Deklarace smluvních stran

1.1. Název
: Město Rumburk


se sídlem
: Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 


IČ
: 00261602


DIČ
: CZ00261602


bank. spojení
: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk


číslo účtu
: 78-5141630287/0100


zastoupeno
: starostou Ing. Lumírem Kusem
dále jen „o b j e d n a t e l“
1.2. Název 
: ..............................................................
se sídlem
: ..............................................................

IČO
: ..............................................................

DIČ
: ..............................................................

bank. spojení
: ..............................................................

číslo účtu 
: ..............................................................

zastoupena   
  : ..............................................................
dále jen „z h o t o v i t e l“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného
2.1. 
K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:

 
Za objednatele: Bc. Libor Šimeček, vedoucí odboru komunálních věcí

 
Za zhotovitele: ..............................................................
III

Předmět díla
3.1. Název akce: 
„Most ev. č. 19 ul. Sukova, Rumburk“. 

3.2. Popis díla: Předmětem díla v této smlouvě jsou stavební práce – jedná se o kompletní rekonstrukci mostu ve stávající poloze, vč. demolice původní konstrukce mostu. Nosnou konstrukci nového mostu bude tvořit jedno deskové pole z monolitického železobetonu lomené dle zakřivení a lomů toku. Vše v souladu se stavebním povolením ze dne 03.09.2020 pod č.j. OSÚ/22073-20/Tu OSU-SSU/3670-2020, které nabylo právní moci dne 25.09.2020 a v souladu s výzvou k podání nabídek pro veřejnou zakázku ze dne 17.03.2022.
3.3. Místo plnění: Místní komunikace Lesní a Sukova na části p.p.č. 1981/1, 2008/1, 2090, 2091, 2092 a 2880 v katastrálním území Rumburk.

3.4. Smlouva o dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení, ceny atd. změněna dodatkem ke  smlouvě. 

3.5. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo rozsahu díla, termínu splnění díla, ceny díla a kvality díla.

IV

Provedení díla

4.1. Součinnost ze strany objednatele:
4.1.1. Objednatel předá na základě předávacího protokolu zhotoviteli staveniště, vč. ploch pro zařízení staveniště, nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.  

4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven Bc. Jiří Tillner.
4.1.3. Objednatel převezme dílo na základě předávacího protokolu po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do 5 kalendářních dnů po vyzvání zhotovitelem prokazatelným způsobem (zápisem do stavebního deníku, mailem, apod.).
4.2. Součinnost ze strany zhotovitele:
4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.

4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s odborným stavebním dozorem, kterého objednatel určil.

4.2.3. Ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:

· Odborný stavební dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla.

· Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby.

· Zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele, a pokud se budou týkat prokazatelných víceprací nezahrnutých v technickém popisu, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny a tím provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno.

· Rovněž tak zápisy provedené do stavebního deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem, anebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez zbytečných průtahů odstranit.

4.2.4. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.

4.2.5. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid staveniště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.
V

Cena za dílo
5.1.
Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:


Dohodnutá cena bez DPH



..................... Kč


DPH 21%





..................... Kč


Dohodnutá cena včetně DPH  


..................... Kč
5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

5.3. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v přiložené cenové nabídce jsou pevné do doby ukončení díla.

5.4. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III. této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly, ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

VI

Platební a zúčtovací podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel k poslednímu dni měsíce prováděných prací a objednatel ověří jejich správnost do 3 pracovních dnů. 

6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na 21 kalendářních dní od doručení objednateli. 

6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII

Termín zhotovení díla
7.1.
Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:


Zahájení
do 10 dnů od podpisu smlouvy (po předání staveniště)

Dokončení
30. 11. 2022
VIII

Záruka na dílo
8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků.
IX

Smluvní pokuty, sankce
9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně. 

9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý započatý týden prodlení.

X

Závěrečná ujednání
10.1. Při předání dokončené stavby budou předány dokumenty o průběhu stavby (stavební deník). Součástí stavby budou veškeré zkoušky, revize, atesty, atd.
10.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

10.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

10.5. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv a její zveřejnění zajistí objednatel.

Příloha:

1. Výkaz výměr - rozpočet

V Rumburku dne 


                V ..................... dne .....................
        ……………………………………

……………………………………              objednatel                                                               zhotovitel
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