
 
„Závazný text smlouvy o dílo“ zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce nazvané 

„Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk – I. Etapa - SO 101, SO 102. SO 104, SO 105” 

 

Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

evidovaná pod číslem: 
u objednatele: 09/2022/ORRI, Č.j.: ORRI/26429-2022/2382-22/jenm  

u zhotovitele:………………… 

 

I. Smluvní strany 

   

Název:      Město Rumburk 

Sídlo:      Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

IČ:      002 61 602 

DIČ:      CZ00261602 

Zastoupený:     Jiřím Pimparou, místostarostou města 

E-mail:       

Tel., mob.:     

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Rumburk 

Číslo účtu:     

Adresa pro zasílání korespondence,  
vč. daňových dokladů:    Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek 

a předání prací:     Ing. Dagmar Mertlová,  

vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic  

E-mail:        

Tel., mob.:     

(dále jen jako „objednatel“) 
 

Název:      BARDZÁK s.r.o. 
Sídlo:      Sokolovská 114, 407 22   Benešov nad Ploučnicí 
IČ:      28745001 

DIČ:      CZ28745001 

Statutární zástupce:    Lukáš Bardzák, jednatel 
E-mail:      

Tel., mob.:     

Bankovní spojení    MONETA MONEY BANK a.s. 

Číslo účtu:     

pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek 

a předání prací:     Lukáš Bardzák, jednatel 
E-mail:      

Tel., mob.:     

Dále jen jako „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana“) 
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II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za 

podmínek níže uvedených dílo „Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk – I. Etapa - SO 

101, SO 102. SO 104, SO 105“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené 
dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV. této smlouvy. 

 

2.  Místo plnění: pozemkové parcely číslo 1963/1, 1963/18, 1963/21, 1979, 2765, 2766, 

2923/4, vše katastrální území Rumburk, obec Rumburk. 

3.  Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek 
a služeb, který vypracovala firma ProProjekt s.r.o., IČ: 25487892, Komenského 1173, 408 
01 Rumburk. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle oceněného soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazy výměr a projektové dokumentace. 

4.  Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré stavební 
práce, které jsou obsaženy v technické zprávě a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem 
vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací. 

5.  Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky, snížení nebo rozšíření předmětu plnění, musí být 
provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy. 

6.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou 
uvedeny v technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu 
zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými 
technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým 
z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení 
pracovních postupů. 

 

III. Termín plnění 

Zahájení díla:  dnem účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv) 

Dokončení díla:  20. 12. 2022 

 

IV. Cena díla 

1.  Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena 

obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy 
techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení 
stavby dle článku 10 odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná 
cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve 
smlouvě o dílo. 

2.  Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši: 
Celková cena bez DPH: 4 671 695,07 Kč   

Výše DPH: 21 % 

DPH:  981 055,96 Kč   

Cena včetně DPH: 5 652 751,03 Kč 
 

(cena slovy: pětmilionůšestsetpadesátdvatisícesedmsetpadesátjednakorunatřihaléře) 
 

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak. 
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3.  Uvedená cena může být změněna pouze v případech: 

a) rozšíření předmětu plnění nebo vypuštění některých prací předmětu plnění dohodnutého 
ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby; změny musí být dohodnuty 

v dodatku ke smlouvě o dílo, 

b) zjištění skutečností při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, 

c) zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem, 

d) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně 
zhotovitele. 

4.  Inflační doložka: Objednatel má právo na úpravu jednotkových cen stavebních materiálů a 

stavebních prací takto: 

- objednatel je oprávněn upravit jednotkovou cenu stavebního materiálu a stavebních prací o 

míru inflace vždy pouze za předcházející měsíc, 

- inflací se rozumí meziměsíční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen 
zboží a služeb, kterou udává Český statistický úřad, vyjádřená v procentech, 

- objednatel je oprávněn zvýšit sjednané jednotkové ceny stavebního materiálu a stavebních 
prací o tolik procent, kolik činila míra inflace v předcházejícím měsíci, 
Detailní příklad výpočtu: „Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen“ 
např. k březnu 2022 činí 12,7% a od ní se odečítá „Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu 
spotřebitelských cen“ např. k lednu 2022, která činí 9,9%, růst cen lze tedy upravit maximálně  
o 2,8%. 

5.  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u 
zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku 
víceprací, odpočtů a změn (změnových listů), včetně způsobu jejich provedení a ocenění. 

6.  Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale 
je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek 
musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7.  Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití 
cen uvedených v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr zpracovaným na 
kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se 
bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity 
smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví. 

8.  Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit 
tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho 
odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento 
postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty. 

 

V. Platební podmínky, fakturace 

1.  V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, v platném znění, sjednají smluvní strany dílčí 
plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu 

skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, 
vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, 
odsouhlasených objednatelem. 
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2.  Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Za termín 
úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.  

3.  Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6, dále pak 
rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze. 

4.  Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom 

případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený. 

5.  Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti 
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen „faktura“) 

6.  Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá 
smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy) 

d) označení banky a číslo účty, na který musí být zaplaceno 

e) lhůta splatnosti faktury 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu 

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

h) označení útvaru, který případ likviduje 

i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu – položkového výkazu výměr 

7. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této smlouvy není 
objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část 
díla již zhotovil. 

8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s technickou zprávou a položkovým 
rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že 
příslušná část díla je provedena řádně v souladu s technickou zprávou a položkovým 
rozpočtem a veškeré vady odstraněny. 

 

VI. Stavební deník 

1.   Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od technické dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím díla. 

2.  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele 

- název, sídlo, IČ objednatele 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby 

3.   Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku 
přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. 

4.  Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele. 
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5.   Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6.   Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat 
svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany 
do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje 
na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda 
smluvních stran o ceně. 

7.   Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a 
kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit 
objednateli. Totéž platí při dokončení díla. 

8.   Stavební deník má náležitosti uvedené ve vyhlášce ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) 

 

 

VII. Staveniště 

1.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dva (2) dny před zahájením prací. O jeho 

předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 

2.  Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v čl. 2. Pokud 

bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

3.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes 
upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je 
objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené 
objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění 
pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované 
ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou. 

4.  Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za 

ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících 
s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení 
neučinil výlučně objednatel. 

5.  Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 

vyklidit pracoviště a upravit jej tak, jak určuje technická zpráva. 

6.  Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje 

se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. 

Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady 
zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození 
staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je 

objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou 
fakturou. 

7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-

li obě strany jiné.  

 

VIII. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny 
před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v 
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dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor 
objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce 
při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na 
svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci 
měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce 
objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy 
nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do 
stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž 
konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za 
přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno 
zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná 
běžet dnem následujícím po provedení zápisu. 

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel. 

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou 
dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných 
vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným 
adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do 
převzetí díla zhotovitel. 

6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech 

a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při porušení této 
povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst 
oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti 
díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost 
pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele. 

8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele. 

9. Při realizací díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému 
zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité 
materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané technickou zprávou a položkovým 
rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata. 
Pokud budou během následné péče a záruční doby realizovány dosadby, musí sortiment 
odpovídat původnímu dle technické zprávy a položkového rozpočtu. 

10. Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis 
a umožnit osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště. 

 

IX. Bezpečnost práce 

1.   Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost 
zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody 
vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. 
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Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje 
zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost. 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména: 

- podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění 

- Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích 

- Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění 

- Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního 
zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění 

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení 
provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění 

- je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění 
prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností 
zhotovitele 

3.   Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití 
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové 
zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé 
porušení. 

4.   Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo 
jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka 
okamžité ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí 
nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin 
pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele 
dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti 
oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit 
takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. 

 

X. Předání díla 

1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve 

smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel 
převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k 

převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a 
objednatelem řádně převzato. 

2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla zejména: 

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla 

- technické listy výrobků, použitých materiálů 

- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit 
reklamovanou vadu 

- stavební deník (případně deníky) 

- zaměření skutečného stavu 

- geometrický plán 
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- dokumentaci skutečného provedení 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

3.   Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v 
této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém 
dojde k podpisu předávacího protokolu. 

4.   Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením 
zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. 

5.   Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu 
vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

6.   Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané 
do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. 

7.   Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům 
objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel 
zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými 
právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na 

území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s 
těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky. 

 

XI. Přechod vlastnických práv 

1.  Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel po 

dobu provádění díla v bezplatném užívání. 

2.  Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného 
předání a převzetí objednatelem. 

 

XII. Záruka 

1.   Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků anebo při převzetí díla 
s vadami a nedodělky ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v podepsaném 
protokolu o předání a převzetí díla. 

2.   Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou, popř. e-mailem) 

reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady 
popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále 
objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude 
reklamace projednána. 

3.   Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, 
nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné 
lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel povinen 

tuto vadu odstranit do 48 hodin. 

4.   Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

5.   Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
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6.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění 
reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy 
objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

7.   V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných 
částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich 
odstraněním. 

 

 

 

XIII. Změna smlouvy 

1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

2.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy. 

3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, 
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout. 

 

XIV. Smluvní pokuty 

1.   V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně 
objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

2.   Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3.   Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

4.   Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel 
právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto 
termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatelem 

vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně 
díla. 

5.   Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku VII. odst. 5 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

6.   Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 
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7.   Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.   V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm 
k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu 500 Kč za každý zjištěný případ. 

9.   Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které 
byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí 
nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele. 

10.  Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady 
způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody. 

11.  Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti 
fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou. 

 

XV. Jiná ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, 
nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní 
pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu 

účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel 
právo odstoupit od smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení části díla poddodavatele, které uvedl v seznamu 

poddodavatelů a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval některý z kvalifikačních 
předpokladů. V každém případě však zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení díla, 
jako by ho prováděl on sám. 

4. Změna poddodavatele je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Změna 
poddodavatele, jehož prostřednictvím se prokazovala kvalifikace, je možná pouze v důsledku 
nepředvídatelných skutečností a je možná pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel 
splní kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel a taktéž po předchozím 
písemném souhlasu objednatele.  

5. Pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 

na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou 

objednateli či třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho 

poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 5 milionu Kč. 

6. Toto pojištění musí zhotovitel platné po celou dobu realizace díla. Za tím to účelem má 
zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č 37275008-19 u GENERALI, Česká pojišťovna a.s. 
pojišťovny, jejíž kopii předloží před podpisem smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu 
jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat. 

8. Zhotovitel je povinen přečíst projektovou dokumentaci a na případné nedostatky a vady 
upozornit objednatele. Případné vady a nedostatky sepsat a navrhnout jejich odstranění a tento 
soupis předat objednateli.   

9. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce: 

za objednatele – ve věcech technických:  

Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic 

Zdeněk Doležal, referent Odboru regionálního rozvoje a investic 

za zhotovitele – ve věcech technických: Lukáš Bardzák, jednatel 
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10. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k 
čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a 
zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení. 

11. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto 
smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv 
na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří 
zejména: 
a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 

kalendářních dnů 

b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty 

c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů 

d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště 

e) opakované nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla 

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, 
odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, 
střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo 
kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 
435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění. 

15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za 
zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

17. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 

1.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými 
elektronickými podpisy smluvních stran.  

3.   Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy 

vzniklých je příslušný soud v Děčíně. 

4.   Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími. 
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5.   Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v 
tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám. 

6.  Tato smlouva byla schválena na 131. schůzi Rady města Rumburk dne 08. 06. 2022, 

usnesením č. 2019/2022/RM132. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky ze dne 21. 04. 2022 

Příloha č. 2 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

Příloha č. 3  Harmonogram prací 

Příloha č. 4 Pojistná smlouva 

 

V Rumburku dne:      V Benešově nad Ploučnicí dne:20.5.2022 

 

 

Za objednatele:                                                       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Jiří Pimpara       Lukáš Bardzák 

místostarosta města Rumburk     jednatel firmy 

Lukáš 

Bardzák

Digitálně 

podepsal Lukáš 

Bardzák 

Datum: 2022.06.27 

12:44:17 +02'00'

Jiří 
Pimpara

Digitálně 

podepsal Jiří 
Pimpara 

Datum: 

2022.06.28 

10:29:32 +02'00'



Č.j.: ORRI/16331-22/2382-2022/jenm 

 

Výzva k podání nabídek 

do veřejné zakázky: 

„Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk – I. Etapa - SO 101, SO 102. SO 104, SO 105“ 

Zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatel: Město Rumburk 

Sídlem:  Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

IČ:   00261602 

DIČ:   CZ00261602 

Zastoupený:  Ing. Lumírem Kusem, starostou města 

 

2. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci 
 

Zadávací dokumentace, včetně všech příloh a výzvy k podání nabídek je uveřejněna v 
elektronickém nástroji na profilu zadavatele dostupném na: 
https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html po celou lhůtu pro podání nabídek. 
 

3. Lhůta pro podání nabídek 

 

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 23. 05. 2022 do 13:00 hodin. 

 

4. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány 

 

 

 Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje 
dostupného na: https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.  

 

5. Požadavky na prokázání kvalifikace 

 

Zadavatel stanovil požadavky na splnění kvalifikace v rozsahu:  
a) splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona,  

 

b) splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona tj. předložení výpisu z obchodního 
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje a splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona, tj. předložení 

https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html
https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html


Č.j.: ORRI/16331-22/2382-2022/jenm 

oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky: provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování,  

c) splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona, tj. seznam stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně 
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.  

 

Kvalifikaci splní dodavatel, který v seznamu stavebních prací uvede a příslušně doloží minimálně 3 
zakázky na stavební práce v minimální výši každé z nich 3.000.000,- Kč (slovy třimilióny korun 

českých) Kč bez DPH.  
 

Pod pojmem „stavební práce“ se rozumí novostavba nebo rekonstrukce komunikace, nebo 

novostavba či rekonstrukce parkovacích stání, včetně novostavby nebo rekonstrukcí veřejného 
osvětlení. 
 

Požadavky na kvalifikaci jsou podrobně uvedeny v Zadávací dokumentaci.  
 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 Zákona vyžaduje zadavatel prokázání splnění kvalifikace za 
pomoci čestného prohlášení. 
 

6. Pravidla pro hodnocení nabídek 

 

Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku ekonomickou výhodnost 
nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 
Způsob hodnocení je podrobně uveden v Zadávací dokumentaci. 
 

 

 

V Rumburku dne 28. 04. 2022     Jiří Pimpara 

místostarosta města 

Jiří 
Pimpara

Digitálně podepsal 

Jiří Pimpara 

Datum: 2022.04.28 

09:25:15 +02'00'



REKAPITULACE
Stavba: Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk I.etapa SO 101 -výstavba kolmých parkovacích míst
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Bardzák s.r.o.
Datum: 20.05.2022

P.Č. Popis Bez DPH DPH Včetně DPH

1 2 3 4 5

Celkem 4 671 695,07 981 055,96 5 652 751,03
1. 2020978-1 1 541 091,35 323 629,18 1 864 720,53
2. 2020978-2 355 732,26 74 703,77 430 436,03
3 2020978-4 2 439 584,13 512 312,67 2 951 896,80
4 2020978-5 335 287,33 70 410,34 405 697,67



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 864 720,53

2020978_1
Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk I.etapa SO 101 - výstavba kolmých parkovacích míst

BARDZÁK s.r.o.

1 541 091,35

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 541 091,35 323 629,1821,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020978_1

Stavba:

Místo: Rumburk Datum:

Zadavatel: Město Rumburk Projektant:
Uchazeč: BARDZÁK s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

165 717,72136 956,79SO 401 Veřejné osvětlení

1 541 091,35 1 864 720,53

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 699 002,821 404 134,56SO 101 Výstavba kolmých parkovacích míst včetně 
rozšíření slepé komunikace

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk I.etapa SO 101 - výstavba kolmých parkovacích míst

29. 11. 2021

ProProjekt s.r.o.
ProProjekt s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 404 134,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 404 134,56 21,00% 294 868,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 699 002,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk I.etapa SO 101 - výstavba kolmých 
parkovacích míst

SO 101 - Výstavba kolmých parkovacích míst včetně rozšíření slepé 
komunikace

BARDZÁK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: BARDZÁK s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 404 134,56
HSV - Práce a dodávky HSV 1 344 734,56
    1 - Zemní práce 615 254,30

    5 - Komunikace pozemní 603 736,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 152,16

    997 - Přesun sutě 16 804,48

    998 - Přesun hmot 6 786,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 59 400,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 400,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

SO 101 - Výstavba kolmých parkovacích míst včetně rozšíření slepé 
komunikace

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk I.etapa SO 101 - výstavba kolmých 
parkovacích míst

Strana 4 z 12



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: BARDZÁK s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 404 134,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 344 734,56

D 1 Zemní práce 615 254,30
1 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2 m2 2,637 70,00 184,59

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 103,627 60,00 6 217,62

3 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 543,475 10,00 5 434,75

VV 148,506-2,637+55,413+100,738+100,738+88,488"plocha 
komunikace a parkoviště 491,246

VV 149,226*0,35" rozšíření pro obrubníky 52,229
VV Součet 543,475

4 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 119,819 120,00 14 378,28

VV (149,266*0,25)*0,14" rozšíření pod obruby 5,224
VV 148,506*0,26" komunikace živičné 38,612
VV (55,413+100,738+100,738+88,488)*0,22" parkovací plochy 75,983
VV Součet 119,819

5 K 122252204-A
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3 - aktivní zóna

m3 246,942 80,00 19 755,36

VV 148,506*0,50" komunikace živičné 74,253
VV (55,413+100,738+100,738+88,488)*0,50" parkovací plochy 172,689
VV Součet 246,942

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 119,819 65,00 7 788,24

7 K 162351103-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m - aktivní zóna

m3 246,942 50,00 12 347,10

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 119,819 250,00 29 954,75

9 K 162751117-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m - aktivní zóna

m3 246,942 150,00 37 041,30

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 3 594,570 18,00 64 702,26

VV 119,819*30"přepočet koeficientem množství 3 594,570

11 K 162751119-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 7 408,260 10,00 74 082,60

VV 246,942*30"přepočet koeficientem množství 7 408,260

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk I.etapa SO 101 - výstavba kolmých 
parkovacích míst

SO 101 - Výstavba kolmých parkovacích míst včetně rozšíření slepé 
komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 119,819 45,00 5 391,86

13 K 167151111-A

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - aktivní 
zóna

m3 246,942 30,00 7 408,26

14 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 246,942 100,00 24 694,20

15 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 246,942 320,00 79 021,44
VV (246,942/2)*2"přepočet koeficientem množství 246,942

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 246,942 250,00 61 735,50
VV (246,942/2)*2"přepočet koeficientem množství 246,942

17 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 239,638 200,00 47 927,60

VV 119,819*2" přepočteno koeficientem množství 239,638

18 K 171201221-A
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - aktivní zóna

t 493,884 200,00 98 776,80

VV 246,942*2" přepočet koeficientem množství 493,884

19 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 52,229 25,00 1 305,73

20 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním m2 543,745 25,00 13 593,63

21 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 52,229 50,00 2 611,45

22 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 52,229 15,00 783,44

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,306 90,00 117,54
VV 52,229*0,025"přepočteno koeficientem množství 1,306

D 5 Komunikace pozemní 603 736,77
24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 148,506 160,00 23 760,96

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti 0-63 s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 345,377 195,00 67 348,52

26 K 565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m m2 148,506 385,00 57 174,81

27 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm m2 148,506 280,00 41 581,68

28 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2 m2 148,506 25,00 3 712,65

29 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 148,506 295,00 43 809,27

30 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy př

m2 345,377 280,00 96 705,56

VV 55,413+100,738+100,738+88,488 345,377

31 M 5924502-1 dlažba voděpropustná betonová s distančními nálisky 
240x170x80 cm přírodní m2 342,118 443,00 151 558,27

VV 55,413+100,738+100,738+88,488-19,55 325,827
VV 325,827*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 342,118

32 M 5924502-2 dlažba voděpropustná betonová s distančními nálisky 
240x170x80 cm černá m2 20,528 580,00 11 906,24

VV 23*5*0,17" oddělení parkovacích stání 19,550
VV 19,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,528

33 K 596212214 Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 
dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A m2 19,550 25,00 488,75

34 K 5962122-P
Příplatek u betonových dlažeb pozemních komunikací 
tl 80 mm za sypký sobrent včetně dodávky materiálu v 
poměru 1:6 do lože tl.50 mm

m2 345,377 50,00 17 268,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 105,810 65,00 6 877,65

36 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 345,377 70,00 24 176,39

37 M RTX.123235004
R1 Sorpční netkaná textilie REO Fb NTRF16 400 g/m2 m2 379,915 151,00 57 367,17

VV 345,377 345,377
VV 345,377*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 379,915

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 152,16
38 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 220,00 440,00

39 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem kus 2,000 290,00 580,00

40 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm kus 1,000 790,00 790,00

41 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 530,00 530,00

42 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 0,650 250,00 162,50

43 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 0,650 30,00 19,50

44 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 227,226 250,00 56 806,50

VV 78" obrubník silniční 100 78,000
VV 149,226 "obrubník silniční 150 149,226
VV Součet 227,226

45 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 156,687 180,00 28 203,66
VV 149,226 149,226
VV 149,226*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 156,687

46 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 81,900 150,00 12 285,00
VV 78 78,000
VV 78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,900

47 K 916231292 Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku 
o poloměru do 2,5m m 23,000 50,00 1 150,00

48 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 7,000 90,00 630,00

49 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 1,000 390,00 390,00

50 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 3,000 55,00 165,00

D 997 Přesun sutě 16 804,48
51 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 21,824 50,00 1 091,20

VV 21,244+0,58 21,824

52 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 872,960 13,00 11 348,48

VV 21,824*40"přepočet koeficientem množství 872,960

53 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 21,244 200,00 4 248,80

54 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 0,580 200,00 116,00

D 998 Přesun hmot 6 786,85

55 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 96,955 70,00 6 786,85

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 59 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00
56 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení 

inženýrských sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

57 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

58 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření 
skutečného provedení a geometrický plán kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

59 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00
60 K 030001000 Zařízení staveniště včetně oplocení stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 16 400,00
61 K 043194000 Ostatní zkoušky - zkouška pláně ks 3,000 3 800,00 11 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové 
části ke kolaudaci kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
63 K 070001000 Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského opatření ( 

DIO ) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 956,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 136 956,79 21,00% 28 760,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 717,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk I.etapa SO 101 - výstavba kolmých 
parkovacích míst

SO 401 - Veřejné osvětlení

Bardzák s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Bardzák s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 956,79
M - Práce a dodávky M 126 956,79
    21-M - Elektromontáže 55 227,65

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 71 729,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

SO 401 - Veřejné osvětlení

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk I.etapa SO 101 - výstavba kolmých 
parkovacích míst
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Bardzák s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 956,79

D M Práce a dodávky M 126 956,79

D 21-M Elektromontáže 55 227,65
1 K 210202016 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na sloupek parkový kus 4,000 340,00 1 360,00

2 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m kus 4,000 2 770,00 11 080,00

3 M 1290540 STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000 kus 4,000 478,00 1 912,00

4 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 94,917 62,00 5 884,85

5 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 99,663 37,00 3 687,53
VV 94,917*1,05" přepočteno koeficintem množství 99,663

6 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn kus 5,000 18,00 90,00

7 K 210800411
Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s 
PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého 
(např. CY, CHAH-V) bez ukončení

m 106,917 15,00 1 603,76

VV 94,917+12 106,917

8 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 112,263 135,00 15 155,51

VV 106,917 106,917
VV 106,917*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 112,263

9 K 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč kus 1,000 6 990,00 6 990,00

10 K 218202016 Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo 
venkovní ze sloupku parkového kus 4,000 206,00 824,00

11 K 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m kus 4,000 1 660,00 6 640,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 71 729,14
12 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

terénu volném km 0,107 1 300,00 139,10

13 K 460021121 Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 
20 cm m2 47,459 28,00 1 328,85

VV 94,917*0,5 47,459

14 K 460141111 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
strojně v hornině tř I skupiny 1 a 2 m3 1,700 112,00 190,40

VV 0,5*0,85*4"výkop jam pro lampy 1,700

15 K 460161151 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v 
hornině tř I skupiny 1 a 2 m 10,710 172,00 1 842,12

VV 10,71 10,710

16 K 460171271 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 m 84,207 78,00 6 568,15

17 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 6,920 107,00 740,44

VV 0,474 "kabelové chráničky 0,474
VV 4,746 " podsyp a obsyp kabelu 4,746
VV 1,7" výkop pro sloupy 1,700
VV Součet 6,920

18 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za každých 
dalších i započatých 1000 m

m3 276,800 23,00 6 366,40

VV 6,92*40 "přepočet koeficientem množství 276,800

19 K 460361111 Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04 t 13,840 1 300,00 17 992,00

VV 6,92*2" přepočet koeficientem množství 13,840

20 K 460371121 Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3 m3 6,920 85,00 588,20

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk I.etapa SO 101 - výstavba kolmých 
parkovacích míst

SO 401 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 460451161 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 10,710 33,00 353,43

22 K 460451281 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 84,207 63,00 5 305,04

23 K 460541112 Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 47,452 26,00 1 233,75

24 K 460571111 Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích 
strojně tl vrstvy do 20 cm m2 47,452 60,00 2 847,12

25 K 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 47,452 15,00 711,78
26 K 4606413R1 Betonový základ stožárového pouzdra m3 2,394 2 880,00 6 894,72

VV 2,55-(0,039*4) 2,394

27 K 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm m 94,917 99,00 9 396,78

28 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 94,917 13,00 1 233,92

29 K 460791112 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm uložených do rýhy m 84,310 44,00 3 709,64

30 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm m 84,310 30,00 2 529,30

31 K 460791115
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm uložených do 
rýhy

m 3,000 64,00 192,00

32 M 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
100/110mm, HDPE m 3,000 423,00 1 269,00

33 M 34571367 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 108/125mm m 3,000 99,00 297,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00
34 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření 

skutečného provedení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

35 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 430 436,03

2020978_2
Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk - I.etapa

Bardzák s.r.o.

355 732,26

Sazba daně Základ daně Výše daně
355 732,26 74 703,7721,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020978_2

Stavba:

Místo: Rumburk Datum:

Zadavatel: Město Rumburk Projektant:
Uchazeč: Bardzák s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

88 359,7173 024,55SO 402 Veřejné osvětlení

355 732,26 430 436,03

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

342 076,33282 707,71SO 102 Kolmá parkovací stání podél jednosměrné 
komunikace v ul. Polní

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk - I.etapa

19.05.2022

ProProjekt s.r.o.
ProProjekt s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282 707,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 282 707,71 21,00% 59 368,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 342 076,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk - I.etapa

SO 102 - Kolmá parkovací stání podél jednosměrné komunikace v ul. 
Polní

Bardzák s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Bardzák s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 282 707,71
HSV - Práce a dodávky HSV 254 211,71
    1 - Zemní práce 64 393,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 101 795,60

    5 - Komunikace pozemní 75 582,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 397,45

    998 - Přesun hmot 2 042,74

M - Práce a dodávky M 1 196,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 196,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 300,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 300,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

SO 102 - Kolmá parkovací stání podél jednosměrné komunikace v ul. 
Polní

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Bardzák s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 282 707,71

D HSV Práce a dodávky HSV 254 211,71

D 1 Zemní práce 64 393,49
1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 21,400 60,00 1 284,00

2 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 83,881 13,00 1 090,45

VV 51,062"parkovací stání 51,062
VV 19,524" plocha za palisádami 19,524
VV 13,295" chodník 13,295
VV Součet 83,881

3 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 19,524 150,00 2 928,60

VV 17,157" parkovací stání 17,157
VV 13,295*0,178" chodník 2,367
VV Součet 19,524

4 K 122251103-A
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně-aktivní 
zóna

m3 5,384 100,00 538,40

VV 51,062*0,5+(11,5*0,2)" parkovací místa 27,831
VV 13,295*0,25+(10,3*0,2)" chodník 5,384

5 K 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 9,372 500,00 4 686,00

VV 19,524*0,8*0,6" výkop pro palisády 9,372

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 28,896 70,00 2 022,72

VV 19,524+9,372 28,896

7 K 162351103-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m - aktivní zóna

m3 5,384 50,00 269,20

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 28,896 250,00 7 224,00

9 K 162751117-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m - aktivní zóna

m3 5,384 150,00 807,60

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 837,984 20,00 16 759,68

VV 28,896*29" přepočet koeficientem množství 837,984

11 K 162751119-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 156,136 20,00 3 122,72

VV 5,384*29"přepočet koeficientem množství 156,136

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk - I.etapa

SO 102 - Kolmá parkovací stání podél jednosměrné komunikace v ul. 
Polní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 28,896 45,00 1 300,32

13 K 167151111-A

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - aktivní 
zóna

m3 5,384 45,00 242,28

14 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 5,384 100,00 538,40

15 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 5,384 320,00 1 722,88
VV 5,384/2*2"přepočet koeficientem množství 5,384

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5,384 250,00 1 346,00
VV 5,384/2*2"přepočet koeficientem množství 5,384

17 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 57,792 200,00 11 558,40

VV 28,896*2" přepočteno koeficientem množství 57,792

18 K 171201221-A
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - aktivní zóna

t 10,768 200,00 2 153,60

VV 5,384*2" přepočet koeficientem množství 10,768

19 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 8,716 120,00 1 045,92

20 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 24,692 20,00 493,84

21 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním m2 69,867 20,00 1 397,34

VV 54,512" parkovací stání 54,512
VV 15,355" chodníky 15,355
VV Součet 69,867

22 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 24,692 50,00 1 234,60

VV 19,542 "plocha za palisádami 19,542
VV 10,3*0,5" plocha okolo zahradních obrub 5,150
VV Součet 24,692

23 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 24,692 18,00 444,46

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,617 95,00 58,62
VV 24,692*0,025" přepočteno koeficientem množství 0,617

25 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině 
nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 24,692 5,00 123,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 101 795,60
26 K 339921134 Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 1,5 m m 19,524 900,00 17 571,60

27 M 59228416 palisáda tyčová půlkulatá armovaná 
175x200x1500mm kus 112,000 752,00 84 224,00

VV 19,524*5,7" přepočteno koeficintem množství 111,287
VV 0,713" zaokrouhlení na ks 0,713
VV Součet 112,000

D 5 Komunikace pozemní 75 582,43
28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 15,355 160,00 2 456,80

VV 13,295+(10,3*0,2)" včetně rozšíření pod obrubník 15,355

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti 0-63 s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 54,512 195,00 10 629,84

VV 51,062+(11,5*0,3)" včetně rozšíření pod obruby 54,512

30 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 13,295 360,00 4 786,20

VV 0,553" varovný pás 0,553
VV 12,742" chodník 12,742
VV Součet 13,295

31 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 13,379 298,00 3 986,94

VV 12,742" chodník 12,742
VV 12,742*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,379

32 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 0,581 501,00 291,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,553" varovný pás 0,553
VV 0,553*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,581

33 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A

m2 0,553 20,00 11,06

34 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy př

m2 51,062 250,00 12 765,50

35 M 5924502-1 dlažba voděpropustná betonová s distančními nálisky 
240x170x80 cm přírodní m2 50,938 443,00 22 565,53

VV 51,062-2,55" parkovací stání 48,512
VV 48,512*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,938

36 M 5924502-2 dlažba voděpropustná betonová s distančními nálisky 
240x170x80 cm černá m2 2,678 581,00 1 555,92

VV 3*5*0,17" oddělení parkovacích míst 2,550
VV 2,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,678

37 K 596212214 Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 
dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A m2 2,550 25,00 63,75

38 K 5962122-P
Příplatek u betonových dlažeb pozemních komunikací 
tl 80 mm za sypký sobrent včetně dodávky materiálu v 
poměru 1:6 do lože tl.50 mm

m2 51,062 50,00 2 553,10

39 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 21,400 60,00 1 284,00

40 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 51,062 78,00 3 982,84

VV 51,062 51,062

41 M RTX.123235004
R1 Sorpční netkaná textilie REO Fb NTRF16 400 g/m2 m2 56,168 154,00 8 649,87

VV 51,062 51,062
VV 51,062*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 56,168

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 397,45

42 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 2,000 280,00 560,00

43 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 2,040 183,00 373,32
VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

44 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 10,300 230,00 2 369,00

45 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 10,815 102,00 1 103,13
VV 10,3 "zahradní obrubník 10,300
VV 10,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,815

46 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 21,400 240,00 5 136,00

47 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 21,400 40,00 856,00

D 998 Přesun hmot 2 042,74

48 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 29,182 70,00 2 042,74

D M Práce a dodávky M 1 196,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 196,00
49 K 460161151 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v 

hornině tř I skupiny 1 a 2 m 2,000 170,00 340,00

50 K 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v 
blízkosti podzemního vedení m3 0,420 600,00 252,00

VV 2*0,35*0,6 0,420

51 K 460451161 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 2,000 30,00 60,00

52 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 2,000 12,00 24,00

53 K 460751112 Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných 
betonových žlabů vnější šířky do 25 cm m 2,000 76,00 152,00

54 M 59213011 žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení 100x23x19cm m 2,000 184,00 368,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení 
inženýrských sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

56 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

57 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření 
skutečného provedení a geometrický plán kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

58 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00
59 K 030001000 Zařízení staveniště včetně oplocení stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 4 300,00
60 K 043194000 Ostatní zkoušky - zkouška pláně ks 1,000 3 800,00 3 800,00

61 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové 
části ke kolaudaci kpl 1,000 500,00 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
62 K 070001000 Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského opatření ( 

DIO ) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 024,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 73 024,55 21,00% 15 335,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 359,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk - I.etapa

SO 402 - Veřejné osvětlení

Bardzák s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Bardzák s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 73 024,55
M - Práce a dodávky M 67 024,55
    21-M - Elektromontáže 42 472,88

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 24 551,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

SO 402 - Veřejné osvětlení

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Bardzák s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 024,55

D M Práce a dodávky M 67 024,55

D 21-M Elektromontáže 42 472,88
1 K 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na výložník kus 2,000 486,00 972,00

2 M 34774003 svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 58W 
4000K kus 2,000 3 640,00 7 280,00

3 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m kus 2,000 2 770,00 5 540,00

4 M 1290540 STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000 kus 2,000 478,00 956,00
5 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m kus 2,000 4 702,00 9 404,00

6 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg kus 2,000 1 120,00 2 240,00

7 M 31674000 výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 
uličním vyložení 500mm kus 2,000 750,00 1 500,00

8 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 610,00 1 220,00
9 M 1641653 STOZAROVA SVORKOVNICE EK 480/2P IP54 kus 2,000 1 450,00 2 900,00

10 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 12,500 60,00 750,00

11 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 13,125 35,00 459,38
VV 12,5 12,500
VV 12,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,125

12 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn kus 3,000 18,00 54,00

13 K 210800411
Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s 
PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého 
(např. CY, CHAH-V) bez ukončení

m 24,500 14,00 343,00

14 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 12,000 14,00 168,00

15 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 12,500 135,00 1 687,50

16 K 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč kus 1,000 6 999,00 6 999,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 24 551,67
17 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

terénu volném km 0,015 1 300,00 19,50

18 K 460021121 Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 
20 cm m2 6,250 29,00 181,25

VV 12,5*0,5 6,250

19 K 460141111 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
strojně v hornině tř I skupiny 1 a 2 m3 0,850 110,00 93,50

VV 0,425*2 0,850

21 K 460171271 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 m 12,500 79,00 987,50

22 K 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v 
blízkosti podzemního vedení m3 1,500 610,00 915,00

VV 5*0,3 1,500

23 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 4,600 100,00 460,00

VV 0,85+(12,5*0,5*0,6) 4,600

24 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za každých 
dalších i započatých 1000 m

m3 179,400 23,00 4 126,20

VV 4,6*39 179,400

25 K 460361111 Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04 t 9,200 1 300,00 11 960,00

VV 4,6*2 "přepočteno koeficientem množství 9,200

Revitalizace sídliště v Podhájí, Rumburk - I.etapa

SO 402 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 460371121 Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3 m3 4,600 85,00 391,00

27 K 460451281 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 12,500 63,00 787,50

28 K 460541112 Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 6,250 26,00 162,50

31 K 4606413R1 Betonový základ stožárového pouzdra m3 0,744 2 880,00 2 142,72
VV 0,372*2 0,744

32 K 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm m 12,500 99,00 1 237,50

33 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 12,500 13,00 162,50

34 K 460791112 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm uložených do rýhy m 12,500 44,00 550,00

35 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm m 12,500 30,00 375,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00
39 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření 

skutečného provedení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

40 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

Strana 12 z 12



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2020978_4
Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

BARDZÁK s.r.o.

2 439 584,13

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 439 584,13 512 312,6721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 951 896,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020978_4

Stavba:

Místo: Rumburk Datum:

Zadavatel: Město Rumburk Projektant:
Uchazeč: BARDZÁK s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

19.05.2022

ProProjekt s.r.o.
ProProjekt s.r.o.

286 597,02236 857,04SO 404 Veřejné osvětlení

2 439 584,13 2 951 896,80

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 665 299,782 202 727,09SO 104 Parkoviště

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 202 727,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 202 727,09 21,00% 462 572,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 665 299,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

SO 104 - Parkoviště

BARDZÁK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: BARDZÁK s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 202 727,09
HSV - Práce a dodávky HSV 2 146 527,09
    1 - Zemní práce 977 108,41

    2 - Zakládání 6 750,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 288,30

    5 - Komunikace pozemní 915 332,68

    8 - Trubní vedení 29 307,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 196 744,43

    997 - Přesun sutě 3 286,36

    998 - Přesun hmot 16 709,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 56 200,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 200,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

SO 104 - Parkoviště

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: BARDZÁK s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 202 727,09

D HSV Práce a dodávky HSV 2 146 527,09

D 1 Zemní práce 977 108,41
1 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm kus 3,000 300,00 900,00

2 K 112101105 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 
do 1100 mm kus 1,000 300,00 300,00

3 K 112251105 Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm kus 2,000 500,00 1 000,00

4 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 19,400 30,00 582,00

5 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 19,400 50,00 970,00

6 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 814,530 15,00 12 217,95

7 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 255,741 120,00 30 688,92

VV (67,05+6,7)+(17,03+0,85)*0,14" chodníky včetně rozšíření pod 
obruby 76,253

VV 318,3*0,26" komunikace živičné 82,758
VV (399,59+ 40,09)*0,22" parkovací plochy 96,730
VV Součet 255,741

8 K 122252204-A
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3 - aktivní zóna

m3 457,210 50,00 22 860,50

VV (67,05+6,7)+(17,03+0,85)*0,25" chodníky včetně rozšíření pod 
obruby 78,220

VV 318,3*0,50" komunikace živičné 159,150
VV (399,59+ 40,09)*0,50" parkovací plochy 219,840
VV Součet 457,210

9 K 132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 6,750 400,00 2 700,00

10 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,476 900,00 7 628,40

VV 3*0,5*0,5" výkop příkopu 0,750
VV 19,81*0,6*0,65" výkop rýhy pro kanalizaci 7,726
VV Součet 8,476

11 K 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm kus 3,000 150,00 450,00

12 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm kus 3,000 900,00 2 700,00

13 K 162201500 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 900 do 1100 mm kus 1,000 800,00 800,00

14 K 162201510 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 900 do 1100 mm kus 1,000 4 000,00 4 000,00

15 K 162201520 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 
1100 mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00

16 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 205,654 70,00 14 395,78

VV 96,73" výkopek z ploch 96,730
VV 814,53*0,1" ornice z plochy na deponii 81,453
VV 211,71*0,1" navezení ornice zpět na terénní úpravy 21,171
VV 1*4,5*1,4" výkopek z vsakovací jámy 6,300
VV Součet 205,654

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

SO 104 - Parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 162351103-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m - aktivní zóna

m3 457,210 50,00 22 860,50

18 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 103,030 250,00 25 757,50

VV 96,73" výkopek z ploch 96,730
VV 1*4,5*1,4" výkopek z vsakovací jámy 6,300
VV Součet 103,030

19 K 162751117-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m - aktivní zóna

m3 457,210 150,00 68 581,50

20 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 3 090,900 20,00 61 818,00

VV 103,03*30"přepočet koeficientem množství 3 090,900

21 K 162751119-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 13 716,300 10,00 137 163,00

VV 457,21*30"přepočet koeficientem množství 13 716,300

22 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 205,654 45,00 9 254,43

VV 814,53*0,1" ornice z plochy na deponii 81,453
VV 211,71*0,1" navezení ornice zpět na terénní úpravy 21,171
VV 103,03" výkopový materiál 103,030
VV Součet 205,654

23 K 167151111-A

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - aktivní 
zóna

m3 457,210 30,00 13 716,30

24 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 457,210 60,00 27 432,60

25 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 457,210 250,00 114 302,50
VV (457,21/2)*2"přepočet koeficientem množství 457,210

26 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 457,210 250,00 114 302,50
VV (457,21/2)*2"přepočet koeficientem množství 457,210

27 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 206,060 200,00 41 212,00

VV 103,03*2" přepočteno koeficientem množství 206,060

28 K 171201221-A
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - aktivní zóna

t 914,420 200,00 182 884,00

VV 457,21*2" přepočet koeficientem množství 914,420

29 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 103,030 15,00 1 545,45

30 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 4,953 140,00 693,42

VV 19,81*0,5*0,5 4,953

31 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1,684 200,00 336,80

VV 19,81*0,17*0,5 1,684
32 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 5,350 280,00 1 498,00

VV (0,991+1,684)*2"přepočteno koeficientem množství 5,350

33 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 211,710 25,00 5 292,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním m2 814,530 25,00 20 363,25

35 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 211,710 50,00 10 585,50

36 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 211,710 15,00 3 175,65

37 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,293 90,00 476,37
VV 211,71*0,025"přepočteno koeficientem množství 5,293

38 K 183111211 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 38,000 10,00 380,00

39 M 02660311R1 Tavolník van Houtteův v. 35cm kus 38,000 192,00 7 296,00

40 K 184102211 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1:5 kus 38,000 30,00 1 140,00

41 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině 
nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 211,710 4,00 846,84

D 2 Zakládání 6 750,00

42 K 211521111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 63 až 125 mm m3 6,750 1 000,00 6 750,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 288,30
43 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 0,991 1 300,00 1 288,30

VV 19,81*0,1*0,5 0,991

D 5 Komunikace pozemní 915 332,68
44 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 423,070 160,00 67 691,20

VV 104,77+318,3 423,070

45 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti 0-63 s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 399,590 190,00 75 922,10

VV 399,59 399,590

46 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 318,300 310,00 98 673,00

47 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm m2 318,300 280,00 89 124,00

48 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2 m2 318,300 25,00 7 957,50

49 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 318,300 295,00 93 898,50

50 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 106,865 290,00 30 990,85

VV 52,06+15+3,53+17,3+8,51+8,37" přepočteno koeficientem 
množství 104,770

VV 104,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 106,865

51 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 11,526 501,00 5 774,53

VV 1,21+1,4+1,75+1,34+1,56+1,08+2,42+0,54" přepočteno 
koeficientem množství 11,300

VV 11,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,526

52 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 104,770 290,00 30 383,30

VV 1,21+1,4+1,75+1,34+1,56+1,08+2,42+0,54" var pásy 11,300
VV 52,06+15+3,53+17,3+8,51+8,37" chodníky 104,770

53 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A

m2 11,300 25,00 282,50

54 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy př

m2 399,590 270,00 107 889,30

VV 76,06+84,4+174,69+64,44 399,590

55 M 5924502-1 dlažba voděpropustná betonová s distančními nálisky 
240x170x80 cm přírodní m2 384,346 442,00 169 880,93

VV 76,06+84,4+174,69+64,44-22,78 376,810
VV 376,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 384,346

56 M 5924502-2 dlažba voděpropustná betonová s distančními nálisky 
240x170x80 cm černá m2 23,919 580,00 13 873,02

VV (22*5*0,17)+(4*6*0,17)" oddělení parkovacích míst 22,780
VV 22,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,919
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 596212214

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním i tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy Příplatek za dlažbu 2 barev

m2 22,780 20,00 455,60

58 K 5962122-P
Příplatek u betonových dlažeb pozemních komunikací 
tl 80 mm za sypký sobrent včetně dodávky materiálu v 
poměru 1:6 do lože tl.50 mm

m2 399,590 50,00 19 979,50

59 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 62,970 60,00 3 778,20
VV 45,37+8,8+8,8 62,970

60 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 399,590 80,00 31 967,20

61 M RTX.123235004
R1 Sorpční netkaná textilie REO Fb NTRF16 400 g/m2 m2 439,549 152,00 66 811,45

VV 399,59 399,590
VV 399,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 439,549

D 8 Trubní vedení 29 307,12

62 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 19,810 152,00 3 011,12

63 M 28611134 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 m 20,600 300,00 6 180,00
VV 20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,600

64 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50 kus 2,000 1 940,00 3 880,00

65 M BTL.0006311.UR
S

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 
390/60/10a, 39x6x13cm kus 2,000 275,00 550,00

66 M BTL.0006306.UR
S

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 
450/195/5c, 45x19,5x5cm kus 2,000 322,00 644,00

67 M BTL.0006303.UR
S

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
TBV-Q 450/380/1d , DN 200 kus 2,000 674,00 1 348,00

68 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 300,00 2 600,00

69 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 5 100,00 10 200,00
70 M 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký kus 2,000 447,00 894,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 196 744,43
71 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem kus 4,000 290,00 1 160,00

72 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm kus 3,000 792,00 2 376,00

73 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 815,00 815,00

74 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm kus 1,000 646,00 646,00

75 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm kus 1,000 927,00 927,00

76 K 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 
250 mm bílý plast m 54,500 19,00 1 035,50

77 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 17,840 250,00 4 460,00

VV 2*0,62 "znak imobil 1,240
VV 3,16+2,37+7,79+3,28" pásy 16,600
VV Součet 17,840

78 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 54,500 6,00 327,00
79 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 78,907 151,00 11 914,96

VV 15,6+23,76+38 77,360
VV 77,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 78,907

80 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 17,840 32,00 570,88

81 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 335,580 250,00 83 895,00

VV 15,6+23,76+38" obrubník silniční 100 77,360
VV 66,7+33,18+27,81+112,93+8,8+8,8 "obrubník silniční 150 258,220
VV Součet 335,580

82 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 263,384 187,00 49 252,81
VV 66,7+33,18+27,81+112,93+8,8+8,8 258,220
VV 258,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 263,384

83 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 73,510 230,00 16 907,30

VV 5,83+10,92+22,9+33,86 73,510
84 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 74,980 101,00 7 572,98

VV 73,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 74,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 K 916231292 Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku 
o poloměru do 2,5m m 26,000 50,00 1 300,00

86 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 17,600 90,00 1 584,00

87 K 935114112 Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 
mm se spádem dna 0,5 % se základem m 6,000 2 000,00 12 000,00

D 997 Přesun sutě 3 286,36
88 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,268 50,00 213,40

89 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 170,720 13,00 2 219,36

VV 4,268*40"přepočet koeficientem množství 170,720

90 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 4,268 200,00 853,60

D 998 Přesun hmot 16 709,79

91 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 236,947 70,00 16 586,29

92 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 0,247 500,00 123,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00
93 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení 

inženýrských sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

94 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

95 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření 
skutečného provedení a geometrický plán kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

96 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00
97 K 030001000 Zařízení staveniště včetně oplocení stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 20 200,00
98 K 043194000 Ostatní zkoušky - zkouška pláně ks 4,000 3 800,00 15 200,00

99 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové 
části ke kolaudaci kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
100 K 070001000 Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského opatření ( 

DIO ) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 236 857,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 236 857,04 21,00% 49 739,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 286 597,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

SO 404 - Veřejné osvětlení

BARDZÁK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: BARDZÁK s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 236 857,04
PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

M - Práce a dodávky M 226 857,04
    21-M - Elektromontáže 132 969,68

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 93 887,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

SO 404 - Veřejné osvětlení

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

Strana 11 z 13



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: BARDZÁK s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 236 857,04

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D M Práce a dodávky M 226 857,04

D 21-M Elektromontáže 132 969,68
1 K 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na výložník kus 6,000 486,00 2 916,00

2 M 34774003 svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 58W 
4000K kus 6,000 3 640,00 21 840,00

3 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m kus 6,000 2 770,00 16 620,00

4 M 1290540 STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000 kus 6,000 478,00 2 868,00
5 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m kus 6,000 4 770,00 28 620,00

6 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg kus 6,000 1 170,00 7 020,00

7 M 31674000 výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 
uličním vyložení 500mm kus 6,000 758,00 4 548,00

8 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 619,00 3 714,00
9 M 1641653 STOZAROVA SVORKOVNICE EK 480/2P IP54 kus 6,000 1 450,00 8 700,00

10 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 98,930 62,00 6 133,66

11 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 103,877 37,00 3 843,45
VV 98,93" přepočteno koeficintem množství 98,930
VV 98,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,877

12 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn kus 8,000 18,00 144,00

13 K 210800411
Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s 
PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého 
(např. CY, CHAH-V) bez ukončení

m 176,930 14,00 2 477,02

14 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 60,000 14,00 840,00

15 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 116,930 135,00 15 785,55

VV 98,93+(3*6) 116,930

16 K 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč kus 1,000 6 900,00 6 900,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 93 887,36
17 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

terénu volném km 0,989 1 370,00 1 354,93

18 K 460021121 Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 
20 cm m2 45,550 25,00 1 138,75

VV 91,1*0,5 45,550

19 K 460141111 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
strojně v hornině tř I skupiny 1 a 2 m3 2,550 110,00 280,50

VV 0,5*0,85*6 "výkop jam pro lampy 2,550

20 K 460161151 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v 
hornině tř I skupiny 1 a 2 m 21,860 170,00 3 716,20

VV 15,51+6,35 21,860

21 K 460171271 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 m 91,100 79,00 7 196,90

22 K 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v 
blízkosti podzemního vedení m3 4,591 612,00 2 809,69

VV 21,86*0,35*0,6 4,591

23 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 7,876 107,00 842,73

VV 0,776 "kabelové chráničky 0,776
VV 4,55 " podsyp a obsyp kabelu 4,550

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

SO 404 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,55" výkop pro sloupy 2,550
VV Součet 7,876

24 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za každých 
dalších i započatých 1000 m

m3 315,040 23,00 7 245,92

VV 7,876*40 "přepočet koeficientem množství 315,040

25 K 460361111 Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04 t 15,752 1 300,00 20 477,60

VV 7,876*2" přepočet koeficientem množství 15,752

26 K 460371121 Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3 m3 7,876 85,00 669,46

27 K 460451281 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 91,100 63,00 5 739,30

28 K 460541112 Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 45,550 26,00 1 184,30

29 K 460571111 Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích 
strojně tl vrstvy do 20 cm m2 45,550 60,00 2 733,00

30 K 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 45,550 15,00 683,25
31 K 4606413R1 Betonový základ stožárového pouzdra m3 2,316 2 880,00 6 670,08

VV 2,55-(0,039*6) 2,316

32 K 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm m 91,100 99,00 9 018,90

33 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 91,100 13,00 1 184,30

34 K 460791112 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm uložených do rýhy m 98,930 44,00 4 352,92

35 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm m 103,877 30,00 3 116,31

VV 98,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,877

36 K 460791115
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm uložených do 
rýhy

m 21,860 64,00 1 399,04

37 M 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
100/110mm, HDPE m 22,953 427,00 9 800,93

VV 21,86 21,860
VV 21,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,953

38 M 34571367 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 108/125mm m 22,953 99,00 2 272,35

VV 21,86 21,860
VV 21,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,953

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00
39 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření 

skutečného provedení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

40 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 405 697,67

2020978_5
Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

BARDZÁK s.r.o.

335 287,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
335 287,33 70 410,3421,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020978_5

Stavba:

Místo: Rumburk Datum:

Zadavatel: Město Rumburk Projektant:
Uchazeč: BARDZÁK s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

86 822,0671 753,77SO 405 Veřejné osvětlení

335 287,33 405 697,67

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

318 875,61263 533,56SO 105 Kolmá parkovací stání podél stávajícího chodníku 
v ul. Polní

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

19.05.2022

ProProjekt s.r.o.
ProProjekt s.r.o.

Strana 2 z 12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 263 533,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 263 533,56 21,00% 55 342,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 318 875,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

SO 105 - Kolmá parkovací stání podél stávajícího chodníku v ul. Polní

Bardzák s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Bardzák s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 263 533,56
HSV - Práce a dodávky HSV 229 784,52
    1 - Zemní práce 106 610,83

    5 - Komunikace pozemní 93 763,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 802,70

    997 - Přesun sutě 4 043,50

    998 - Přesun hmot 2 563,61

M - Práce a dodávky M 7 149,04
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 7 149,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 26 600,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 9 600,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 000,00

SO 105 - Kolmá parkovací stání podél stávajícího chodníku v ul. Polní

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Bardzák s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 263 533,56

D HSV Práce a dodávky HSV 229 784,52

D 1 Zemní práce 106 610,83

1 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 22,840 30,00 685,20

2 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 22,840 70,00 1 598,80

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 17,000 60,00 1 020,00

4 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 87,200 13,00 1 133,60

VV 64,2+23 87,200

5 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 15,136 120,00 1 816,32

VV (64,2+(23*0,2))*0,22 15,136

6 K 122252204-A
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3 - aktivní zóna

m3 34,400 60,00 2 064,00

VV (64,2+(23*0,2))*0,5 34,400

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 15,136 70,00 1 059,52

8 K 162351103-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m - aktivní zóna

m3 34,400 60,00 2 064,00

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 15,136 250,00 3 784,00

10 K 162751117-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m - aktivní zóna

m3 34,400 150,00 5 160,00

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 454,080 20,00 9 081,60

VV 15,136*30"přepočet koeficientem množství 454,080

12 K 162751119-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 1 032,000 15,00 15 480,00

VV 34,4*30" přepočteno koeficientem množství 1 032,000

13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 15,136 40,00 605,44

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

SO 105 - Kolmá parkovací stání podél stávajícího chodníku v ul. Polní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 167151111-A

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - aktivní 
zóna

m3 34,400 20,00 688,00

15 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 34,400 100,00 3 440,00

16 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 34,400 330,00 11 352,00
VV 34,4/2*2" přepočteno koeficientem množství 34,400

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 34,400 330,00 11 352,00
VV 34,4/2*2" přepočteno koeficientem množství 34,400

18 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 30,272 300,00 9 081,60

VV 15,136*2" přepočteno koeficientem množství 30,272

19 K 171201221-A
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - aktivní zóna

t 68,800 300,00 20 640,00

VV 34,4*2" přepočteno koeficientem množství 68,800

20 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 23,000 25,00 575,00

21 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním m2 91,640 25,00 2 291,00

22 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 23,000 50,00 1 150,00

23 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 23,000 15,00 345,00

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,575 90,00 51,75
VV 23*0,025" přepočteno koeficientem množství 0,575

25 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině 
nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 23,000 4,00 92,00

D 5 Komunikace pozemní 93 763,88
26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti 0-63 s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 91,640 195,00 17 869,80

VV 87,04+(23*0,2) "včetně rozšíření pro obruby 91,640

27 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy př

m2 87,040 270,00 23 500,80

VV 64,2+13,04+9,8 87,040

28 M 5924502-1 dlažba voděpropustná betonová s distančními nálisky 
240x170x80 cm přírodní m2 62,016 443,00 27 473,09

VV 64,2-3,4 60,800
VV 60,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 62,016

29 M 5924502-2 dlažba voděpropustná betonová s distančními nálisky 
240x170x80 cm černá m2 3,570 581,00 2 074,17

VV 4*5*0,17" oddělení parkovacích stání 3,400
VV 3,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,570

30 K 596212214.1 Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 
dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A m2 3,400 25,00 85,00

31 K 5962122-P
Příplatek u betonových dlažeb pozemních komunikací 
tl 80 mm za sypký sobrent včetně dodávky materiálu v 
poměru 1:6 do lože tl.50 mm

m2 64,200 50,00 3 210,00

32 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná m2 13,301 651,00 8 658,95

VV 13,04 13,040
VV 13,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,301

33 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 9,996 364,00 3 638,54

VV 9,8 9,800
VV 9,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,996
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 596212214

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním i tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy Příplatek za dlažbu 2 barev

m2 22,840 22,00 502,48

VV 9,8+13,04 22,840

35 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 17,000 65,00 1 105,00

36 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 22,840 80,00 1 827,20

37 M RTX.123235004
R1 Sorpční netkaná textilie REO Fb NTRF16 400 g/m2 m2 25,124 152,00 3 818,85

VV 22,84 22,840
VV 22,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,124

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 802,70

38 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 40,000 250,00 10 000,00

39 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 17,340 152,00 2 635,68
VV 17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,340

40 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 23,460 187,00 4 387,02
VV 23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,460

41 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 17,000 300,00 5 100,00

42 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 17,000 40,00 680,00

D 997 Přesun sutě 4 043,50
43 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 8,510 50,00 425,50

VV 5,025 "vybouraná živice 5,025
VV 3,485 "vybourané obrubníky pro zpětné osazení 3,485
VV Součet 8,510

44 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 201,000 13,00 2 613,00

VV 5,025*40"přepočet koeficientem množství 201,000

45 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 5,025 200,00 1 005,00

D 998 Přesun hmot 2 563,61

46 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 36,623 70,00 2 563,61

D M Práce a dodávky M 7 149,04

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 149,04
47 K 460161151 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v 

hornině tř I skupiny 1 a 2 m 6,660 150,00 999,00

48 K 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v 
blízkosti podzemního vedení m3 1,399 500,00 699,50

VV 6,66*0,35*0,6 1,399

49 K 460451161 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 6,660 33,00 219,78

50 K 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm m 6,660 90,00 599,40

51 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 6,660 13,00 86,58

52 K 460791115
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm uložených do 
rýhy

m 13,320 64,00 852,48

53 M 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
100/110mm, HDPE m 6,993 427,00 2 986,01

VV 6,66 6,660
VV 6,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,993

54 M 34571367 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 108/125mm m 6,993 101,00 706,29

VV 6,66 6,660
VV 6,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,993

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 000,00
55 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení 

inženýrských sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

56 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření 
skutečného provedení a geometrický plán kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

58 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00
59 K 030001000 Zařízení staveniště včetně oplocení stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 600,00
60 K 043194000 Ostatní zkoušky - zkouška pláně ks 2,000 3 800,00 7 600,00

61 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové 
části ke kolaudaci kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00
62 K 070001000 Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského opatření ( 

DIO ) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ProProjekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 753,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 71 753,77 21,00% 15 068,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 822,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

SO 405 - Veřejné osvětlení

BARDZÁK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: BARDZÁK s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 753,77
M - Práce a dodávky M 66 753,77
    21-M - Elektromontáže 32 280,56

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 34 473,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

SO 405 - Veřejné osvětlení

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rumburk Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Město Rumburk Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: BARDZÁK s.r.o. Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 753,77

D M Práce a dodávky M 66 753,77

D 21-M Elektromontáže 32 280,56
1 K 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na výložník kus 1,000 486,00 486,00

2 M 34774003 svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 58W 
4000K kus 1,000 3 640,00 3 640,00

3 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m kus 1,000 2 770,00 2 770,00

4 M 1290540 STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000 kus 1,000 478,00 478,00
38 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m kus 1,000 4 770,00 4 770,00

6 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg kus 1,000 1 170,00 1 170,00

39 M 31674000 výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 
uličním vyložení 500mm kus 1,000 758,00 758,00

8 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 600,00 600,00
9 M 1641653 STOZAROVA SVORKOVNICE EK 480/2P IP54 kus 1,000 1 450,00 1 450,00

10 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 34,160 60,00 2 049,60

11 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 35,868 37,00 1 327,12
VV 34,16 34,160
VV 34,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,868

12 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn kus 2,000 18,00 36,00

13 K 210800411
Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s 
PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého 
(např. CY, CHAH-V) bez ukončení

m 42,160 14,00 590,24

VV 8+34,16 42,160
14 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 10,000 14,00 140,00

15 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 37,160 135,00 5 016,60

VV 34,16+3" včetně prořezu 37,160

16 K 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč kus 1,000 6 999,00 6 999,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 34 473,21
17 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

terénu volném km 0,035 1 370,00 47,95

18 K 460021121 Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 
20 cm m2 17,080 29,00 495,32

VV 34,16*0,5 17,080 112

19 K 460141111 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
strojně v hornině tř I skupiny 1 a 2 m3 0,425 79,00 33,58

VV 0,5*0,85 0,425 189

20 K 460171271 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 m 34,160 100,00 3 416,00

21 K 468011142 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při 
elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm m2 1,000 23,00 23,00

22 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 13,664 100,00 1 366,40

VV 34,16*0,5*0,8 13,664

23 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za každých 
dalších i započatých 1000 m

m3 546,560 20,00 10 931,20

VV 13,664*40 "přepočet koeficientem množství 546,560

24 K 460361111 Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04 t 27,328 200,00 5 465,60

Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

SO 405 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 13,664*2" přepočet koeficientem množství 27,328

25 K 460371121 Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3 m3 13,664 80,00 1 093,12

26 K 460451281 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 34,160 60,00 2 049,60

27 K 460541112 Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 17,080 26,00 444,08

28 K 460571111 Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích 
strojně tl vrstvy do 20 cm m2 17,080 60,00 1 024,80

29 K 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 17,080 15,00 256,20
30 K 4606413R1 Betonový základ stožárového pouzdra m3 0,372 2 880,00 1 071,36

31 K 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm m 34,160 99,00 3 381,84

32 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 34,160 13,00 444,08

33 K 460791112 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm uložených do rýhy m 34,160 44,00 1 503,04

34 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm m 35,868 30,00 1 076,04

VV 34,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,868

35 K 460921122 Vyspravení krytu komunikací po překopech při 
elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm m2 1,000 350,00 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
36 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření 

skutečného provedení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

37 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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V Benešově n.Pl. 20.5.2022

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

                                                          Revitalizace sídliště  V Podhájí, Rumburk I.etapa SO 101 - výstavba kolmých parkovacích míst

ŘÍJEN

Harmonogram prací 2022

prováděné práce
LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN LISTOPAD PROSINECKVĚTEN ČERVEN












