
Stavba: Rumburk veřejné osvětleni úl. Osadní

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle zákona číslo 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník l NOZl

§§ 2586 a následujÍcÍch
mezi

číslo smlouvy objednatele: 07/2020/OKV číslo smlouvy zhotovitele:

j. SMLUVNÍ STRANY:
Zhotovitel:
Firma

Zastoupený:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
dále jen "zhotovitel"
a
Objednatel:

Zastoupený:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
dále jen "objednatel"

R-built s.r.o.
Radovesice 169, 410 02 RADOVESICE
Lenkou Procházkovou - jednatelkou společnosti
25430645
CZ25430645
KB Litoměřice

Město Rumburk
Třída 9. května 1366148, 408 01 Rumburk
Ing. Lumírem Kusem - starostou města
00261602
CZ00261602
KB a,s , pobočka Rumburk

||. ZASTUPOVÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN:

Ve vzájemném styku obou smluvních stran jsou zmocněni jednat ve věcech technických při prováděni díla tito zástupci:

za objednatele

za zhotovitele

Be. Libor Šimeček - vedoucí Odboru komunálních věci

p. Petr Svoboda, DiS - referent Odboru komunáinich věcí

p. jiří Procházka - jednatel společnosti

p. Michal Bílek - technik realizace stavby

Ill. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v zadání objednatele označené jako
Rumburk veřejné osvětlení úl. Osadní (v souladu s územním rozhodnutím č.j.: OSÚ/25084-19/Wa OSÚ/3718-2019
ze dne 23.8.2019; právni moc dne 27,9.2019).
Zhotovitel dílo provede dle cenové nabídky ze dne 3.3.2020 a to osobně nebo pod jeho vedením a odpovědnosti.

Objednatel pod sankci prohlašuje, že je způsobilý uzavřít právně závazně tuto smbuvu a že obstaral veškeré náležitosti, aby
zhotovitel mohl objednané dílo řádně zhotovit a objednateli předat.
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Stavba: Rumburk veřejné osvětleni úl. Osadní

4. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo dle smlouvy s nezbytnou součinnosti objednatele v terminu
- zahájeni díla po podpisu smlouvy
- dokončeni díla 30.11.2020

Příkazy objednatele ohledně prováděni díla se zhotovitel bude řídit jen v případě, bylo-li tak ujednáno. Objednatel má právo kontroly
prováděni díla.

Dilo je zhotovitelem splněno, je-li předvedena a doložena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Takové dílo se objednatel zavazuje
převzít.

Provádi-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně díla odlišit, předává se postupně na výzvu zhotovitele.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé a drobné vady.

Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a přechází na něj nebezpečí škody na věci.

CENA DÍLA

Cena díla byla sjednána:

Cena bez DPH v KČ 1 274 317,00
Cena včetně DPH v KČ 1 541 923,57

podle nabídkové ceny, jež tvoří přilohu této smlouvy.

Opatři-li zhotovitel věc zpracovanou pň prováděni díla, má stran této věci postaveni prodávajiciho.

ÚHRADA CENY DÍLA

Právo zhotovitele na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla nebo provedením jeho ucelené části, nebyly-li sjednány zálohy na cenu
díla.

Cena za dílo bude uhrazena připsáním na účet zhotovitele na základě faktur zhotovitele se splatnosti 14 dnů.

V průběhu prováděni díla nebude prováděna etapová fakturace.

PROTIPLNĚNÍ OBJEDNATELE

Objednatel je povinen vytvoňt podmínky pro započetí zhotoveni díla nejpozději do 15.4.2020. Nesplni-li objednatel tuto svoji
povinnost a zhotovitele v důsledku toho od smlouvy neodstoupí, prodlužuje se přiměřeně termín pro zhotoveni díla.
zjisti-li zhotovitel překážky řádného provedeni díla, oznámi to bez zbytečného odkladu objednateli a dohodne s nim změnu díla,

ZÁRUKY ZA DÍLO

Dílo má vadu, neodpovidá-li předmětu smlouvy.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku po dobu 36 měsíců od předáni díla nebo ode dne následujiciho poté, co
objednatel bezdůvodně dílo nepřevzal.
Závady vzniklé během záruční doby odstraní zhotovitel na základě písemně vyšpecifikované závady objednatelem v dohodnuté lhůtě, jinak
do pěti pracovních dnů po uznáni reklamace zhotovitelem.
Vady a nedodělky nebránící v provozu zařízeni odstraní zhotovitel do 15ti pracovních dni od protokolárniho předáni.
Objednatel není oprávněn požadovat provedeni náhradního díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
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Stavba: Rumburk veřejné osvětlení úl. Osadní

UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍCH SANKCÍCH a NÁDRADĚ ŠKODY.

V případě prodlení s úhradou splatné platby může oprávněný požadovat poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den
prodlení s úhradou dluhu.
V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla z důvodů vzniklých na jeho straně je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 0,05%
z ceny díla za každý den prodlenI.

Škoda se zásadně nahrazuje, je-li to možné, uvedením do původního stavu.

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel zajisti veškeré vytýčení podzemních vedeni a inženýrských sítí a zodpovídá za jejich případné poškozeni při prováděni díla.
Práce, které je nutné nebo účelně provést nad rámec předané dokumentace mají povahu víceprací, které budou řešeny formou dodatku
ke smlouvě. Cena víceprací musí být dohodnuta před zahájením těchto víceprací.
Zhotovitel povede po celou dobu stavby stavební deník, který je na požádáni povinen předložit objednateli.
Objednatel se zavazuje vykonávat technický dozor na stavbě.
Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklady dopravu a skladováni strojů, zařízeni nebo konstrukci, montážního materiálu, veškerých
stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.
Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastni náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
Zhotovitel vyzve objednatele prací, které mají být zabudované nebo nepřístupné, k jejich kontrole před dalším pokračování prací na díle.
Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací v určeném čase, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude
objednatel dodatečně požadovat odkryti těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek dodatečně splnit na náklady k tíži práv
objednatele,

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvni strany prohlašuji, s vědomím si důsledků tohoto prohlášeni, že v tomto smluvním vztahu nikdo nemá postaveni slabší strany.
V ostatním, touto smlouvou neupraveném, se vztahy smluvních stran řídí platným zněním NOZ.

Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pod sankci neplatnosti nedodrženi ujednané formy, jen formou písemných dodatků, které
budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané statutárními zástupci smluvních stran.
K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazuji vyjádřit písemně, do 15ti dnů od doručeni návrhu dodatku druhé straně. Po

stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
Smlouva nabývá platnosti podpisy smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.
Zástupci smluvních stran prohlašuji, že si smlouvu přečetli, že tato byla podepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
ujednána v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedělitelnou součásti této smlouvy jsou přílohy:
Nabídková cena

V Rumburku, O 6. OL, 2020

Za objedná ele M sto Rumburk
Ing. Lumír Kus- starost' "é

R-built s.r.o. Radovesice

VRadovesicich,dne lv 3

ZazhotovitdeR-buil,,.,.,.
Lenka Procházková- jednatelka spdečnosti

R-built s.r.o.
2 Radovesice

Ing. Jakub Jireš 645 3
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název akce: Rumburk VO-Osadní
objekt: Rumburk VO Osadní 20/035

Rekap"u'aceceny
p.Č. % základ cena /KČ/

] dodávky zařízení 139 000
2'doprava dodávek 3.60 139 000 5 004
3 přesun dodávek 1,00 139 000 l 390
4 materiál elektromontážní 261 566
5 prořez 5,00 150 457 7 523
6 materiál podružný 3,00 261 566 7 847
7 materiál zemní 233 861
8 elektromontáže 152 781
9 demontáže 16 363

10 zemní práce 220 947
l 1 PPV pro elektromontáže 1,00 429 717 4 297
12 PPV pro zemní práce 1,00 454 808 4 548
13 dodávky celkem , 144 004
14 materiál+výkony celkem l 911 123
15 ostatní náklady 206 810
16 NÁKLADY hl.III celkem I 261 937

17,revize 12 380
l 8 NÁKLADY hl.Xl celkem 12 380

19 CENA bez DPH (KČ) " l 274 317

Datum: 03.03.2020
Vypracoval:

'"°"



název akce: Rumburk VO-Osadní
objekt: Rumburk VO Osadní 20/035

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. 'Nh celkem

Dodávky zařízení
lj 000530001 svítidlo VO BGP202 T25 lx LED25-19-21W jks , 25,00 5560,00 139 000

Materiál elektromontážní
2 000101209 kabel CYKY 4x 16 m 947,10 125,00 118388
3 000560007 stožár osvčtlov bezpatic K6-133/89/60Z žárZn ks 25,00 3800,00 95 000
4 000574 l ] l výložník osvětlovací lomený SK 1-300Z žárZn ks 4,00 395,00 l 580
5 000579201 stožárová výzbroj vo EV461-14Z/Un jp20 ks 25,00 528,00 13 200
6 000101 lOS kabel CYKY 3xl,5 m 157,50 14,00 2 205
7 000321501 roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/4 Imm m 755,00 16,70 12 609
8 000295001 vedeni FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 415.00 32,00 13 280
9 0000001 26 smršťovací trubice RPK 40/16 m 25,00 159,00 3 975

10 000295073 svorka pásku drátu zemnici SR3a 2šrouby FeZn ks 25,00 34.00 850
l l 00029507 l svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 10,00 20,00 200
12 000195010 spojka lkV plast 5žilová SVCZP 16-Cu ks 1,00 279,00 279

Materiál zemní+stavební
13 000046134 beton B 13,5 m3 8,50 2110,00 17 935
14 000046241 prkno 2,5cm SM,BO m3 1,75 4500,00 7 875
15 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 25,00 750,00 18 750
16 ocel ocel pr 2.0 měkký kg 31,10 46,45 l 445
17 řezivo řezivo jehličnaté do 120cm2 m3 4,22 5700,00 24 054
18 řezivo řezivo deskové jehličnaté neopracované m3 9,95 5200,00 51 740
19 hřebíky hřebík stavební 3.lx70 zap.mříž.hlava kg 81,25 26.10 2 121
20 kamenivo kamenivo drcené drobné fr. 0-4 kg 92,84 0,28 26
21 kamenivo kamenivo drcené hrubé fr 4-8 kg 7662,15 0,35 2 682
22 dlažba zámková dlažba m2 3,30 328,00 l 082
23 kotouč kotouč řezací diamantový pr.450mm ks 0,12 8200,00 984
24 kamenivo kamenivo hrubé drcené fr.63-125 kg 17049,66 0,25 4 262
25 kamenivo kamenivo dolom.do betonu fr,0-4 t 138,00 0,29 40
26 písek štěrkodrt' fr 0-63 t 16103,00 0,25 4 026
27 lak lak asfdtový penetral kg 6,78 39,50 268
28 zálivka zálivka asfaltová Až BUBNY kg 235,60 37,50 8 835
29 kamenivo podklad z kameniva mech.zpevn.MZK kg 22882,50 0,31 7 094
30 písek štčrkopísek fr 0-32 kg 22600.00 0,25 5 650
31 asfalt asfalt bet.obrus kg 10735,00 1,75 18 786
32 asfalt asfalt bet.podktad ACPl6S sono TRI kg 13108,00 1,75 22 939
33 asfalt asfalt bet.lozni 16S+50/70 TRI kg 15820,00 1,85 29 267
34 malta malta cement pro dlažby z cemll m3 0,10 2352,00 235
35 beton směs bet Cl2/15 kamen do 22mm m3 0,21 2110,00 443
36 obrubník obrubník chodníkový abo 50xlOx25cm ks 2,00 86,00 172
37 000046249 travní semeno kg 24,23 130,00 3 150

součet 233 861
Elektromontáže

38 2108100 13 kabel(-CYKY) volně uíož.do 5x10/12x4/19x2,5/24xl,5 m 902,00 16.00 14 432 0,057 51,41
39 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 755,00 20,27 15 304 0,072 54,36
40 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 25,00 660,00 16 500 2,359 58,98
41 210204103 výložník na stožár l-ramenný do 35kg ks 4,00 541,00 2 164 1,932 7,73
42 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro l okruh ks 25,00 295,00 7 375 ],052 26,30
43 210202103 svítidlo výbojkové venkovní ks 25,00 368,00 9 200 1,313 32,83
44 210950201 příplatek na zataženi do prostupu kabel do 0,75kg m 755,00 4,65 3 511 0,016 12,08
45 210810008 kabel(-CYKY) volnč uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 150,00 9,61 l 442 0,034 5,10
46 210100641 ukončení kabelu 5x4mm2 bez koncovky a ok ks 51,00 78,00 3 978 0,278 14,18
47 210100641 ukončení kabelu do 4 x 25mm2 bez třmenu bez ok ks 51,00 107,57 5 486 0,384 19,58
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Soupis položek
48 210204221 příplatek k montáži z plošiny ks 25,00 1175,52 29 388 4,197 104,93
49 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 755,00 33,60 25 368 0,120 90,60
50 2 1005083 l čÍsĹovacÍ tabulka na stávající příhradový stožár ks 25,00 40,60 l 015 0,145 3.63
5 l 210220025 uzemň.vedeni v zemi/město úplná mlž FeZn do 120mm2 m 415,00 39,20 16 268 0,140 58,10
52 210 101201 spojka lkV smršt'ovaci do 5x25 ks 1,00 1160,00 I 160 4,140 4,14
53 21004053 l vaz dvojitý křížový alfe42/7 m 13,00 14,60 190 0,052 0,68

Demontáže
54 210040501 vodič nn bez vazů a spojek do 70mm2 m 460,00 3,72j l 711 0,013 5,98
55 210040511 připojeni vodiče do 16 na ALFE 16mm2 šr.svorkou ks 12,00 48,90 587 0,175 2,10
56 210040408 roubík kuželový s nást.VPR IB vzk hnědý ks 13,00 26,90 350 0,096 1,25
57 plošina příplatek k demontážním pracem z plošiny hod 10,00 1175,52 ll 755 4,195 41,95
58 210040408 demontáž SV na PB ks 10,00 196,00 l 960 0,699 6.99

Zemní práce
59 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 25,00 723,00 18 075 2,890 72,25
60 460050713 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.l/kol.O m3 20,00 693,00 13 860 2,770 55,40
61 460 120003 zához jámy třída zeminy I m3 8,25 156,00 1 287 0,624 5.15
62 460600001 odvoz zeminy do lOkm vč.poplatku za skládku m3 11,75 570,00 6 698 2,280 26,79
63 460080002 monntáž bednční pro základ stožáru vč.mat. m2 36,00 250,00 9 000 0,998 35,93
64 460080002 demontáž bednční m2 36,00 125,00 4 500 0,499 17,96
65 4607 10001 geodetické zaměření skutečné polohy kc 1,00 24000,00 24 000 96.000 96,00
66 břemena geometrické plány pro VB m 1,00 16500,00 16 500 66,000 66,00
67 4600300 l l sejmuti dmu m2 257,50 39,60 10 197 0,158 40,69
68 460620001 položení dmu(bez materiálu) m2 257,50 18,00 4 635 0,072 18,54
69 460620001 položeni drnu(bez materiálu) m2 0,00 13,50 0,054
70 460620006 oseti povrchu travou m2 807,75 9,80 7916 0,039 31,50
71 úprava očištěni stáv.štěrkové komunikace m2 35,00 68,90 2412 0,274 9,59
72 práce podklad vrstva lOcm-kamenivo fr 4-8 m2 35,00 25,00 875 0,099 3,47
73 dlažba odstranění chodníku zámková dlažba nad výkopetn m2 11,00 308,00 3 388 1,231 13S4
74 dlažba zřízeni chodník stáv.zám,dlažba nad výkop m2 11,00 338,00 3 718 1,350 14,85
75 dlažba odstranění chodníku zámková dlažba mimo výkop m2 11,00 48,00 528 0,192 2,11
76 dlažba zřízeni chodníku stáv.zámková dlažba mimo výkop m2 11,00 296,00 3 256 1,183 13,01
77 vozovka odstranění vozovky asfalt kryt nad výkopem m2 56,50 762,00 43 053 3,044 171,99
78 vozovka zřízeni vozovky asfalt kryt nad výkopem m2 56,50 426,00 24 069 ],702 96,16
79 vozovka odstranění vozovky asfalt kryt mimo výkop m2 56,50 296,00 16 724 1,183 66,84
80 vozovka zřízeni vozovky asfalt kryt mimo výkop m2 56,50 99,00 5 594 0,396 22,37
81 obrubník odstranění obrubníku chodník m 4,00 87,00 348 0,348 1,39
82 obrubník zřízeni obrubníku chodník m 4,00 78,50 314 0,314 1,26
83 460030021 odstraněni dřevin, porost měkký m2 0,00 42,30 0,169
84 460200165 rozšÍřenÍ kabelové rýhy o 10 cm pro VO m 0,00 37,12 0,148
85 460560165 úhoz kabelové rýhy šířka 10cm pro VO m 0,00 21,47 0,086
86 460200305 rozšířerú kabelové rýhy o lOcm pro VO m 0,00 79,63 0,318
87 460560165 zához kabelové rýhy šířka lOcm pro VO m 0,00 30,67 0,123

součet 220 947 882,79

Ostatní náklady
88 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 25,00 8,40 210
89 vytýčení vytýčení podzemních zařízení kC 1,00 31000,00 31 000
90 doprava doprava a odvoz zeminy kC 1,00 61300,00 61 300
91 skládka skládkovné kC ],00 33200,00 33 200
92 archeolog dohled archeologa kc 1,00 19800,00 19 800
93 značení dopravní značení kc 1,00 38800,00 38 800
94 technik koordinační činnost technika hod 30,00 750,00 22 500 2,679 80,37

součet 206 810 80,37

Revize
95 l 2173090 13 vypracování zprávy ks 2,00 6190,00 !2 380 22,100 44,20

součet 12 380 44,20

Datum: 03.03.2020
Vypracoval:
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Tato smlouva o dílo byla schválena radou města Rumburk

na 58. schůzi dne 1. dubna 2020 usnesením číslo 825/2020.


