

Smlouva o dílo

č. 13/2021/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. Název : Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 
zastoupeno : vedoucím odboru komunálních věcí **Bc. Liborem Šimečkem**
dále jen „**objednatel**“

- 1.2. Název : SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČO : 25042751
bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 
zastoupena : výrobním manažerem **Petrem Podrazilem**

dále jen „**zhotovitel**“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1.** K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za objednatele: **Bc. Libor Šimeček** - vedoucí odboru komunálních věcí
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výrobní manažer
Jindřich Švec – vedoucí odštěpného závodu 02

III

Předmět díla

- 3.1.** Název akce: „**Rekonstrukce povrchu chodníku Lesní**“.
3.2. Předmětem díla uvažovaným v této smlouvě jsou stavební práce na rekonstrukci povrchu chodníku v ul. Lesní od čp. 760 k čp. 225 na části p.p.č. 1981/1, 2830/32 a 2830/170 v katastrálním území Rumburk.
3.3. Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV

Provedení díla

- 4.1. Součinnost ze strany objednatele:**
4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení.
4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven **Bc. Jiří Tillner**.

- 4.1.3. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla a cena díla a kvalita díla.
- 4.1.4. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem.
- 4.2. **Součinnost ze strany zhotovitele:**
 - 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
 - 4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
 - 4.2.3. Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá jím požadované zkoušky a atesty na výrobky.
 - 4.2.4. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.
 - 4.2.5. Zhotovitel zabezpečí po celou dobu provádění díla stanoviště přenosným dopravním značením ve smyslu Technických podmínek TP 66 "Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích".
 - 4.2.6. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

V

Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši :

bez DPH	497.949,34 Kč
DPH ve výši 21%	104.569,36 Kč
včetně 21% DPH	602.518,70 Kč
- 5.2. Uvedené ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné pro rozsah prací stanovený přiloženou cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v přiloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.3. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracím příp. méněpracím, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **21 kalendářních dní** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín realizace:

Zahájení po podpisu smlouvy

Dokončení 17. 12. 2021

- 7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků.

IX

Smluvní pokuty, sankce

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně.
- 9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

X

Závěrečná ujednání

- 10.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.2. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.
- 10.4. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv a její zveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy:

č.1 – Cenová nabídka – Rozpočet stavby + situační výkres


č.2 - Pověření výrobního manažera společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

V Rumburku dne **04. 11. 2021**

V Děčíně dne **02. 11. 2021**



objednatel



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
Stavba: v21186.1 - Rumburk, ul. Lesní - rekonstrukce povrchu chodníku								
001	976046661r	Vybourání asfaltobetonu podél obrub	16,790	M2	350,00	5 876,50	21%	7 110,57
002	976047200r	Vybourání asfaltobetonu tl. 50 mm - chodník	190,900	M2	200,00	38 180,00	21%	46 197,80
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	29,440	T	150,00	4 416,00	21%	5 343,36
004	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	382,720	T	15,00	5 740,80	21%	6 946,37
005	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	29,440	T	250,00	7 360,00	21%	8 905,60
006	460030095	Vytrhání obrub ležatých žulových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	97,750	M	275,00	26 881,25	21%	32 526,31
007	113201112	Vytrhání obrub silničních nebo zahradních betonových stojatých	43,010	M	245,00	10 537,45	21%	12 750,31
008	997013511	Odvoz betonu a vybouraných hmot na meziskládku nebo skládku do 1 km s naložením a se složením	12,420	T	150,00	1 863,00	21%	2 254,23
009	99701350r	Příplatek k odvozu betonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	46,345	T	15,00	695,18	21%	841,16
010	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	3,565	T	220,00	784,30	21%	949,00
011	592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100 x 15 x 25 cm	88,148	KUS	135,00	11 899,98	21%	14 398,98
012	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	13,283	M	81,60	1 083,89	21%	1 311,51
013	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	96,600	M	350,00	33 810,00	21%	40 910,10
014	592172100	Obrubník betonový chodníkový šedý 100 x 5 x 25 cm	63,998	KUS	115,00	7 359,77	21%	8 905,32
015	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého do lože z betonu prostého	60,950	M	250,00	15 237,50	21%	18 437,38
016	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm - ruční vyspravení	16,790	M2	390,00	6 548,10	21%	7 923,20
017	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,, 60 kg/m2	16,790	M2	20,00	335,80	21%	406,32
018	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - ruční pokládka	16,790	M2	490,00	8 227,10	21%	9 954,79
019	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou - PVH	84,410	M	125,00	10 551,25	21%	12 767,01
020	122401401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř.3 - 4 objem do 1000 m3	57,270	M3	355,00	20 330,85	21%	24 600,33
021	9970135r	Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	103,155	T	150,00	15 473,25	21%	18 722,63
022	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 341,015	T	15,00	20 115,23	21%	24 339,42
023	1712012r	Poplatek za uložení výkopku ze sypaniny na skládce (skládkovné)	103,155	T	210,00	21 662,55	21%	26 211,69
024	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	190,900	M2	25,00	4 772,50	21%	5 774,73
025	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - vč. obourání	1,000	KUS	1 250,00	1 250,00	21%	1 512,50
026	564871116	Podklad ze šterkodritě ŠD tl. 200 mm (frakce 0 - 63 mm)	190,900	M2	225,00	42 952,50	21%	51 972,53
027	617316270r	Přerovnání podkladní vrstvy s doplněním ŠD fr. 2-5 mm - 50 mm lože	190,900	M2	65,00	12 408,50	21%	15 014,29
028	592450380	Dlažba zámková přírodní - 200 x 100 x 60 mm	158,907	M2	235,00	37 343,15	21%	45 185,21
029	592451190	Dlažba zámková slepecká 200 x 100 x 60 mm barevná	3,381	M2	515,00	1 741,22	21%	2 106,87
030	592452180	Dlažba zámková přírodní 200 x 100 x 80 mm - do vjezdu	38,278	M2	455,00	17 416,49	21%	21 073,95
031	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	154,445	M2	450,00	69 500,25	21%	84 095,30
032	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	15,000	T	550,00	8 250,00	21%	9 982,50
033	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	55,000	M2	75,00	4 125,00	21%	4 991,25
034	00572410	osivo směs travní parková	5,000	KG	105,00	525,00	21%	635,25
035	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	55,000	M2	49,00	2 695,00	21%	3 260,95
036	460010000r	Vytyčení inženýrských sítí	1,000	soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
037	049002000r	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
038	034403000	Dopravní opatření po dobu prací včetně pochozích lávek	1,000	soubor	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH


Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
	Součet za Stavba: v21186.1 - Rumburk, ul. Lesní - rekonstrukce povrchu chodníku				497 949,34		602 518,70
CELKEM	Stavba: v21186.1 - Rumburk, ul. Lesní - rekonstrukce povrchu chodníku				497 949,34		602 518,70

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	497 949,34	104 569,36	602 518,70	38
CELKEM		497 949,34	104 569,36	602 518,70	





POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazil,

výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,-- Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Ing. Dušan Drahoš

předseda

Ladislav

místopředseda

členstva

Ing. Josef Horáček

člen představenstva

Pověření přijímám :

Petr Podrazil