



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„Závazný text smlouvy o dílo“ zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce nazvané
„Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk“

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **10/2023/ORRI/1498-2023/2673-23/jenm**

u zhotovitele:

I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:
Tel., mob.:
(dále jen jako „objednatel“)	
Název:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Sídlo:	Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ:	25042751
DIČ:	CZ25042751
Statutární zástupce:	Ladislav Kudr, místopředseda představenstva
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Petr Podrazil, výkonný ředitel
E-mail:	f.....
Tel., mob.:	Jindřich Švec, vedoucí odštěpného závodu 02

Projekt: „Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk“

Číslo projektu: CZ. 06.06.01/00/22_040/0002227

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV. této smlouvy.
2. Předmětem plnění je stavba dopravní infrastruktury. Stavba je členěna na stavební objekty SO 101 – chodník a cyklostezka včetně dopravního značení, SO 102 – chodník a SO 201 – zárubní zídka včetně ochranného zábradlí a SO 401 a SO 402 – veřejné osvětlení. V rámci stavebních objektů dojde k výstavbě chodníku pro pěší a cyklisty v celkové délce 1,1 km. V části pro pěší a cyklisty bude šířka chodníku 3 m. V části chodníku pro pěší bude šířka chodníku 2 m. Současně s realizací chodníku dojde k výstavbě zárubní zídky o maximální výšce 1,2 m, která vyrovnává rozdíl mezi nivelitou stávajícího vstupu na p.p.č. 1349 a nivelitou navrženého chodníku a cyklostezky. Součástí předmětu plnění je i výstavba přechodu pro chodce a veřejného osvětlení. Součástí díla jsou geodetické práce a vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v příloze č. 2 – projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY., IČ 15671712, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá a příloze č. 3 – soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.
3. Součástí díla je dále:
 - geodetické práce
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky
 - každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele
 - dopravně inženýrské opatření
 - revize, zkoušky, atesty.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o vytýčení sítí před zahájením stavby aj.. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- b) zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS,
- c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- e) zajištění dopravně inženýrského opatření - dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemístování a následné odstranění,
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
 - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,
 - k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - l) zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání objednatelem
4. Místem plnění díla jsou pozemkové parcely číslo 38/7, 38/8, 38/16, 1322/11, 1322/25, 1322/26, 1322/35, 1322/42, 1342, 1345, 1346, 1347/1, 1348/3, 1348/4, 1348/5, 1349, 1351, 1354, 1367/10, 1418/25 a 1418/26, vše v katastrálním území Horní Jindřichov, město Rumburk.
 5. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb, který vypracovala firma KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY., IČ 15671712, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá.
 6. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, projektové dokumentace a zadávacími podmínkami.
 7. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré stavební práce, které jsou obsaženy v technické zprávě a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
 8. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky, snížení nebo rozšíření předmětu plnění, musí být provedeny podle článku IV. Cena díla, bod 3. až 8. této smlouvy.
 9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vplynulým z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

III. Termín plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: dnem účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv)
 - b) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele
 - c) Termín dokončení plnění díla celkově: do **30.11.2024**
 - d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do **1** týdne od dokončení plnění díla
 - e) Termín vyklizení staveniště: do **5** pracovních dnů od předání dokončeného díla
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou smluvních stran na jiném smluvním termínu. Zhotovitel je povinen postupovat dle tohoto Harmonogramu. Změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS.
 3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele, není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
 4. Termín ukončení stavby lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže ovlivnit (např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky, potřeba dodatečných stavebních prací, které zadavatel nemohl předvídat apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Změna termínů bude provedena písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo.

IV. Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena na základě projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a je stanovena jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny v rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně změřené a provedené práce.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH:	9 387 879,78 Kč
Výše DPH 21%	1 971 454,75 Kč
Cena včetně DPH:	11 359 334,53 Kč

(cena slovy: jedenáct milionů tři sta padesát devět tisíc tři sta třicet čtyři korun českých a padesát tři haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
 - a) rozšíření předmětu plnění nebo vypuštění některých prací předmětu plnění dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby; změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo,
 - b) zjištění skutečností při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat,
 - c) zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem,
 - d) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
4. Veškeré vyhrazené změny, dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny ve změnových listech s uvedením popisu změn a jejich odůvodněním (deníku víceprací, odpočtů a změn), včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky.
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví (např. cenové soustavy URS, RTS apod.).
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

V. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, v platném znění, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací, dodávek a služeb, odsouhlasených objednatelem.
2. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu a nevztahuje se na ni režim § 92a Zákona o DPH a město Rumburk není pro tento obchodní případ osobou povinnou k dani (tzn. Nakupuje službu včetně DPH).
3. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.

4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6, dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „faktura“)
7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) **registrační číslo projektu CZ. 06.06.01/00/22_040/0002227**
 - b) číslo a datum vystavení faktury
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - e) označení banky a číslo účty, na který musí být zapláceno
 - f) lhůta splatnosti faktury
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - i) označení útvaru, který případ likviduje
 - j) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu – položkového výkazu výměr, podepsaný oprávněnými osobami
8. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. III. této smlouvy není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.
9. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s technickou zprávou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s technickou zprávou a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od technické dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku VIII. odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené ve vyhlášce ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)

VII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dva (2) dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v čl. II. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.
5. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje technická zpráva.

6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jinak.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.
9. Při realizaci díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané technickou zprávou a položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata. Pokud budou během následné péče a záruční doby realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle technické zprávy a položkového rozpočtu.
10. Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis a umožnit osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště.

IX. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka

okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

X. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (**3**) dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla zejména:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
 - technické listy výrobků, použitých materiálů
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu
 - stavební deník (případně deníky)
 - geometrický plán (plány)
 - dokumentaci skutečného provedení

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

XI. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.

XII. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele **činí 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků anebo při převzetí díla s vadami a nedodělků ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou, popř. e-mailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do pěti (5) dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

XIII. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.
Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) Podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li podán insolvenční návrh, nebo v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku.
 - b) Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje též neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy zejména:
 - neprovádí-li zhotovitel dílo řádně a kvalitně ani v přiměřené lhůtě která mu byla poskytnuta k nápravě, přičemž tato lhůta nesmí kratší než 10 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s plněním termínů dle článku III. této smlouvy převyšující 10 kalendářních dnů,
 - nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty k dokončení díla,
 - nedodržení harmonogramu provádění díla,
 - opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla,
 - opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště,
 - nedodržení podmínek sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky stanovených v zadávací dokumentaci.
4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
6. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním díla obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
7. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušeni prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení díla.

8. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

XIV. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05 %** z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném v čl. III. bod 1, písm. d) této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při převjímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč**. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **5.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku VII. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu **500 Kč** za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
11. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

XV. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do doby 31.12.2035.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení části díla poddodavatele, které uvedl v seznamu poddodavatelů a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě však zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení díla, jako by ho prováděl on sám.
6. Změna poddodavatele je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím se prokazovala kvalifikace, je možná pouze v důsledku nepředvídatelných skutečností a je možná pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel splní kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel a taktéž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
7. Pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 15 milionu Kč.
8. Toto pojištění musí zhotovitel platné po celou dobu realizace díla. Za tím to účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. [REDAKCE] České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, jejíž kopii předloží před podpisem smlouvy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
10. Zhotovitel je povinen přečíst projektovou dokumentaci a na případné nedostatky a vady upozornit objednatele. Případné vady a nedostatky sepsat a navrhnout jejich odstranění a tento soupis předat objednateli.
11. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
za objednatele – ve věcech technických:
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic



12. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
14. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
15. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
17. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
18. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
19. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

6. Tato smlouva byla schválena na 24. schůzi Rady města Rumburk dne 28.06.2023, usnesením č. 415/2023/RM24.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Zadávací dokumentace ze dne 17. 05. 2023
- Příloha č. 2 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 3 Harmonogram prací
- Příloha č. 4 Pojistná smlouva

V Rumburku dne:

V Děčíně dne: 18.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří Pimpara

místostarosta města Rumburk

Ladislav Kudr

místopředseda představenstva

v. z. Ing. Ladislav Růžička

místostarosta města Rumburk

Ladislav Kudr
Digitálně podepsal Ladislav
Kudr
Datum: 2023.07.17 12:06:55
+02'00'

Ing.

**Ladislav
Růžička**

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Růžička
Datum: 2023.07.17
08:20:05 +02'00'



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

\Č.j.: ORRI/14987-2023/2673-23/jenm

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“)

„Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk“

Veřejný zadavatel

Město Rumburk



Město Rumburk

se sídlem: Třída 9. května 1366/48

408 01 Rumburk

IČ: 00261602

jednající Jiří Pimpara, místostarosta města

Projekt: „Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk“

Číslo projektu: CZ. 06.06.01/00/22_040/0002227

Obsah

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	4
	ÚVOD	4
2	KOMUNIKACE MEZI DODAVATELI A ZADAVATELEM	5
3	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	5
	2.1. Předmět veřejné zakázky	5
	2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)	7
4	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA	7
	4.1. Vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ.....	7
5	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7
	5.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky	7
	5.2. Místo plnění veřejné zakázky.....	8
6	KVALIFIKACE DODAVATELŮ	8
	6.1. Splněním kvalifikace se rozumí:	9
	6.2. Základní způsobilost	9
	6.3. Profesní způsobilost	10
	6.4. Technická kvalifikace.....	10
	6.5. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů, prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem, prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob	11
	6.6. Prokazování kvalifikace poddodavatelem.....	13
	6.7. pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti	14
7	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	14
	7.1. Obchodní podmínky	14
	7.2. Platební podmínky.....	14
8	TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK	14
	8.1. Stanovení technických podmínek.....	14
	8.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek	15
9	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	15
	9.1. Nabídková cena	15
10	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY	15
	10.1. Pokyny pro zpracování nabídky	15
11	JISTOTA	17
	11.1. Plnění z jistoty	17
12	VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	17
	12.1. Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ	17
	12.2. Prohlídka místa plnění	18
13	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK	18

13.1. Způsob a místo podání nabídek.....	18
13.2. Lhůta pro podání nabídky	18
13.3. Otevírání nabídek	18
14 ZADÁVACÍ LHŮTA	19
15 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK.....	19
15.1. Kritéria hodnocení.....	19
15.2. Způsob hodnocení nabídek.....	19
16 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	19
17 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	20
18 OZNÁMENÍ, ROZHODNUTÍ.....	20
19 PRIORITY DOKUMENTŮ	20
20 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE	20
21 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE	20
22 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ.....	22
23 DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY	22
24 PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	23

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Město Rumburk
Sídlem: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 00261602
DIČ: CZ00261602


Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele:

Jiří Pimpara, místostarosta města

Kontaktní osoba Zadavatele ve věcech technických:

Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic, tel.: 



Miroslav Tejnor, referent Odboru regionálního rozvoje a investic, tel.: 



Kontaktní osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

Ing. Miroslav Jeništa, referent Odboru regionálního rozvoje a investic



ÚVOD

Touto zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení včetně výzvy uvedené v příloze č. 6 k zákonu, případně včetně formulářů podle § 212 ZZVZ (dále jen „**zadávací dokumentace**“) ve zjednodušeném podlimitním řízení podle **ZZVZ**. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci musí být v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ a také v souladu s aktuálním Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 v rámci IROP.

Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje ve smyslu § 213 ZZVZ, dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html (dále také jen „elektronický nástroj“).

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://vzakazky.rumburk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf - manuál dodavatele.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.:+420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Komunikace Zadavatele s dodavatelem se vede prostřednictvím elektronického nástroje, dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.

V případě, že tato Zadávací dokumentace nebo její přílohy obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na konkrétní dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o minimální standard požadovaný zadavatelem. Zadavatel umožňuje a účastník je oprávněn nabídnout technicky a kvalitativně rovnocenné nebo lepší řešení.

2 KOMUNIKACE MEZI DODAVATELI A ZADAVATELEM

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ probíhat písemně prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.

Zadavatel upozorňuje, že nezná a nemůže znát potenciální dodavatele předmětu plnění a pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK, zejména uveřejňování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, doporučuje dodavatelům provést a dokončit tzv. registraci dodavatele v elektronickém nástroji dostupném na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.

3 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce s názvem veřejné zakázky **Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk**. Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo: **CZ. 06.06.01/00/22_040/0002227**.

Předmětem plnění je stavba dopravní infrastruktury. Stavba je členěna na stavební objekty SO 101 – chodník a cyklostezka včetně dopravního značení, SO 102 – chodník a SO 201 – zárubní zídka včetně ochranného zábradlí a SO 401 a SO 402 – veřejné osvětlení. V rámci stavebních objektů dojde k výstavbě chodníku pro pěší a cyklisty v celkové délce 1,1 km.

V části pro pěší a cyklisty bude šířka chodníku 3 m. V části chodníku pro pěší bude šířka chodníku 2 m. Současně s realizací chodníku dojde k výstavbě zárubní zídky o maximální výšce 1,2 m, která vyrovnává rozdíl mezi nivelitou stávajícího vstupu na p.p.č. 1349 a nivelitou navrženého chodníku a cyklostezky. Součástí předmětu plnění je i výstavba přechodu pro chodce a veřejného osvětlení. Součástí díla jsou geodetické práce a vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v příloze č. 2 – projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY., IČ 15671712, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá a příloze č. 3 – soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zajistit a do ceny díla zahrnout veškeré další činnosti související s realizací stavby, které jsou zahrnuty v závazném návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1 této Zadávací dokumentace), v projektové dokumentaci (příloha č. 2 této Zadávací dokumentace) a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (příloha č. 3 této Zadávací dokumentace), včetně vedlejších a ostatních nákladů.

Informace uvedené v jednotlivých částech a přílohách této Zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bez výhrad respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Plnění této veřejné zakázky bude prováděno v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou zejména:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná zakázka není dělena na části.

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

45000000-7	stavební práce
34928500-3	Zařízení pouličního osvětlení
34992200-9	Dopravní značky
45233160-8	Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233162-2	Výstavba cyklistických stezek
45233100-0	Stavební úpravy pro komunikace
45233160-8	Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45316100-6	Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího řízení je 12 644 585,36 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 a 22 ZZVZ.

Zadavatel stanovil vyhrazenou výši změn dle § 100 ZZVZ ve výši 1 264 458,54 Kč bez DPH, které mohou být čerpány na základě vyhrazených změn uvedených v bodě 4.1.

Předpokládaná hodnota navýšená o vyhrazenou změnu dle § 100 ZZVZ činí 13 909 043,89 Kč bez DPH.

4.1. Vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ

Cena díla bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele včetně inflace a zároveň si zadavatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění.

5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na délku trvání tohoto zadávacího řízení.

Předpokládaný termín zahájení: 01. 07. 2023

Předpokládaný termín ukončení: 30. 11. 2024

Dodavatel předloží do své nabídky závazný časový harmonogram stavebních prací, jež bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být v **kalendářních** týdnech a musí zahrnovat veškeré činnosti při plnění veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje zahájení stavební prací v roce 2023 v místě stávajícího chodníku v ul. Pražská.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel, ani dodavatel (např. prodloužení zadávacího řízení, řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení stavby dle bodu 5.1 této zadávací dokumentace nebude možné dodržet, posune se předpokládaný termín jak pro zahájení, tak i pro dokončení stavby o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze realizaci stavby zahájit.

Termín ukončení stavby lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže ovlivnit (např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky, potřeba dodatečných stavebních prací, které zadavatel nemohl předvídat apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Změna termínů bude provedena písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo.

5.2. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemkové parcely číslo 38/7, 38/8, 38/16, 1322/11, 1322/25, 1322/26, 1322/35, 1322/42, 1342, 1345, 1346, 1347/1, 1348/3, 1348/4, 1348/5, 1349, 1351, 1354, 1367/10, 1418/25 a 1418/26, vše v katastrálním území Horní Jindřichov, město Rumburk.

6 KVALIFIKACE DODAVATELŮ

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel posouzení splnění podmínek kvalifikace podle § 37 odst. 1 písm. a) ZZVZ, po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích v českém nebo slovenském jazyce (doklad o vzdělání v latinském jazyce se nepřekládá) a mohou je nahradit čestným prohlášením.

Zadavatel doporučuje použít vzor čestného prohlášení, které je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 4.

Dodavatel může postupovat podle § 86 odst. 2 ZZVZ, tj. dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

6.1. Splněním kvalifikace se rozumí:

6.1.1 splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,

6.1.2 splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ,

6.1.3 splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) a d) ZZVZ,

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Zadavatel upozorňuje, že účastník, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je již zadavatel nemá k dispozici:

- Doklady prokazující základní způsobilost podle § 75 odst. 1 ZZVZ,
- Doklady prokazující profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ,
- Doklady prokazující splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) a d) ZZVZ.

Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, aby měli připravené doklady prokazující splnění kvalifikace ke dni podání nabídek.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky (§ 86 odst. 5 ZZVZ).

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

6.2. Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 74 Zákona. Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 53 odst. 4 Zákona **předložením čestného prohlášení** nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

6.3. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje dodavatel podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 53 odst. 4 Zákona **předložením čestného prohlášení** nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost:

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky:
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- c) odborná způsobilost v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky:
 - autorizace v oboru dopravní stavby v minimálním rozsahu – autorizovaný technik nebo stavitel

6.4. Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona. Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 53 odst. 4 Zákona **předložením čestného prohlášení** nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost: seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ splní dodavatel, který v seznamu stavebních prací uvede a příslušně doloží minimálně 3 zakázky na stavební práce poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení v minimální výši každé z nich **6.000.000,- Kč** (slovy šest milionů korun českých) Kč bez DPH.

Pod pojmem „stavební práce“ se rozumí novostavba nebo rekonstrukce dopravní stavby. Pod pojmem dopravní stavba se rozumí výstavba nebo rekonstrukce komunikace pro pěší nebo výstavba cyklistické stezky nebo výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ splní dodavatel, který předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím u osoby, jež bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího.

Tuto část kvalifikace splní účastník, který se takovou osobou prokáže a která bude mít:

- minimálně 5 let odborné praxe hlavního stavbyvedoucího – doložení strukturovaným životopisem,
- autorizaci nebo osvědčení o registraci v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

6.5. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů, prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem, prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

6.5.1. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel

nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

6.5.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

6.5.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

6.5.4. Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů podle § 82 ZZVZ prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

6.5.5. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 81 ZZVZ.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Zahraniční dodavatel může podle § 234 ZVZ splnit kvalifikaci nebo její část platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Doklady o kvalifikaci předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejího úředně ověřeného překladu do českého nebo slovenského jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

6.6. Prokazování kvalifikace poddodavatelem

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady jeho poddodavatelů prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ v plném rozsahu podle této zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v rozsahu části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit způsobem, tj. doklady stanovenými v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel bude požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud dodavatel náhradu poddodavatele neprovede, bude se jednat o důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 ZZVZ, pokud neoznámí, že část veřejné zakázky, kterou měl plnit poddodavatel, bude plnit sám a v případě potřeby k této části prokáže kvalifikaci podle této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce dále předložil jako přílohu č. 5 návrhu smlouvy seznam poddodavatelů včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a věcných částí včetně rozsahu %, které budou plnit.

Pokud účastník zadávacího řízení nepředloží seznam svých poddodavatelů, má se za to, že účastník zadávacího řízení bude plnit veřejnou zakázku vlastní kapacitou.

Změna poddodavatele je upravena v článku XV. závazných smluvních ustanoveních návrhu smlouvy.

6.7. pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti

Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.

7 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vymezeny závazným návrhem smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, která nesmí být měněna, vyjma podbarvených částí textu závazného návrhu smlouvy (doplnění identifikačních údajů dodavatele a ceny).

7.2. Platební podmínky

Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených činností, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Splatnost daňových dokladů je stanovena na **30 dnů** od jejich prokazatelného doručení zadavateli.

Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

Blíže jsou platební podmínky uvedeny v závazných smluvních ustanoveních návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8 TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

8.1. Stanovení technických podmínek

Technické podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny Projektovou dokumentací (příloha č. 2 zadávací dokumentace), společností KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY., IČ

15671712, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o minimální standard požadovaný zadavatelem a zadavatel umožňuje nabídnout kvalitativně a technicky rovnocenné nebo lepší řešení.

8.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel **nepřipouští** variantní řešení.

9 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1. Nabídková cena

- 9.1.1 Dodavatel ocení soupis prací, dodávek a služeb vyplněním jednotkových cen. Soupis prací musí být oceněn kompletně vyplněním všech položek soupisu prací dodávek a služeb.
- 9.1.2. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, platná v době podání nabídek, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy.
- 9.1.2 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
- 9.1.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci. Účastník doplní všechny položky předloženého soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.
- 9.1.4 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.5. Nabídková cena může být změněna o výši vyhrazeného závazku dle § 100 ZZVZ.

Výše překročení, popř. snížení nabídkových jednotkových cen bude sjednána dodatkem ke smlouvě o dílo.

10 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

10.1. Pokyny pro zpracování nabídky

10.1.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

10.1.2 Nabídka:

- bude předložena písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html,
- nabídka a dokumenty předložené v jiném než v českém či slovenském jazyce bude opatřena úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, bude obsahovat návrh smlouvy vč. příloh (vyjma Pojistné smlouvy, která je Přílohou č. 3 návrhu smlouvy a Zadávací dokumentace, která je Přílohou č. 4 návrhu smlouvy; uvedené Přílohy budou předloženy vybraným dodavatelem k podpisu smlouvy)
- ze strany dodavatele bude nabídka resp. datová zpráva při podání nabídky podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podepsání datové zprávy zástupcem dodavatele, doloží dodavatel do nabídky elektronickou plnou moc, příp. jiný doklad o jeho zastoupení.
- **zadavatel požaduje přiložit oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazy výměr ve formátu xls. a vyšším,**
- **zadavatel požaduje přiložit návrh smlouvy o dílo ve formátu doc. a vyšším,**
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- bude obsahovat prohlášení o tom, že obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se neúčastní tohoto zadávacího řízení jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (§ 4b zákona č. 159/2006 Sb.).
Zadavatel je povinen obchodní společnost popsanou v § 4b zákona č. 159/2006 Sb. vyloučit ze zadávacího řízení.

10.1.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- krycí list nabídky,
- obsah nabídky,
- prohlášení ke zpracování nabídky,
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, tj. vyplněná a podepsaná příloha č. 4 zadávací dokumentace – vzory čestných prohlášení,
- doplněný návrh smlouvy,
- oceněný soupis prací s výkazy výměr,

- harmonogram plnění v týdnech
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

11 JISTOTA

Zadavatel požaduje k zajištění povinností dodavatele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení jistotu.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"), nebo
- b) předložením bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) předložením pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odstavci 8 jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele:

Zadavatel požaduje v souladu s § 41 odst. 3 písmeno a) ZZVZ jistotu ve výši **150 000,- Kč** na účet zadavatele vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Rumburk, číslo účtu 78-5141960227/0100, variabilní symbol je **IČ dodavatele** nebo **datum narození**, je-li účastníkem fyzická osoba. Do zprávy pro příjemce uveďte **Chodník PZ**.

11.1. Plnění z jistoty

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastník zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

12 VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

12.1. Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ

Zadavatel může v souladu se ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel (Účastník) je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě zadavatel uveřejní (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html) vysvětlení, a to nejméně 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.

Zadavatel případnou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace provede v souladu s § 99 ZZVZ.

12.2. Prohlídka místa plnění

Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné.

13 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

13.1. Způsob a místo podání nabídek

Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.

Nabídky nelze podat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu!

13.2. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **07. 06. 2023 do 10:00 hod.** Lhůta pro podání nabídek je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace.

13.3. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční na: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, bezodkladně po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek se koná elektronicky.

Otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení, a to v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ, tj. otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

14 ZADÁVACÍ LHŮTA

V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí odstoupit ze zadávacího řízení).

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí **90 dnů**.

15 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

15.1. Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je **ekonomická výhodnost nabídky**.

Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

15.2. Způsob hodnocení nabídek

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že Zadavatel seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

16 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:

https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html

Zadavatel **nepožaduje** úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace.

Dodavatel smí Zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky včetně Dokladů o kvalifikaci pro toto zadávací řízení a Zadavatel doporučuje, aby na případné zjištěné vady a nedostatky Zadávací dokumentace, především Technických a obchodních podmínek, upozornil Zadavatele bez zbytečného odkladu.

17 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

18 OZNÁMENÍ, ROZHODNUTÍ

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanoveními § 53 odst. 5 ZZVZ, že Rozhodnutí o vyloučení účastníka a Oznámení o výběru dodavatele **uveřejnit na profilu zadavatele**. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

19 PRIORITA DOKUMENTŮ

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve Výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné ve Výzvě k podání nabídek.

20 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení pojistné smlouvy pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem (dodavatelem) třetí osobě ve výši minimálně **15 mil. Kč**. Pojistná smlouva se do nabídky nepřikládá a bude přiložena až k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

Pokud dojde v rámci plnění ke vzniku stavebního nebo demoličního odpadu, požaduje zadavatel nejméně jeho 70 % opětovné použití, recyklaci nebo jiné materiálové využití (vyjma nebezpečného odpadu, mimo kategorii 17 05 04) pokud je to možné. Vybraný dodavatel po skončení plnění předmětu díla předloží zadavateli doklady prokazující užití stavebního nebo demoličního odpadu vzniklého při předmětu plnění.

21 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje nerealizovat část plnění veřejné zakázky.

Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky budou vyloučeny.

Při předání dokončené stavby bude zadavateli předána vedle nezbytných dokumentů o průběhu stavby i projektová dokumentace stavby skutečného provedení 3 paré a 1 x

v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD. Součástí stavby jsou veškeré zkoušky, revize, atesty, poplatky, dopravně inženýrské opatření apod.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.

Za důvěrné se podle § 218 ZZVZ považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.),

a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,

b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.

Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již při podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel nebude s jeho právy včas seznámen.

Vyhrazené změny závazku podle § 100 Zákona, další podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104 Zákona a změny závazku ze smlouvy podle § 222 Zákona i ukončení závazku podle § 223 Zákona jsou v rámci této zadávací dokumentace podrobně upraveny v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy) v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Jestliže bude vybraný dodavatel právnickou osobou, vyhrazuje si zadavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy předložení dokladů podle § 104 písm. e) ZZVZ, a to:

- a) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečnými majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 Zákona, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3 Zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

22 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ se při stanovení zadávacích podmínek zabýval stanovenými zásadami odpovědného zadávání a při stanovení zadávacích podmínek přihlédl k uvedeným zásadám a snížil požadovanou technickou kvalifikaci z původních 13 909 043 Kč bez DPH na 6.000.000,- Kč bez DPH. Současně snížil požadovanou jistotu z 278 180 Kč na 150 000 Kč. Nastavením minimální kvalifikace umožní zadavatel přístup malým a středním podnikům. Zadavatel maximálně zjednodušil zadávací dokumentaci a připravil vzorová prohlášení tak, aby příprava nabídky jednotlivých účastníků byla co nejméně náročná.

Zadavatel v souladu s § 6 ZZVZ požaduje po dodavateli v následujících oblastech:

Sociálně odpovědné zadávání:

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnost použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nastavil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání:

- a) zajištění dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Dodavatele dle shora uvedené podmínky bude ze strany zadavatele považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo.

- b) zajištění dodržování férovosti vůči případným poddodavatelům, zejména včasné proplácení faktur, dodržování BOZP a dalších příslušných právních předpisů;+

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Dodavatele dle shora uvedené podmínky bude ze strany zadavatele považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo.

Environmentálně odpovědné zadávání:

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnost použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nastavil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání v enviromentální oblasti a požaduje:

- c) minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí (např. minimalizování využití primárních surovin, vzniku odpadů);
- d) maximalizaci využití odpadů při jeho vzniku v průběhu zakázky v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Inovace:


Zadavatel posoudil možnost inovativního řešení při zadávání veřejné zakázky a konstatuje, že při zadávání veřejné zakázky nebylo možné využití inovativního řešení.

23 DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 - Smlouva o dílo – závazný návrh
- Příloha č. 2 - Projektová dokumentace
- Příloha č. 3 - Soupis prací s výkazy výměr
- Příloha č. 4 - Vzory čestných prohlášení
- Příloha č. 5 - Prohlášení ke zpracování nabídky
- Příloha č. 6 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 7 – Čestné prohlášení odpovědné zadávání
- Příloha č. 8 – Vzor změnového listu
- Příloha č. 9 – Prohlášení o nepodléhání sankčním omezením

24 PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentaci vypracoval na základě podkladů poskytnutých zadavatelem administrátor veřejné zakázky Ing. Miroslav Jeništa, referent Odboru regionálního rozvoje a

investic MěÚ Rumburk, s výjimkou přílohy č. 2 a č. 3 zadávací dokumentace, která byla vypracována KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY., IČ 15671712, 

Jiří
Pimpara

Digitálně podepsal
Jiří Pimpara
Datum: 2023.05.17
09:19:09 +02'00'

Jiří Pimpara
místostarosta města

V Rumburku dne 17. 05. 2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230103
Stavba: Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

KSO:
Místo: Rumburk 2

CC-CZ:
Datum: 5/18/2023

Zadavatel:
Město Rumburk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Projektant:
KIP

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3,790,955.98

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	3,790,955.98	796,100.76
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 4,587,056.74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230103

Stavba: Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Místo: Rumburk 2

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: KIP

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3,790,955.98

4,587,056.74

SO 101-I. etapa	Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení	746,251.11	902,963.84
SO 101-I.	Stabilizace pláně - I.etapa	53,238.87	64,419.03
SO 102	Chodník	995,430.31	1,204,470.68
SO 102.	Stabilizace pláně	92,234.69	111,603.97
201	SO201 zárubní zídka a ochr. zábradlí	596,930.00	722,285.30
04	Elektroinstalace I. etapa	1,196,871.00	1,448,213.91
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	110,000.00	133,100.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

SO 101-I.etapa - Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení

KSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

VPH s.r.o.

IČ:

27275850

DIČ:

CZ27275850

Zpracovatel:

ing.Žílová Helena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

746,251.11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	746,251.11	21.00%	156,712.73
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

902,963.84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

SO 101-I.etapa - Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ing.Žilová Helena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

746,251.11

HSV - Práce a dodávky HSV

746,251.11

1 - Zemní práce

205,417.95

5 - Komunikace pozemní

364,250.58

8 - Trubní vedení

11,834.12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

102,662.93

997 - Přesun sutě

39,153.32

998 - Přesun hmot

22,932.21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

SO 101-I.etapa - Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ing.Žilová Helena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

746,251.11

D HSV

Práce a dodávky HSV

746,251.11

D 1

Zemní práce

205,417.95

1	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžšího, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	30.900	200.00	6,180.00	CS ÚRS 2023 01
2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	30.900	300.00	9,270.00	CS ÚRS 2023 01
3	K	113154255	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	30.900	248.00	7,663.20	CS ÚRS 2023 01
4	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	516.330	15.00	7,744.95	CS ÚRS 2023 01
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	14.670	150.00	2,200.50	CS ÚRS 2023 01
6	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	17.960	678.00	12,176.88	CS ÚRS 2023 01
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77.445	150.00	11,616.75	CS ÚRS 2023 01
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	198.590	250.00	49,647.50	CS ÚRS 2023 01
9	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	327.674	120.00	39,320.88	CS ÚRS 2023 01
10	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	276.035	35.00	9,661.23	CS ÚRS 2023 01
11	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	144.853	65.00	9,415.45	CS ÚRS 2023 01
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	17.960	105.00	1,885.80	CS ÚRS 2023 01
13	M	58343959	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 32/63</i>	t	35.920	535.00	19,217.20	CS ÚRS 2023 01
14	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	819.060	12.00	9,828.72	CS ÚRS 2023 01
15	M	00572100	<i>osivo jetelotráva intenzivní víceletá</i>	kg	12.286	112.00	1,376.03	CS ÚRS 2023 01
16	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	417.834	15.00	6,267.51	CS ÚRS 2023 01
17	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	27.094	71.80	1,945.35	CS ÚRS 2023 01

D 5

Komunikace pozemní

364,250.58

18	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	109.600	150.00	16,440.00	CS ÚRS 2023 01
19	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	259.500	200.00	51,900.00	CS ÚRS 2023 01
20	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	30.900	250.00	7,725.00	CS ÚRS 2023 01
21	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	30.900	200.00	6,180.00	CS ÚRS 2023 01
22	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	298.500	325.00	97,012.50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	30.900	800.00	24,720.00	CS ÚRS 2023 01
24	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	163.812	120.00	19,657.44	CS ÚRS 2023 01
25	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	30.900	14.00	432.60	CS ÚRS 2023 01
26	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	298.500	16.00	4,776.00	CS ÚRS 2023 01
27	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	360.300	12.00	4,323.60	CS ÚRS 2023 01
28	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	30.900	400.00	12,360.00	CS ÚRS 2023 01
29	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	298.500	350.00	104,475.00	CS ÚRS 2023 01
30	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	15.800	300.00	4,740.00	CS ÚRS 2023 01
31	M	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	16.116	590.00	9,508.44	CS ÚRS 2023 01
D 8 Trubní vedení							11,834.12	
32	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm	m	89.800	19.00	1,706.20	CS ÚRS 2023 01
33	M	28611223	<i>trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm</i>	m	90.698	40.00	3,627.92	CS ÚRS 2023 01
34	K	895111121	Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m	kus	1.000	6,500.00	6,500.00	CS ÚRS 2023 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							102,662.93	
35	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	12.000	265.00	3,180.00	CS ÚRS 2023 01
36	M	40444110	<i>značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700mm</i>	kus	2.000	785.00	1,570.00	CS ÚRS 2019 01
37	M	40444000	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm</i>	kus	1.000	595.00	595.00	CS ÚRS 2019 01
38	M	40444230	<i>značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm</i>	kus	2.000	550.00	1,100.00	CS ÚRS 2019 01
39	M	40444230.1	<i>retroreflexní tabule 750 x 750 mm.</i>	kus	2.000	1,100.00	2,200.00	
40	M	40445572	<i>značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 500mm</i>	kus	5.000	540.00	2,700.00	CS ÚRS 2019 01
41	M	40444332	<i>značka dopravní svislá FeZn NK 500x150mm</i>	kus	2.000	290.00	580.00	CS ÚRS 2019 01
42	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	9.000	500.00	4,500.00	CS ÚRS 2023 01
43	M	40445230	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m</i>	kus	9.000	350.00	3,150.00	CS ÚRS 2023 01
44	M	40445257	<i>svorka upínací na sloupek D 70mm</i>	kus	18.000	50.00	900.00	CS ÚRS 2023 01
45	M	40445254	<i>víčko plastové na sloupek D 70mm</i>	kus	9.000	18.00	162.00	CS ÚRS 2023 01
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	61.100	300.00	18,330.00	CS ÚRS 2023 01
47	M	59217034	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x300mm</i>	m	61.711	200.00	12,342.20	CS ÚRS 2023 01
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	126.300	220.00	27,786.00	CS ÚRS 2023 01
49	M	59217012	<i>obrubník betonový zahradní 500x80x250mm</i>	m	127.563	83.00	10,587.73	CS ÚRS 2023 01
50	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	64.900	120.00	7,788.00	CS ÚRS 2023 01
51	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	64.900	80.00	5,192.00	CS ÚRS 2023 01
D 997 Přesun sutě							39,153.32	
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	38.687	150.00	5,803.05	CS ÚRS 2023 01
53	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	348.183	12.00	4,178.20	CS ÚRS 2023 01
54	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	77.581	250.00	19,395.25	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22.866	220.00	5,030.52	CS ÚRS 2023 01
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15.821	300.00	4,746.30	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				22,932.21	
57	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	655.206	35.00	22,932.21	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

SO 101-I. - Stabilizace pláňe - I.etapa

KSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

VPH s.r.o.

IČ:

27275850

DIČ:

CZ27275850

Zpracovatel:

ing.Žilová Helena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53,238.87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53,238.87	21.00%	11,180.16
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

64,419.03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

SO 101-I. - Stabilizace pláňe - I.etapa

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ing.Žilová Helena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53,238.87

HSV - Práce a dodávky HSV

53,238.87

5 - Komunikace pozemní

53,001.95

998 - Přesun hmot

236.92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

SO 101-I. - Stabilizace pláňě - I.etapa

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ing.Žilová Helena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53,238.87

D HSV Práce a dodávky HSV 53,238.87

D 5 Komunikace pozemní 53,001.95

1	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	417.834	29.00	12,117.19	CS ÚRS 2023 01
2	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	6.769	6,040.00	40,884.76	CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 236.92

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6.769	35.00	236.92	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

SO 102 - Chodník

KSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

VPH s.r.o.

IČ:

27275850

DIČ:

CZ27275850

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

995,430.31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	995,430.31	21.00%	209,040.37
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,204,470.68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

SO 102 - Chodník

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

995,430.31

HSV - Práce a dodávky HSV

995,430.31

1 - Zemní práce

378,309.14

5 - Komunikace pozemní

311,277.29

8 - Trubní vedení

65,555.32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

132,189.56

997 - Přesun sutě

68,659.87

998 - Přesun hmot

39,439.13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

SO 102 - Chodník

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

995,430.31

D HSV Práce a dodávky HSV

995,430.31

D 1 Zemní práce

378,309.14

1	K	113107111	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	39.600	200.00	7,920.00	CS ÚRS 2023 01
2	K	113107112	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	48.100	200.00	9,620.00	CS ÚRS 2023 01
3	K	113107122	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	39.600	200.00	7,920.00	CS ÚRS 2023 01
4	K	113107123	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	48.100	300.00	14,430.00	CS ÚRS 2023 01
5	K	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	39.600	242.00	9,583.20	CS ÚRS 2023 01
6	K	113154255	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	48.100	248.00	11,928.80	CS ÚRS 2023 01
7	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	1.500	500.00	750.00	CS ÚRS 2023 01
8	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,008.680	15.00	15,130.20	CS ÚRS 2023 01
9	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24.525	150.00	3,678.75	CS ÚRS 2023 01
10	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1.560	828.00	1,291.68	CS ÚRS 2023 01
11	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	12.000	604.00	7,248.00	CS ÚRS 2023 01
12	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32.103	150.00	4,815.45	CS ÚRS 2023 01
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	481.590	250.00	120,397.50	CS ÚRS 2023 01
14	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	597.945	120.00	71,753.40	CS ÚRS 2023 01
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	394.494	35.00	13,807.29	CS ÚRS 2023 01
16	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	400.475	65.00	26,030.88	CS ÚRS 2023 01
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny sítím	m3	12.360	105.00	1,297.80	CS ÚRS 2023 01
18	M	58331200	<i>šterkopísek netříděný</i>	t	12.000	650.00	7,800.00	CS ÚRS 2023 01
19	M	58343959	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 32/63</i>	t	3.120	535.00	1,669.20	CS ÚRS 2023 01
20	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	160.515	12.00	1,926.18	CS ÚRS 2023 01
21	M	00572100	<i>osivo jetelotráva intenzivní víceletá</i>	kg	2.408	112.00	269.70	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	723.902	15.00	10,858.53	CS ÚRS 2023 01
23	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	392.515	71.80	28,182.58	CS ÚRS 2023 01
D 5			Komunikace pozemní				311,277.29	
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	88.140	150.00	13,221.00	CS ÚRS 2023 01
25	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	162.800	200.00	32,560.00	CS ÚRS 2023 01
26	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	48.100	250.00	12,025.00	CS ÚRS 2023 01
27	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	48.100	200.00	9,620.00	CS ÚRS 2023 01
28	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	202.470	325.00	65,802.75	CS ÚRS 2023 01
29	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	48.100	800.00	38,480.00	CS ÚRS 2023 01
30	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	32.103	120.00	3,852.36	CS ÚRS 2023 01
31	K	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 300 mm	m2	2.000	1,850.00	3,700.00	CS ÚRS 2023 01
32	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	48.100	14.00	673.40	CS ÚRS 2023 01
33	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	202.470	16.00	3,239.52	CS ÚRS 2023 01
34	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	298.670	12.00	3,584.04	CS ÚRS 2023 01
35	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	48.100	400.00	19,240.00	CS ÚRS 2023 01
36	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	39.670	390.00	15,471.30	CS ÚRS 2023 01
37	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	162.800	350.00	56,980.00	CS ÚRS 2023 01
38	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	48.100	600.00	28,860.00	CS ÚRS 2023 01
39	K	596211110	Klazení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	4.400	300.00	1,320.00	CS ÚRS 2023 01
40	M	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	4.488	590.00	2,647.92	CS ÚRS 2023 01
D 8			Trubní vedení				65,555.32	
41	K	871218113	Klazení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm	m	7.800	19.00	148.20	CS ÚRS 2023 01
42	M	28611223	<i>trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm</i>	m	7.878	40.00	315.12	CS ÚRS 2023 01
43	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	15.000	163.00	2,445.00	CS ÚRS 2023 01
44	M	28611164	<i>trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8</i>	m	15.000	295.00	4,425.00	CS ÚRS 2023 01
45	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	2.000	1,190.00	2,380.00	CS ÚRS 2023 01
46	M	286619020	<i>dno šachtové 600 DIN UR 160 - přímá</i>	kus	2.000	3,300.00	6,600.00	CS ÚRS 2023 01
47	M	286617890	<i>koš kalový ocelový pro silniční vpust 425mm vč. madla</i>	kus	2.000	795.00	1,590.00	CS ÚRS 2023 01
48	M	286115880	<i>zátky kanalizace plastové KG DN 150</i>	kus	2.000	110.00	220.00	CS ÚRS 2023 01
49	M	286618380	<i>spojka navrtávané kanalizace DN 100 do korugovaného potrubí</i>	kus	4.000	1,720.00	6,880.00	CS ÚRS 2023 01
50	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	2.000	698.00	1,396.00	CS ÚRS 2023 01
51	M	286619380	<i>mříž litinová 600/40T, 420X620 D400</i>	kus	2.000	3,850.00	7,700.00	CS ÚRS 2023 01
52	M	286619390	<i>prsteneček šachtový betonový dno DN 600</i>	kus	2.000	3,080.00	6,160.00	CS ÚRS 2023 01
53	M	286619410	<i>adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D400 (vč. těsnění)</i>	kus	2.000	9,450.00	18,900.00	CS ÚRS 2019 01
54	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	2.000	698.00	1,396.00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	28661040	roura šachtová PP korugovaná dno DN 600 dl 1m	m	2.000	2,500.00	5,000.00	CS ÚRS 2023 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				132,189.56	
56	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4.000	265.00	1,060.00	CS ÚRS 2023 01
57	M	40444000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm	kus	1.000	595.00	595.00	CS ÚRS 2019 01
58	M	40444110	značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700mm	kus	1.000	785.00	785.00	CS ÚRS 2019 01
59	M	40445572	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 500mm	kus	1.000	540.00	540.00	CS ÚRS 2019 01
60	M	40444332	značka dopravní svislá FeZn NK 500x150mm	kus	1.000	290.00	290.00	CS ÚRS 2019 01
61	K	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	1.000	5,670.00	5,670.00	CS ÚRS 2023 01
62	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3.000	500.00	1,500.00	CS ÚRS 2023 01
63	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3.000	350.00	1,050.00	CS ÚRS 2023 01
64	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	6.000	50.00	300.00	CS ÚRS 2023 01
65	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	3.000	18.00	54.00	CS ÚRS 2023 01
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	96.000	300.00	28,800.00	CS ÚRS 2023 01
67	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	96.960	200.00	19,392.00	CS ÚRS 2023 01
68	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	113.980	220.00	25,075.60	CS ÚRS 2023 01
69	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	115.120	83.00	9,554.96	CS ÚRS 2023 01
70	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm	m	97.000	120.00	11,640.00	CS ÚRS 2023 01
71	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	97.000	80.00	7,760.00	CS ÚRS 2023 01
72	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	3.000	531.00	1,593.00	CS ÚRS 2023 01
73	M	59227101	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm	m	3.000	2,890.00	8,670.00	CS ÚRS 2023 01
74	M	56241016	rošt mústkový C250 litina pro žlab š 100mm	m	3.000	2,470.00	7,410.00	CS ÚRS 2023 01
75	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1.000	450.00	450.00	CS ÚRS 2023 01
D 997			Přesun sutě				68,659.87	
76	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	89.488	150.00	13,423.20	CS ÚRS 2023 01
77	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	805.392	12.00	9,664.70	CS ÚRS 2023 01
78	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	89.488	150.00	13,423.20	CS ÚRS 2023 01
79	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	805.392	12.00	9,664.70	CS ÚRS 2023 01
80	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0.517	250.00	129.25	CS ÚRS 2023 01
81	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54.206	220.00	11,925.32	CS ÚRS 2023 01
82	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34.765	300.00	10,429.50	CS ÚRS 2023 01
D 998			Přesun hmot				39,439.13	
83	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	876.425	45.00	39,439.13	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

SO 102. - Stabilizace pláňe

KSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

VPH s.r.o.

IČ:

27275850

DIČ:

CZ27275850

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92,234.69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92,234.69	21.00%	19,369.28
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

111,603.97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

SO 102. - Stabilizace pláňe

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92,234.69

HSV - Práce a dodávky HSV

92,234.69

5 - Komunikace pozemní

91,824.24

998 - Přesun hmot

410.45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

SO 102. - Stabilizace pláňě

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92,234.69

D HSV Práce a dodávky HSV 92,234.69

D 5 Komunikace pozemní 91,824.24

1	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	723.902	29.00	20,993.16	CS ÚRS 2023 01
2	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	11.727	6,040.00	70,831.08	CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 410.45

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	11.727	35.00	410.45	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

201 - SO201 zárubní zídka a ochr. zábradlí

KSO:

Místo: Rumburk 2

CC-CZ:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

KIP

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

596,930.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596,930.00	21.00%	125,355.30
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

722,285.30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

201 - SO201 zárubní zídka a ochr. zábradlí

Místo: Rumburk 2

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: KIP

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

596,930.00

HSV - Práce a dodávky HSV

326,006.77

1 - Zemní práce

37,708.02

2 - Zakládání

121,305.48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

135,704.75

4 - Vodorovné konstrukce

20,400.80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

939.60

998 - Přesun hmot

9,948.12

PSV - Práce a dodávky PSV

270,923.23

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7,744.00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

5,610.00

762 - Konstrukce tesařské

1,400.00

764 - Konstrukce klempířské

1,750.00

767 - Konstrukce zámečnické

254,419.23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

201 - SO201 zárubní zídka a ochr. zábradlí

Místo: Rumburk 2

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: KIP

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

596,930.00

D HSV Práce a dodávky HSV 326,006.77

D 1 Zemní práce 37,708.02

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	4.000	150.00	600.00	CS ÚRS 2023 01
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22.242	828.00	18,416.38	CS ÚRS 2023 01
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22.242	250.00	5,560.50	CS ÚRS 2023 01
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	40.036	220.00	8,807.92	CS ÚRS 2023 01
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22.242	22.40	498.22	CS ÚRS 2023 01
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4.000	550.00	2,200.00	CS ÚRS 2023 01
7	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	2.500	650.00	1,625.00	CS ÚRS 2023 01

D 2 Zakládání 121,305.48

8	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	2.426	1,060.00	2,571.56	CS ÚRS 2023 01
9	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	19.406	4,220.00	81,893.32	CS ÚRS 2023 01
10	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0.582	63,300.00	36,840.60	CS ÚRS 2023 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 135,704.75

11	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	18.000	390.00	7,020.00	CS ÚRS 2023 01
12	K	342271401	Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic 8DF do P15 tl 115 mm	m2	2.520	2,540.00	6,400.80	CS ÚRS 2023 01
13	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	2.000	305.00	610.00	CS ÚRS 2023 01
14	K	348272155	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	40.799	1,850.00	75,478.15	CS ÚRS 2023 01
15	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	34.875	520.00	18,135.00	CS ÚRS 2023 01
16	K	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0.444	63,200.00	28,060.80	CS ÚRS 2023 01

D 4 Vodorovné konstrukce 20,400.80

17	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0.490	7,780.00	3,812.20	CS ÚRS 2023 01
18	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0.270	7,620.00	2,057.40	CS ÚRS 2023 01
19	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0.017	53,600.00	911.20	CS ÚRS 2023 01
20	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	6.000	1,150.00	6,900.00	CS ÚRS 2023 01
21	M	59373003	stupeň betonový vibrolisovaný š 330 v 160 dl 1000mm	kus	6.000	1,120.00	6,720.00	CS ÚRS 2023 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 939.60

22	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopisku se zhutněním	m3	0.580	1,620.00	939.60	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	-----------------------------------------------	----	-------	----------	--------	----------------

D 998 Přesun hmot 9,948.12

23	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	76.524	130.00	9,948.12	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 270,923.23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7,744.00

24	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	32.000	242.00	7,744.00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5,610.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	74212100R	Montáž kabelů sdělovacích do betonové chráničky	m	6.000	85.00	510.00	
26	M	59213001	žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm	m	6.000	350.00	2,100.00	CS ÚRS 2023 01
27	M	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm	kus	12.000	250.00	3,000.00	CS ÚRS 2023 01
D 762			Konstrukce tesařské				1,400.00	
28	K	762341017	Bednění střež rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	0.700	2,000.00	1,400.00	CS ÚRS 2023 01
D 764			Konstrukce klempířské				1,750.00	
29	K	764141301	Krytina střež rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	0.700	2,500.00	1,750.00	CS ÚRS 2023 01
D 767			Konstrukce zámečnické				254,419.23	
30	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	17.000	276.00	4,692.00	CS ÚRS 2023 01
31	K	767220420	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 40 kg	m	4.692	411.00	1,928.41	CS ÚRS 2023 01
32	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	650.000	55.00	35,750.00	CS ÚRS 2023 01
33	M	1301001R	ocelové prvky zábradlí a oplocení	t	0.918	110,000.00	100,980.00	
34	M	55342352R	pole plotové plastové do 1500mm	m	34.400	3,150.00	108,360.00	
35	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1.818	1,490.00	2,708.82	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

04 - Elektroinstalace I. etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

KIP

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1,196,871.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,196,871.00	21.00%	251,342.91
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,448,213.91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

04 - Elektroinstalace I. etapa

Místo:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant: KIP

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1,196,871.00

M21 - Elektromontáže

176,496.00

M46 - Zemní práce při montážích

468,927.00

D1 - Ostatní materiál

551,448.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

04 - Elektroinstalace I. etapa

Místo:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant: KIP

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1,196,871.00

D		M21	Elektromontáže						176,496.00
1	K	210204011RS2	DEMONTÁŽ Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	2.000	3,500.00	7,000.00	RTS I / 2019	
2	K	210204104R00	DEMONTÁŽ Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg	kus	2.000	500.00	1,000.00	RTS I / 2019	
3	K	210202111R00	DEMONTÁŽ Svítidlo veřejného osvětlení na výložník	kus	2.000	500.00	1,000.00	RTS I / 2019	
4	K	210202115R00	Svítidlo veřejného osvětlení parkové	kus	4.000	489.00	1,956.00	RTS I / 2019	
5	K	210202111R00.1	Svítidlo veřejného osvětlení na výložník	kus	11.000	489.00	5,379.00	RTS I / 2019	
6	K	210204011RS2.1	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	15.000	3,278.00	49,170.00	RTS I / 2019	
7	K	210192553R00	Svorkovnice stoupačková se zapoj. 6325-55-25 mm2	kus	15.000	633.00	9,495.00	RTS I / 2019	
8	K	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	2.000	432.00	864.00	RTS I / 2019	
9	K	210204105R00	Výložník ocelový 2ramenný do 70 kg	kus	9.000	488.00	4,392.00	RTS I / 2019	
10	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	130.000	53.00	6,890.00	RTS I / 2019	
11	K	210810054R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený	m	750.000	64.00	48,000.00	RTS I / 2019	
12	K	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	420.000	35.00	14,700.00	RTS I / 2019	
13	K	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	650.000	41.00	26,650.00	RTS I / 2019	

D		M46	Zemní práce při montážích						468,927.00
14	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	700.000	14.00	9,800.00	RTS I / 2019	
15	K	460010023RT3	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	km	1.000	11,500.00	11,500.00	RTS I / 2019	
16	K	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	300.000	118.00	35,400.00	RTS I / 2019	
17	K	460050004R00	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 4	kus	6.000	2,013.00	12,078.00	RTS I / 2019	
18	K	460050014R00	Jáma pro stožár J nepatk. do 10 m, v rovině, hor.4	kus	9.000	2,311.00	20,799.00	RTS I / 2019	
19	K	460100025RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm v ose trasy kab.	kus	15.000	2,500.00	37,500.00	RTS I / 2019	
20	K	460200264RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	600.000	403.00	241,800.00	RTS I / 2019	
21	K	460570264R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	600.000	133.00	79,800.00	RTS I / 2019	
22	K	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy	m3	50.000	405.00	20,250.00	RTS I / 2019	

D		D1	Ostatní materiál						551,448.00
23	K	3483602101	A Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 14 W	kus	4.000	8,160.00	32,640.00	RTS I / 2019	
24	K	3483602102	B Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 50 W	kus	2.000	8,676.00	17,352.00	RTS I / 2019	
25	K	3483602103	C Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 62 W	kus	2.000	9,038.00	18,076.00	RTS I / 2019	
26	K	3483602104	D Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 70 W	kus	5.000	9,158.00	45,790.00	RTS I / 2019	
27	K	3483602105	E Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 86 W	kus	2.000	9,338.00	18,676.00	RTS I / 2019	
28	K	015-005VD	Osvětlovací stožár bezpaticový - třístupňový, 6m	ks	6.000	6,399.00	38,394.00		
29	K	015-005VD.1	Osvětlovací stožár bezpaticový - třístupňový, 9m	ks	9.000	15,909.00	143,181.00		
30	K	015-006VD	Výložník k osvětloacímu stožáru 500mm	ks	2.000	802.00	1,604.00		
31	K	015-007VD	Výložník k osvětloacímu stožáru 1500mm	ks	7.000	2,054.00	14,378.00		
32	K	015-007VD.1	Výložník k osvětloacímu stožáru 2500mm	ks	2.000	2,626.00	5,252.00		
33	K	000-s03VD	Stožárová svorkovnice odbočná jednookruhová s pojistkou 10A	ks	15.000	621.00	9,315.00		
34	K	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	750.000	216.00	162,000.00	RTS I / 2019	
35	K	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	170.000	27.00	4,590.00	RTS I / 2019	
36	K	003LPSVD	Pásek zemnicí ZP 30x4 FEZN 1kg=1.05m	kg	400.000	68.00	27,200.00		
37	K	3457114701	Trubka kabelová chránička 50mm	m	650.000	20.00	13,000.00	RTS I / 2019	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

VPH s.r.o.

IČ:

27275850

DIČ:

CZ27275850

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110,000.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110,000.00	21.00%	23,100.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

133,100.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

110,000.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50,000.00

VRN3 - Zařízení staveniště

35,000.00

VRN4 - Inženýrská činnost

10,000.00

VRN7 - Provozní vlivy

15,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **110,000.00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 110,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50,000.00

1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1.000	35,000.00	35,000.00	CS ÚRS 2023 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2023 01

D VRN3 Zařízení staveniště 35,000.00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	35,000.00	35,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 10,000.00

4	K	042903000	Ostatní posudky	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 15,000.00

5	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

SEZNAM FIGUR

Kód: 20230103
Stavba: Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna I. etapa

Datum: 18.05.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 101-I.etapa Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení			
cyklo			254.800
cyklo	40,1+63,6+151,1		254.800
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	298.500
564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	259.500
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	298.500
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	298.500
573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	360.300
drén			89.800
drén	74,3+6+9,5		89.800
Použití figury:			
871218113	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm	m	89.800
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	17.960
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	17.960
chodník			4.700
chodník	4,7		4.700
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	298.500
564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	259.500
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	298.500
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	298.500
573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	360.300
komunikace			30.900
komunikace	14,1+13,2+3,6		30.900
Použití figury:			
577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	30.900
564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	30.900
564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	30.900
565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	30.900
573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	30.900
573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	360.300
sjezdy			39.000
sjezdy	29,7+9,3		39.000
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	298.500
564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	109.600
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	298.500
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	298.500
573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	360.300

Kód	Popis	MJ	Výměra
slepecká_dl			15.800
slepecká_dl	4,7+4,8+4,3+2		15.800
Použití figury:			
596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	15.800
564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	109.600
ze_zemníku	ze_zemníku		198.590
	144,853-14,67-17,96"násyp-odkopávky-rýhy		112.223
	163,812-77,445"krajnice-ornice		86.367
ze_zemníku	Součet		198.590
SO 102 Chodník			
drén			7.800
drén	7,8		7.800
Použití figury:			
871218113	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm	m	7.800
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1.560
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	12.360
chodník			162.800
chodník	9,1+148,1+5,6		162.800
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	162.800
564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	162.800
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	202.470
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	202.470
573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	298.670
kanalizace			15.000
kanalizace	7+8		15.000
Použití figury:			
871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	15.000
132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	12.000
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	12.360
28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	15.000
58331200	šterkopísek netříděný	t	12.000
komunikace			48.100
komunikace	48,1		48.100
Použití figury:			
577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	48.100
564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	48.100
564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	48.100
565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	48.100
573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	48.100
573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	298.670
577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	48.100
sjezdy			39.670
sjezdy	10,87+6,8+5,6+11,5+4,9		39.670
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	39.670
564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	88.140
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	202.470
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	202.470
573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	298.670
slepecká_dl			4.400
slepecká_dl	1,9+1,5+1		4.400
Použití figury:			
596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	4.400
564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	88.140

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230104
Stavba: Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

KSO:
Místo: Rumburk 2

CC-CZ:
Datum: 5/18/2023

Zadavatel:
Město Rumburk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Projektant:
KIP

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **5,596,923.80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	5,596,923.80	1,175,354.00
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH **6,772,277.80**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230104

Stavba: Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Místo: Rumburk 2

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: KIP

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 101-II.etapa	Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení	4,011,431.47	4,853,832.08
SO 101-II.	Stabilizace pláňe - II.etapa	469,047.33	567,547.27
04	elektroinstalace II. etapa	1,021,445.00	1,235,948.45
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	95,000.00	114,950.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Objekt:

SO 101-II.etapa - Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení

KSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

VPH s.r.o.

IČ:

27275850

DIČ:

CZ27275850

Zpracovatel:

ing.Žilová Helena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4,011,431.47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4,011,431.47	21.00%	842,400.61
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

4,853,832.08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Objekt:

SO 101-II.etapa - Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ing.Žilová Helena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4,011,431.47

HSV - Práce a dodávky HSV

4,011,431.47

1 - Zemní práce

809,142.15

5 - Komunikace pozemní

2,295,372.10

8 - Trubní vedení

66,901.20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

728,953.26

997 - Přesun sutě

9,632.90

998 - Přesun hmot

101,429.86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Objekt:

SO 101-II.etapa - Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ing.Žilová Helena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4,011,431.47

D HSV Práce a dodávky HSV

4,011,431.47

D 1 Zemní práce 809,142.15

1	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	15.000	200.00	3,000.00	CS ÚRS 2023 01
2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	15.000	300.00	4,500.00	CS ÚRS 2023 01
3	K	113154255	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	15.000	248.00	3,720.00	CS ÚRS 2023 01
4	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	5,407.273	17.00	91,923.64	CS ÚRS 2023 01
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	39.062	150.00	5,859.30	CS ÚRS 2023 01
6	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	159.600	493.00	78,682.80	CS ÚRS 2023 01
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	387.678	50.00	19,383.90	CS ÚRS 2023 01
8	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	603.575	120.00	72,429.00	CS ÚRS 2023 01
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	789.216	250.00	197,304.00	CS ÚRS 2023 01
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	753.481	35.00	26,371.84	CS ÚRS 2023 01
11	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	564.465	77.00	43,463.81	CS ÚRS 2023 01
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny sítím	m3	159.600	105.00	16,758.00	CS ÚRS 2023 01
13	M	58343959	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 32/63</i>	t	319.200	535.00	170,772.00	CS ÚRS 2023 01
14	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1,843.390	9.27	17,088.23	CS ÚRS 2023 01
15	M	00572100	<i>osivo jetelotráva intenzivní víceletá</i>	kg	27.651	112.00	3,096.91	CS ÚRS 2023 01
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	3,652.581	15.00	54,788.72	CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní 2,295,372.10

17	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	83.000	150.00	12,450.00	CS ÚRS 2023 01
18	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	2,401.500	200.00	480,300.00	CS ÚRS 2023 01
19	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 250 mm	m2	15.000	250.00	3,750.00	CS ÚRS 2023 01
20	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	15.000	200.00	3,000.00	CS ÚRS 2023 01
21	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	2,412.700	325.00	784,127.50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	15.000	800.00	12,000.00	CS ÚRS 2023 01
23	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	387.678	120.00	46,521.36	CS ÚRS 2023 01
24	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	15.000	14.00	210.00	CS ÚRS 2023 01
25	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2,412.700	16.00	38,603.20	CS ÚRS 2023 01
26	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2,442.700	15.00	36,640.50	CS ÚRS 2023 01
27	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	15.000	400.00	6,000.00	CS ÚRS 2023 01
28	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,412.700	350.00	844,445.00	CS ÚRS 2023 01
29	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	30.300	300.00	9,090.00	CS ÚRS 2023 01
30	M	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	30.906	590.00	18,234.54	CS ÚRS 2023 01
D 8 Trubní vedení							66,901.20	
31	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm	m	798.000	19.00	15,162.00	CS ÚRS 2023 01
32	M	28611223	<i>trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm</i>	m	805.980	40.00	32,239.20	CS ÚRS 2023 01
33	K	895111121	Drenážní šachtičky normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m	kus	3.000	6,500.00	19,500.00	CS ÚRS 2023 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							728,953.26	
34	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	7.000	265.00	1,855.00	CS ÚRS 2023 01
35	M	40445572	<i>značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 500mm</i>	kus	7.000	540.00	3,780.00	CS ÚRS 2019 01
36	K	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	1.000	5,670.00	5,670.00	CS ÚRS 2023 01
37	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	7.000	500.00	3,500.00	CS ÚRS 2023 01
38	M	40445230	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m</i>	kus	7.000	350.00	2,450.00	CS ÚRS 2023 01
39	M	40445257	<i>svorka upínací na sloupek D 70mm</i>	kus	14.000	50.00	700.00	CS ÚRS 2023 01
40	M	40445254	<i>víčko plastové na sloupek D 70mm</i>	kus	7.000	18.00	126.00	CS ÚRS 2023 01
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	29.200	300.00	8,760.00	CS ÚRS 2023 01
42	M	59217034	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x300mm</i>	m	29.492	200.00	5,898.40	CS ÚRS 2023 01
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,631.400	220.00	358,908.00	CS ÚRS 2023 01
44	M	59217012	<i>obrubník betonový zahradní 500x80x250mm</i>	m	1,647.714	83.00	136,760.26	CS ÚRS 2023 01
45	K	919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	4.000	22,000.00	88,000.00	CS ÚRS 2023 01
46	K	919521015	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600	m	12.000	4,500.00	54,000.00	CS ÚRS 2023 01
47	M	59222001	<i>trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm</i>	m	12.240	3,630.00	44,431.20	CS ÚRS 2023 01
48	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1.416	4,650.00	6,584.40	CS ÚRS 2023 01
49	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm	m	35.400	120.00	4,248.00	CS ÚRS 2023 01
50	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	35.400	80.00	2,832.00	CS ÚRS 2023 01
51	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1.000	450.00	450.00	CS ÚRS 2023 01
D 997 Přesun sutě							9,632.90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	18.780	150.00	2,817.00	CS ÚRS 2023 01
53	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	169.020	12.00	2,028.24	CS ÚRS 2023 01
54	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0.082	150.00	12.30	CS ÚRS 2023 01
55	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0.738	12.00	8.86	CS ÚRS 2023 01
56	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0.082	250.00	20.50	CS ÚRS 2023 01
57	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11.100	220.00	2,442.00	CS ÚRS 2023 01
58	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7.680	300.00	2,304.00	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				101,429.86	
59	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,897.996	35.00	101,429.86	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Objekt:

SO 101-II. - Stabilizace pláně - II.etapa

KSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

VPH s.r.o.

IČ:

27275850

DIČ:

CZ27275850

Zpracovatel:

ing.Žílová Helena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

469,047.33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	469,047.33	21.00%	98,499.94
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

567,547.27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Objekt:

SO 101-II. - Stabilizace pláně - II.etapa

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ing.Žilová Helena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

469,047.33

HSV - Práce a dodávky HSV

469,047.33

5 - Komunikace pozemní

466,976.31

998 - Přesun hmot

2,071.02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Objekt:

SO 101-II. - Stabilizace pláňe - II.etapa

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ing.Žilová Helena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							469,047.33	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				469,047.33	
D		5	Komunikace pozemní				466,976.31	
1	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	3,652.581	30.00	109,577.43	CS ÚRS 2023 01
2	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	59.172	6,040.00	357,398.88	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				2,071.02	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	59.172	35.00	2,071.02	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Objekt:

04 - elektroinstalace II. etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

KIP

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1,021,445.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,021,445.00	21.00%	214,503.45
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,235,948.45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Objekt:

04 - elektroinstalace II. etapa

Místo:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant: KIP

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1,021,445.00

13 - Hloubené vykopávky

4,000.00

14 - Ražení a hloubení tunelářské

70,000.00

M21 - Elektromontáže

153,440.00

M46 - Zemní práce při montážích

435,119.00

D1 - Ostatní materiál

358,886.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Objekt:

04 - elektroinstalace II. etapa

Místo:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant: KIP

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1,021,445.00

D		13	Hloubené vykopávky				4,000.00	
1	K	132301401R00	Hloubený výkop pro startovací jámu v hor.4	m3	8.000	500.00	4,000.00	RTS I / 2019

D		14	Ražení a hloubení tunelářské				70,000.00	
2	K	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	20.000	3,500.00	70,000.00	RTS I / 2019

D		M21	Elektromontáže				153,440.00	
3	K	210202115R00	Svítilno veřejného osvětlení parkové	kus	13.000	489.00	6,357.00	RTS I / 2019
4	K	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	13.000	3,278.00	42,614.00	RTS I / 2019
5	K	210192553R00	Svorkovnice stoupačková se zapoj. 6325-55-25 mm2	kus	13.000	633.00	8,229.00	RTS I / 2019
6	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	130.000	53.00	6,890.00	RTS I / 2019
7	K	210810054R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený	m	750.000	64.00	48,000.00	RTS I / 2019
8	K	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	420.000	35.00	14,700.00	RTS I / 2019
9	K	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	650.000	41.00	26,650.00	RTS I / 2019

D		M46	Zemní práce při montážích				435,119.00	
10	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	700.000	15.00	10,500.00	RTS I / 2019
11	K	460010023RT3	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	km	1.000	11,500.00	11,500.00	RTS I / 2019
12	K	460030011R00	Sejmutí dnu	m2	300.000	42.00	12,600.00	RTS I / 2019
13	K	460050004R00	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 4	kus	13.000	2,013.00	26,169.00	RTS I / 2019
14	K	460100025RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm v ose trasy kab.	kus	13.000	2,500.00	32,500.00	RTS I / 2019
15	K	460200264RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	600.000	403.00	241,800.00	RTS I / 2019
16	K	460570264R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	600.000	133.00	79,800.00	RTS I / 2019
17	K	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy	m3	50.000	405.00	20,250.00	RTS I / 2019

D		D1	Ostatní materiál				358,886.00	
18	K	3483602101	A Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 14 W	kus	12.000	8,160.00	97,920.00	RTS I / 2019
19	K	3483602102	F Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 14 W	kus	1.000	8,383.00	8,383.00	RTS I / 2019
20	K	015-005VD	Osvětlovací stožár bezpaticový - třístupňový, 6m	ks	6.000	6,400.00	38,400.00	
21	K	000-s03VD	Stožárová svorkovnice odbočná jednookružová s pojistkou 10A	ks	13.000	621.00	8,073.00	
22	K	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	750.000	216.00	162,000.00	RTS I / 2019
23	K	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	130.000	27.00	3,510.00	RTS I / 2019
24	K	003LPSVD	Pásek zemnicí ZP 30x4 FEZN 1kg=1.05m	kg	400.000	69.00	27,600.00	
25	K	3457114701	Trubka kabelová chránička 50mm	m	650.000	20.00	13,000.00	RTS I / 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 18.05.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

VPH s.r.o.

IČ:

27275850

DIČ:

CZ27275850

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95,000.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95,000.00	21.00%	19,950.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

114,950.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

95,000.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50,000.00

VRN3 - Zařízení staveniště

20,000.00

VRN4 - Inženýrská činnost

10,000.00

VRN7 - Provozní vlivy

15,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rumburk

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: VPH s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **95,000.00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 95,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50,000.00

1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1.000	35,000.00	35,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 20,000.00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	20,000.00	20,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště

VV 1 1.000

D VRN4 Inženýrská činnost 10,000.00

4	K	042903000	Ostatní posudky	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Ostatní posudky

D VRN7 Provozní vlivy 15,000.00

5	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Provozní vlivy

SEZNAM FIGUR

Kód: 20230104
Stavba: Komunikace pro pěší a cyklisty průmyslová zóna II. etapa

Datum: 18.05.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 101-II.etapa Chodník a cyklostezka vč.dopravního značení			
cyklo			2,401.500
cyklo	1594,1+31+222,6+249,8+214,1+89,9		2,401.500
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,412.700
564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,401.500
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,412.700
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2,412.700
573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2,442.700
drén			798.000
drén	152,6+111,3+29+2,5+491,2+2,4+9		798.000
Použití figury:			
871218113	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm	m	798.000
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	159.600
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	159.600
komunikace			15.000
komunikace	3+3+3+3+3		15.000
Použití figury:			
577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	15.000
564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	15.000
564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	15.000
565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	15.000
573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	15.000
573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2,442.700
sjezdy			11.200
sjezdy	11,2		11.200
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,412.700
564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	83.000
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,412.700
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2,412.700
573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2,442.700
slepecká_dl			30.300
slepecká_dl	2+3,8+1,8+3,7+1,6+8,9+1,6+1,6+1,6+3,7		30.300
Použití figury:			
596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	30.300
564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	83.000

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Úsek podnikatelských rizik

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ (CERTIFIKÁT)

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/23, IČO: 63998530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami

potvrzuje, že

SaM silnice a mosty Děčín a.s. se sídlem 405 02 Děčín I, Oblouková 416/39, IČO: 25042751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142 zastoupená Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva (pojistník, současně pojištěný)

k uvedenému dni má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 0020262647 na pojištění odpovědnosti v tomto rozsahu:

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku dle pojistných podmínek VPPOD 1/16, DPPOP P 1/16 a ZPPVV P 1/16 a doložek uvedených v příloze pojistné smlouvy.

Limit pojistného plnění: 30 000 000 Kč

Účinnost pojistné smlouvy (dle dodatku č.1): od 1.1.2023 do 31.12.2023 s automatickou prolongací

Územní rozsah: Česká republika

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě



V Liberci, dne: 12.4.2023

Česká
Ing. Bc. Kr
vedoucí korporátní klientely



Ing. Petra Tulačnová
Disponent specialista - upisovatel

