

Smlouva o dílo

č. 7/2016/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

1.1. **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 78-5141630287/0100
zastoupena : Ing. Alois Kittl, místostarosta města
dále jen „**objednatel**“

1.2. **Název** : **SVS – stavitelství, s.r.o.**
se sídlem : Plavební 169/8, 405 01 Děčín
IČO : 24806293
DIČ : CZ24806293
bank. spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 107 – 5365330267/0100
zastoupena : Vlastimil Vaigl, jednatel
dále jen „**zhotovitel**“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za objednatele: **Bc. Libor Šimeček** - vedoucí odboru komunálních věcí
Za zhotovitele: **Vlastimil Vaigl** - stavbyvedoucí

III

Předmět díla

3.1. **Název akce**: „**Údržba mostů M-20, M-27 a M-38**“.

Popis díla: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava mostů M-20, M-27 a M-38 v rozsahu:

M-20 – lávka – spojka Dělnická – Luční – oprava lávky se provede částečnou výměnou poškozených dřevěných prvků, na zábradlí se provede nové oplechování madel, tak aby nedocházelo k zatékání, na jedné straně lávky bude vyrobeno kovové zábradelní madlo, celá konstrukce bude obroušena a natřena, ložiska a táhla budou vyčištěna a nakonzervována, bude opraveno levé křídlo opěry.

M-27 – lávka Příkrá u nemocnice – oprava lávky se provede částečnou výměnou poškozených dřevěných prvků, na zábradlí se provede nové oplechování madel, tak aby nedocházelo k zatékání, na jedné straně lávky bude vyrobeno kovové zábradelní madlo, celá konstrukce bude obroušena a natřena, ložiska a táhla budou vyčištěna a nakonzervována.

M-38 – lávka Sportovní u č.p. 154 – oprava lávky se provede částečnou výměnou poškozených dřevěných prvků, na zábradlí se provede nové oplechování madel, tak

aby nedocházelo k zatékání, na jedné straně lávky bude vyrobeno kovové zábradelní madlo, celá konstrukce bude obroušena a natřena, ložiska a táhla budou vyčištěna a nakonzervována, bude doplněna ochrana paty opěr těžkým rovnáním kamenným záhozem s ukončujícími prahy.

- 3.2. **Místo plnění:** M-20 na p.p.č. 2929/1 (mezi p.p.č. 2651/3 a 2669) v katastrálním území Rumburk, M-27 na p.p.č. 2929/1 (mezi p.p.č. 2602 a 2891/4) v katastrálním území Rumburk a M-38 na p.p.č. 166/1 (mezi p.p.č. 298 a 307) v katastrálním území Horní Jindřichov.
- 3.3. Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV

Provedení díla

4.1. Součinnost ze strany objednatele:

- 4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vč. ploch pro zařízení staveniště.
- 4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven **Bc. Jiří Tillner**.
- 4.1.3. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla, ceny díla a kvality díla.
- 4.1.4. Objednatel převezme dílo (jednotlivé mosty) po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem.

4.2. Součinnost se strany zhotovitele:

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
- 4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a spolupracovat s odborným stavebním dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.3. Ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
- Odborný stavební dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla.
 - Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby.
 - Zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele, a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v technickém popisu, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny a tím provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno.
 - Rovněž tak zápisy provedené do stavebního deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem, anebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez zbytečných průtahů odstranit.
- 4.2.4. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.
- 4.2.5. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid staveniště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

V

Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/1990 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPH (M-20 + M-27 + M-38)	270.895,94 Kč
DPH 21%	56.888,15 Kč
Dohodnutá cena včetně DPH	327.784,09 Kč

- 5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
- 5.3. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příložené cenové nabídce jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.4. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III. této smlouvy. Tyto vyplnou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly, ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **21 kalendářních dní** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

Zahájení **od podpisu smlouvy**
Dokončení **do 31. 08. 2016**

VIII

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **24 měsíců** od data předání díla (jednotlivých mostů) bez vad a nedodělků.

IX

Smluvní pokuty, sankce

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně.
- 9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

X
Závěrečná ujednání

- 10.1. Při předání dokončené stavby objednateli bude předána vedle nezbytných dokumentů o průběhu stavby. Součástí stavby budou veškeré zkoušky, revize, atesty.
- 10.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.


Příloha:

1. Soupis prací M-20
2. Soupis prací M-27
3. Soupis prací M-38

V Rumburku dne

30. 06. 2016

V Děčíně dne 28.6.2016


.....
objednatel
.....
zhotovitel
Vlastimil Vaigl, jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Údržba mostů M-20, M-27 a M-38

Objekt: M-20 - lávka - spojka Dělnická - Luční

JKSÚ:

Místo:

p.p.č. 2929/1 (mezi p.p.č. 2651/3 a 2669) katastrální území Rumburk

CC-CZ:

Datum: 06.06.2016

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ: 261602

DIČ: CZ00261602

Uchazeč:

SVS stavitelství s.r.o.

IČ: 24806293

DIČ: CZ24806293

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

88 663,62

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

88 663,62

DPH základní

21,00%

ze

88 663,62

18 619,36

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

107 282,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


SVS - STAVITELSTVÍ, S.R.O.
Plavetná 169/8, 405 01 Děčín
IČ: 24806293 DIČ: CZ24806293

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba mostů M-20, M-27 a M-38

Objekt: M-20 - lávka - spojka Dělnická - Luční

Místo: p.p.č. 2929/1 (mezi p.p.č. 2651/3 a 2669) katastr Datum: 06.06.2016

Objednavatel: Město Rumburk Projektant: 0

Zhotovitel: SVS stavitelství s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu **88 663,62**

HSV - Práce a dodávky HSV 47 002,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 775,00

5 - Komunikace pozemní 2 640,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 387,50

998 - Přesun hmot 1 200,00

764 - Konstrukce klempířské 15 940,00

PSV - Práce a dodávky PSV 17 621,12

783 - Dokončovací práce - nátěry 17 621,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 100,00

VRN2 - Příprava staveniště 5 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **88 663,62**

ROZPOČET

Stavba: Údržba mostů M-20, M-27 a M-38

Objekt: M-20 - lávka - spojka Dělnická - Luční

Místo: p.p.č. 2929/1 (mezi p.p.č. 2651/3 a 2669) katastr Datum: 06.06.2016

Objednavatel: Město Rumburk Projektant: 0

Zhotovitel: SVS stavitelství s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 663,62

HSV - Práce a dodávky HSV

47 002,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 775,00

1	K	311211235	Zdivo nadzákladové řádkové z lomového kamene opracovaného na MC 15	m3	1,500	3 850,00	5 775,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

5 - Komunikace pozemní

2 640,00

2	K	521272311	Jednotlivá výměna dřevěných částí vč spojovacího materiálu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
3	M	608153450	(Dřevěná konstrukce impregnovaná olejem DB 24x24 cm L 240 cm (podlaha)	m3	0,150	9 600,00	1 440,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 387,50

4	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3 - ručně	m3	0,750	650,00	487,50
5	K	936943311	Výroba kovového zábradelního madla - včetně dodávky a montáž	m	12,000	1 800,00	21 600,00
6	K	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
7	K	941111R01	Montáž a demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m (stavba ve vodoteči)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
8	K	985622491	Údržba táhla - konzervace a dotažení	kus	28,000	250,00	7 000,00

998 - Přesun hmot

1 200,00

9	K	998214111	Přesun hmot pro mosty (elektrocentrála apod.)	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

764 - Konstrukce klempířské

15 940,00

10	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm (lakovaná ocel)	m	24,000	650,00	15 600,00
11	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400mm (ukončení madel)	kus	4,000	85,00	340,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

17 621,12

17 621,12

783 - Dokončovací práce - nátěry

12	K	783601815	Odstranění nátěrů z dřevěných konstrukcí oškrabáním s obroušením	m2	80,096	35,00	2 803,36
13	K	783783312	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím preventivní trojnásobné v exteriéru	m2	80,096	185,00	14 817,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 100,00

5 600,00

VRN2 - Příprava staveniště

14	K	022002000	DIO	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
----	---	-----------	-----	-----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

2 500,00

15	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stav: Údržba mostů M-20, M-27 a M-38

Objekt: M-27 - lávka Příkrá u nemocnice

JKSC:

CC-CZ:

Místo:

p.p.č. 2929/1 (mezi p.p.č. 2602 a 2891/4) katastrální území Rumburk

Datum: 06.06.2016

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ: 261602

DIČ: CZ00261602

Uchazeč:

SVS stavitelství s.r.o.

IČ: 24806293

DIČ: CZ24806293

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

83 207,52

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

83 207,52

DPH základní	21,00%	ze	83 207,52	17 473,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 681,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


SVS - STAVITELSTVÍ, S.R.O.
Plavební 169/8, 405 01 Děčín
IČ: 24806293 DIČ: CZ24806293

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba mostů M-20, M-27 a M-38

Objekt: M-27 - lávka Příkrá u nemocnice

Místo: p.p.č. 2929/1 (mezi p.p.č. 2602 a 2891/4) katastr Datum: 06.06.2016

Objednatel: Město Rumburk

Projektant: 0

Zhotovitel: SVS stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu **83 207,52**

HSV - Práce a dodávky HSV 42 620,00

5 - Komunikace pozemní 2 460,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 960,00

998 - Přesun hmot 1 200,00

764 - Konstrukce klempířské 15 940,00

PSV - Práce a dodávky PSV 16 547,52

783 - Dokončovací práce - nátěry 16 547,52

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 100,00

VRN2 - Příprava staveniště 5 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **83 207,52**

ROZPOČET

Stavba: Údržba mostů M-20, M-27 a M-38

Objekt: M-27 - lávka Příkrá u nemocnice

Místo: p.p.č. 2929/1 (mezi p.p.č. 2602 a 2891/4) katastr Datum: 06.06.2016

Objednavatel: Město Rumburk

Projektant: 0

Zhotovitel: SVS stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 207,52

HSV - Práce a dodávky HSV

42 620,00

5 - Komunikace pozemní

2 460,00

1	K	521272311	Jednotlivá výměna dřevěných částí vč spojovacího materiálu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
2	M	608153450	Dřevěná konstrukce impregnovaná olejem DB 24x24 cm L 240 cm (podlaha)	m3	0,100	9 600,00	960,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 960,00

3	K	936943311	Výroba kovového zábradelního madla - včetně dodávky a montáž	m	12,000	1 800,00	21 600,00
4	K	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
5	K	941111R01	Montáž a demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m (stavba ve vodoteči)	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00
6	K	985622491	Údržba táhla - konzervace a dotažení	kus	28,000	220,00	6 160,00

998 - Přesun hmot

1 200,00

7	K	998214111	Přesun hmot pro mosty (elektrocentrála apod.)	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

764 - Konstrukce klempířské

15 940,00

8	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm (lakovaná ocel)	m	24,000	650,00	15 600,00
9	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400mm (ukončení madel)	kus	4,000	85,00	340,00

PSV - Práce a dodávky PSV

16 547,52

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 547,52

10	K	783601815	Odstranění nátěrů z dřevěných konstrukcí oškrabáním s obroušením	m2	75,216	35,00	2 632,56
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní trojnásobné v exteriéru	m2	75,216	185,00	13 914,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 100,00

VRN2 - Příprava staveniště 5 600,00

12	K	022002000	DIO	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
----	---	-----------	-----	-----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00

13	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Údržba mostů M-20, M-27 a M-38

Objekt:

M-38 - Lávka Sportovní u č.p. 154

JKSO:

Místo:

p.p.č. 166/1 (mezi p.p.č. 298 a 307) katastrální území Horní Jindřichov

CC-CZ:

Datum:

06.06.2016

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

261602

Uchazeč:

SVS stavitelství s.r.o.

DIČ:

CZ00261602

IČ:

24806293

Projektant:

DIČ:

CZ24806293

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

99 024,80

0,00

Cena bez DPH

99 024,80

DPH základní

21,00%

ze

99 024,80

snížená

15,00%

ze

0,00

20 795,21

0,00

Cena s DPH

v CZK

119 820,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



SVS - STAVITELSTVÍ, S.R.O.

Plavební 169/II, 405 01 Děčín

IČ: 24806293

DIČ: CZ24806293

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba mostů M-20, M-27 a M-38

Objekt: M-38 - Lávka Sportovní u č.p. 154

Místo: p.p.č. 166/1 (mezi p.p.č. 298 a 307) katastrální Datum: 06.06.2016

Objednavatel: Město Rumburk

Projektant: 0

Zhotovitel: SVS stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	99 024,80
HSV - Práce a dodávky HSV	56 205,60
5 - Komunikace pozemní	4 625,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 180,00
764 - Konstrukce klempířské	15 940,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 779,20
998 - Přesun hmot	2 200,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 579,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 100,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
2) Ostatní náklady	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	99 024,80
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Údržba mostů M-20, M-27 a M-38

Objekt: M-38 - Lávka Sportovní u č.p. 154

Místo: p.p.č. 166/1 (mezi p.p.č. 298 a 307) katastrální Datum: 06.06.2016

Objednavatel: Město Rumburk Projektant: 0

Zhotovitel: SVS stavitelství s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 024,80

HSV - Práce a dodávky HSV

56 205,60

4 - Vodorovné konstrukce

15 400,00

1	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líců včetně použití mechanizace a přístupu po okolním pozemku	m3	7,000	2 200,00	15 400,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

5 - Komunikace pozemní

4 625,60

2	K	521272311	Jednotlivá výměna dřevěných částí vč spojovacího materiálu	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00
3	M	608153450	Dřevěná konstrukce impregnovaná olejem DB 20x10 cm L 200 cm (madlo 4ks)	m3	0,211	9 600,00	2 025,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 180,00

4	K	936943311	Výroba kovového zábradelního madla - včetně dodávky a montáž	m	12,000	1 800,00	21 600,00
5	K	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
6	K	985622491	Údržba táhla - konzervace a dotažení	kus	28,000	85,00	2 380,00
7	K	941111R01	Montáž a demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m (stavba ve vodoteči)	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00

764 - Konstrukce klempířské

15 940,00

8	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm (lakovaná ocel)	m	24,000	650,00	15 600,00
9	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400mm (ukončení madel)	kus	4,000	85,00	340,00

PSV - Práce a dodávky PSV

18 779,20

998 - Přesun hmot

2 200,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	598214111	Přesun hmot pro mosty (elektrocentrála apod.)	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 579,20

11	K	783601815	Odstranění nátěrů z dřevěných konstrukcí oškrábáním s obroušením	m2	75,360	35,00	2 637,60
12	K	733783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní trojnásobné v exteriéru	m2	75,360	185,00	13 941,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 100,00

VRN2 - Příprava staveniště

5 600,00

13	K	022002000	DIO	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
----	---	-----------	-----	-----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

2 500,00

14	K	031002000	Zařízení staveniště včetně přesunu techniky na rovinaninu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------