

Smlouva o dílo

č. 24/2019/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 
zastoupena : **Bc. Liborem Šimečkem**, vedoucím odboru komunálních věcí
dále jen „**o b j e d n a t e l**“

- 1.1. **Název** : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČO : 25042751
bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 
zastoupena : **Petrem Podrazilem**, výrobním manažerem
dále jen „**z h o t o v i t e l**“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za objednatele: **Bc. Libor Šimeček** - vedoucí odboru komunálních věcí
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výrobní manažer
Jindřich Švec – vedoucí OZ 02
Jiří Hejduk – stavbyvedoucí

III

Předmět díla

- 3.1. **Název akce**: „**Rekonstrukce povrchu spojky Strážný Vrch - Purkyňova**“.
3.2. **Popis díla**: Předmětem díla uvažovaným v této smlouvě jsou stavební práce na povrchu spojky místní komunikace Strážný Vrch – Purkyňova.
3.3. **Místo plnění**: spojka MK Strážný Vrch – Purkyňova v katastrálním území Rumburk.
3.4. Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací.
Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV

Provedení díla

- 4.1. **Součinnost ze strany objednatele**:
4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vč. ploch pro zařízení staveniště.

- 4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven **Bc. Jiří Tillner**.
- 4.1.3. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla, ceny díla a kvality díla.
- 4.1.4. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem.
- 4.2. **Součinnost ze strany zhotovitele:**
- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
- 4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s odborným stavebním dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.3. Ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
- Odborný stavební dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla.
 - Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby.
 - Zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele, a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v technickém popisu, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny a tím provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno.
 - Rovněž tak zápisy provedené do stavebního deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem, anebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez zbytečných průtahů odstranit.
- 4.2.4. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.
- 4.2.5. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid staveniště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

V

Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPH	271 861,10 Kč
DPH 21%	57 090,83 Kč
Dohodnutá cena včetně DPH	328 951,93 Kč

- 5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
- 5.3. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příložené cenové nabídce jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.4. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III. této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly, ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **30 kalendářních dní** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

Zahájení od podpisu smlouvy
Dokončení do 18.12.2019

VIII

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **24 měsíců** od data předání díla bez vad a nedodělků.

IX

Smluvní pokuty, sankce

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně.
- 9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

X

Závěrečná ujednání

- 10.1. Při předání dokončené stavby objednateli bude předána vedle nezbytných dokumentů o průběhu stavby. Součástí stavby budou veškeré zkoušky, revize, atesty.
- 10.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.
- 10.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

Příloha:

1. Soupis prací
2. Pověření výrobního manažera k podpisu smlouvy o dílo

V Rumburku dne 10. 12. 2019

V Děčíně dne

MĚSTO RUMBURK

Městský úřad

odbor komunálních věcí

TEL: 485 136646, 408 01 RUMBURK

IČ: 002 81 602, DIČ: CZ00261802

objednatel

10. 12. 2019

V Děčíně dne

zhotovitel


CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Ia: KČ								
I. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
Stavba: v19422 - Rumburk - mezi ul. Strážný vrch a ul. Purkyňova - rekonstrukce povrchu								
001 460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 100 mm - včetně vybourání	21,000	M2	350,00	7 350,00	21%	8 893,50	
002 997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	5,500	T	150,00	825,00	21%	998,25	
003 997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	71,500	T	15,00	1 072,50	21%	1 297,73	
004 171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	5,500	T	250,00	1 375,00	21%	1 663,75	
005 122401401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 - 4 objem do 100 m3	19,200	M3	215,00	4 128,00	21%	4 994,88	
006 99701350r	Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	34,600	T	150,00	5 190,00	21%	6 279,90	
007 99701350r	Příplatek k odvozu výkopku a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	449,800	T	12,00	5 397,60	21%	6 531,10	
008 17120120r	Poplatek za uložení výkopku ze sypaniny na skládce (skládkovné)	34,600	T	150,00	5 190,00	21%	6 279,90	
009 181951102r	Úprava pláně se zhutněním	241,000	M2	25,00	6 025,00	21%	7 290,25	
010 583441970	šterkodrt' frakce 0-63 včetně dopravy	34,600	M3	855,00	29 583,00	21%	35 795,43	
011 577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm - strojně - malý finišer	241,000	M2	285,00	68 685,00	21%	83 108,85	
012 573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,, 60 kg/m2	241,000	M2	20,00	4 820,00	21%	5 832,20	
013 577144121r	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - strojně - malý finišer	241,000	M2	320,00	77 120,00	21%	93 315,20	
014 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	21,000	M	75,00	1 575,00	21%	1 905,75	
015 569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	265,000	M2	185,00	49 025,00	21%	59 320,25	
016 46001000r	Vytyčení inženýrských sítí	1,000	soubor	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00	
017 034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	soubor	1 500,00	1 500,00	21%	1 815,00	
Součet za Stavba: v19422 - Rumburk - mezi ul. Strážný vrch a ul. Purkyňova - rekonstrukce povrchu					271 861,10		328 951,93	

CELKEM	Stavba: v19422 - Rumburk - mezi ul. Strážný vrch a ul. Purkyňova - rekonstrukce povrchu	271 861,10	328 951,93
---------------	--	-------------------	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	271 861,10	57 090,83	328 951,93	17
CELKEM		271 861,10	57 090,83	328 951,93	



POVĚŘENÍ
výrobního manažera společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje:

Petra Podrazil,

výrobního manažera společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**

aby společnost zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě nebo v úhrnu částku 2 500 000,-Kč (bez DPH),
a tato plná moc se uděluje i pro jednání za společnost ve správních řízeních.

Dne 1.7. 2018

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Ing. Dušan Drahoš

předseda

Ladislav

místopředseda

členstva

Ing. Josef Horáček

člen představenstva

Pověření přijímám:

Petr Podrazil