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1.  Identifikační údaje mostu 

Stavba Rekonstrukce mostu ev.č.31 ul.Vojtěcha Kováře,    
Rumburk 2 – Horní Jindřichov 

Kraj Ústecký  

Okres Děčín 

Katastrální území  Horní Jindřichov  

Investor Město Rumburk,  

Tř.9.května 1366/48, 40801, Rumburk 

Uvažovaný správce mostu 

Projektant objektu 

Město Rumburk 

Ing. Ondřej Svoboda, Benešov u Semil 7, 51206 

Hlavní inženýr projektu  

Zodpovědný projektant  Ing. Ondřej Svoboda 

Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 

Č. autorizace 0501087 

Druh převáděné komunikace Chodník pro pěší 

Kategorie komunikace na mostě Šířka 4,0 m 

Volná výška pod mostem - 

Překážka přemostění Řeka Mandava 

Staničení křížení  -  

Úhel křížení  90,0 ° 

Výška průjezdného profilu - 

2. Základní údaje o mostě 

Charakteristika mostu: 

Trvalý, nepohyblivý, klenbový most z kamene. Most přes řeku o dvou polích přesypávkou. Most 
v přímé, kolmý, s neomezenou výškou na mostě. Založení je plošné, opěry jsou masivní kamenné. 

Délka přemostění 12,5 m   

Délka mostu 15,2 m   

Délka nosné konstrukce 13,0 m   

Rozpětí jednotlivých polí 6,0+6,0 m   

Šikmost mostu 90°   

Volná šířka mostu 4,0 m    

Šířka průchozího prostoru 4,0 m   

Šířka mezi zábradlím 4,3 m   

Šířka mostu 4,8 m   

Šířka nosné konstrukce 4,8 m   

Výška mostu 3,7 m   

Volná výška na mostě neomezená   

Stavební výška 0,6 m   
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Plocha nosné konstrukce 62,5 m2 1)   

Zatížení mostu Uvažováno zatížení dle ČSN EN 
1991-2. Charakteristická hodnota 
zatížení chodci je 5kN/m2. 

  

   
1) Plocha nosné konstrukce je určena jako násobek šířky mostu a délky nosné konstrukce. 

3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 

Most převádí pěší přes řeku Mandavu v obci Rumburk. 

4. Podklady 

 
- Dokumentace ke stavebnímu povolení 

 
- Hydrologická data v říčním profilu ř.km 12,303 

 
- Geodetické zaměření z r. 2015 

5. Popis stavby 

Jedná se o opravu kamenného historického mostu přes řeku Mandavu v obci Rumburk. Most 
bude částečně rozebrán a následně vystavěn do svého stávajícího tvaru. Po rekonstrukci bude most 
využíván pro pěší. 

Průtočný profil je zachován, dojde k mírnému pročištění koryta v okolí mostu a zpevnění dna řeky 
pod obrysem mostu. 

5.1. Ohrožení povrchových vod  

Dodavatel manipulující se závadnými látkami má za povinnost nakládat s nimi tak, aby nevnikly 
do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Pokud přeci jen dojde ke kontaminaci 
povrchových nebo podzemních vod, má ohlašovací povinnost a musí postupovat schváleného 
havarijního plánu. 

 

zdroj znečištění ano ne 

ropnými látkami:  
pohonné hmoty, maziva a hydraulické oleje pro stavební mechanismy 

x  

odpadními vodami:  
ze zařízení staveniště 

x  

použitými materiály: 
při stavebních pracích - plastifikátory do betonových směsí, nátěrovými 
hmotami, živičné směsi 

x  

znečištění způsobené splachy: 
ze zařízení staveniště, skládek a mezideponií 

x  
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Hlavním předpisem je zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Každý, kdo zachází s látkami, které mohou ohrozit kvalitu povrchových vod a podzemních vod, je 
povinen dbát předpisů, které stanoví, za jakých podmínek lze manipulovat s takovými látkami. 
 

Protože se jedná ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 
látky ohrožující jakost a zdravotní nezávadnost a tudíž o látky škodlivé vodám, je povinnost skladovat a 
manipulovat s nimi tak, aby nedošlo k jejich vznícení nebo úniku do terénu, kanalizace či drenážního 
systému a tím k znečištění a ohrožení jakosti vod. Vedoucí provozů a pracovišť, kde se manipuluje s 
ropnými látkami odpovídají za dodržení správného skladování, manipulaci a výdej těchto látek. 

Odpovědní pracovníci provozů a pracovišť, kde se s nebezpečnými látkami manipuluje a kde se 
tyto látky dopravují, jsou povinni zajistit, aby všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s těmito látkami, 
byli minimálně 1 x ročně opakovaně školeni ve smyslu ochrany vod před látkami škodlivými vodám a v 
jejich manipulaci s nimi. 

Ten, kdo způsobil havárii je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků 
havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce 
životního prostředí. Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému 
záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České 
republiky, případně správci povodí. 

Hasičsk ý záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni 
neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního 
prostředí. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně 
informuje správce povodí. 

Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy nebo zdraví lidí 
nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým následkům havárie přiměřeně 
ustanovení o ochraně před povodněmi. 

5.2. Zařízení staveniště  

Zařízení staveniště bude umístěno tak, aby stavební technika a stavební materiály nebyly ohroženy 
povodňovými vodami. 

Na hranicích zařízení staveniště doporučujeme vyhloubit příkop. Tento příkop zachytí splachy z plochy 
zařízení staveniště. Na příkopu bude v nejnižším bodě zřízena záchytná jímka osazená nornou stěnou s 
možností úplného uzavření odtoku, která zachytí případné úniky látek škodlivých vodám.  

Plocha zařízení staveniště bude zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob oplocením, vstupní brána 
bude uzamykatelná. 

Odpadní vody ze sociálního zařízení dodavatele stavby (z WC) nesmí být vypouštěny volně na terén 
nebo do toku.  

5.3. Stavební technika 

Veškerá stavební technika, která bude v průběhu výstavby používána, musí být ještě před navezením na 
stavbu podrobena technické kontrole. Nesmí být nasazeny stavební stroje, ze kterých uniká olej nebo 
pohonné hmoty. 

Mobilní technika, která bude parkována v prostoru stavby, bude po dobu parkování zabezpečena 
záchytnými vanami umisťovanými pod motor/převodovou skříň. Technika bude umístěna na vyhrazených 
místech. Dle ČSN 753415 Z1 " Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými 
látkami a jejich skladování“ nebudou pohonné hmoty, maziva a hydraulické oleje pro stavební 
mechanizmy skladovány v obvodu zařízení staveniště. 
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Tankování pohonných hmot u mobilní techniky bude prováděno u veřejných čerpacích stanic. Přitom 
musí být záchytnými vanami zabezpečena jak technika, tak i dovezené nádoby s PHM. Veškeré případné 
opravy techniky, při kterých přichází v úvahu manipulace s ropnými látkami, budou prováděny v 
odborných servisních závodech. Nikoli na staveništi. 

Pro případ úniku ropných látek na terén musí být k dispozici dostatečné množství Vapexu nebo jiné 
sorpční látky. 

5.4. Stavební materiály, skládkování 

Během výstavby budou používány rovněž stavební materiály, které jsou látkami škodlivými vodám, 
plastifikátory do betonových směsí, nátěrové hmoty, živičné směsi atd. Tyto materiály budou skladovány 
v prostoru oplocené plochy zařízení staveniště ve speciálně k tomu účelu určeném uzamykatelném 
skladu. Tento sklad musí být konstruován tak, aby stěny, podlaha a střecha tvořily spolu vodotěsný 
prostor, který zachytí veškeré případné úniky skladovaných materiálů. V zájmu minimalizace rizik 
případných havárií bude vhodné skladovat v místě stavby pouze nejnutnější množství uvedených látek a 
dovážet je dle potřeby. 

Likvidace veškerých vyprázdněných obalů od barev a plastifikátorů nebo od jiných látek škodlivých 
vodám musí odpovídat zákonu č. 185/2001 Sb. "O odpadech". Ve smyslu kategorizace odpadů viz. 
vyhláška Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., kterou se stanoví „Katalog odpadů“ a „Seznam 
nebezpečných odpadů“. Plán nakládání s odpady je součástí této dokumentace příloha A. – „Průvodní 
zpráva“. 

Skládky přebytečného nebo nevhodného výkopového materiálu nebo materiálu pro vozovkové vrstvy, 
popř. mezideponie nesmí být zřizovány v zátopovém území vodních toků, ani nesmí zasahovat do 
průtočných profilů vodních toků proto, aby nedocházelo ke zmenšování kapacity koryt vodních toků a tím 
k nebezpečí vzniku povodňových situací již při běžných zvýšených průtocích. Zároveň je nutno dbát na 
to, aby nedocházelo k nepřípustnému zanášení koryt vodních toků pod skládkami. Proto by bylo vhodné 
kolem prostor určených ke skládkování zemin a nevhodných materiálů provést příkop, který by sloužil k 
zachycení případných splachů. 
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Zařízení staveniště v místě stavby

Účel plochy Pro rekonstrukci mostu ev.č.31

-mobilní buňka pro vedení stavby

-mobilní WC

-skládka stavebních materiálů

-sklad stavební chemie

-odstavná plocha drobné mechanizace

-sklad provozních kapalin pro drobnou mechanizaci

-meziskládka stavebních odpadů

Přístup ke staveništi a ZS Z místní komunikace (levý břeh) a silnice III. Třídy

(pravý břeh)

Typ skladovacího kontejneru

Celkové množství uložených 

závadných látek

500l, 500kg                                                                                    

(je uveden odhad průběžně uloženého množství)

Skladované a používané závadné látky uloženo

Výpisy bezpečnostních listů výrobků budou doplněny po výběru zhotovitele dle konkrétních výrobců.

konkrétní přesné množství bude doplněno před zahájením stavby

- odbedňovací přípravky

-penetrační nátěry pod izolaci

-asfaltové penetrační nátěry

-asfaltové hydroizolační nátěry

-PMMA hydroizolační směsi

-správkové malty (sanační)

-ochranný hydrofobizační přípravek

-hmoty pro kotvení ocelových prvků

-epoxidové nátěrové systémy na ocelové konstrukce

-pohonné hmoty pro drobnou stavební mechanizaci

-provozní kapaliny pro drobnou stavební mechanizaci  

 

Konkrétní množství bude doplněno po výběru zhotovitele a před zahájením stavby. 
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Použitá odstavená mechanizace Stroj Výrobce Vlastník Odstaven Počet

Doprava nákladní automobil 4x2

nákladní automobil 4x4

užitkový automobil

Zemní a výkop.práce Kolové rypadlo

Kolový nakladač

Pásové rypadlo

Zhutńovací práce Statický válec

Vibrační válec

Vibrační pěch

Hutnící deska

Úprava povrchů Spárová řezačka

Hydraulické kladivo

Betonářské práce Míchačka

Automíchač

Zdvihací práce zdvihací plošina

autojeřáb

ostatní Pojízdný kompresor

 

Konkrétní údaje budou doplněny po výběru zhotovitele před zahájením stavby. 

 

5.5. Provádění stavby  

Stavební práce spojené s rekonstrukcí mostních objektů a souvisejících objektů budou prováděny v 
souladu s ustanoveními uvedenými v odstavcích 5 až 8 této zprávy. Při provádění natěračských prací na 
mostech je nutné, aby tato činnost byla vykonávána poučenými pracovníky, kteří budou schopni 
minimalizovat úkapy barev do vodních toků. Dodavatel zajistí po dobu natěračských prací například 
plachtu zavěšenou pod mostní konstrukcí nebo jiné opatření proti odkapům do řeky. V zájmu 
minimalizace manipulace s plastifikátory bude vhodné soustředit výrobu betonových směsí na jedno 
místo v areálu zařízení staveniště. Po ukončení stavebních prací uvede dodavatel staveniště do 
původního stavu se zvláštním zřetelem na zeminu případně znečištěnou látkami škodlivými vodám. Takto 
znečištěná zemina je zvláštním odpadem majícím nebezpečné vlastnosti a jako s takovým je třeba s ní 
zacházet a zajistit její likvidaci dle plánu nakládání s odpady. 

Během demoličních prací nesmí být tok znečištěn žádným způsobem spojeným s likvidací částí 
stávajícího mostního objektu, jeho částí či odpadovými materiály při demolici vznikajícími. Je nezbytné 
použít takovou technologii, která znečištění vod vyloučí.  

Stavební práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k dlouhodobému omezení kapacitu koryt vodních 
toků a aby nedocházelo k povodňovým škodám, které by byly zapříčiněny probíhající výstavbou. 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Havarijní a povodňový plán 

Ing. Ondřej Svoboda – Statika duben 2016                                                                                              strana  8/ 19 
 
 
 
 

 

Rekonstrukce mostu ev.č.31 ul. Vojtěcha Kováře, Rumburk 2 

Dokumentace pro provedení stavby - PDPS 

                             ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ S HAVARIJNÍM PLÁNEM

DATUM JMÉNO SEZNÁMENÉHO PODPIS SEZNÁMENÍ PROVEDL PODPIS
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6. Havarijní plán  

Havarijní plán je zpracovaný v souladu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a  vyhláškou  
č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hlášení havárii, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 
 
Definice havárie: 
 

§40  zákona č. 254/2001 Sb. 

(1) Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových 
nebo podzemních vod. 
(2) Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě 
radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v 
ochranných pásmech vodních zdrojů. 
(3) Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, 
skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí předcházejí.  

6.1. Povinnosti při havárii 

§41  zákona č. 254/2001 Sb. 

(1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen "původce havárie"), je povinen činit bezprostřední opatření k 
odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny 
vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí. 

(2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru 
České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci 
povodí. 

(3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni 
neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního 
prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod a na povrchových vodách využívaných podle §34, informovat též 
Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který 
o havárii neprodleně informuje správce povodí. 

(4) Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy nebo 
zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým následkům 
havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi. 

(5) Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v odstavci 3 při provádění opatření při 
odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat. 

(6) Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České inspekci 
životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasičskému záchrannému 
sboru České republiky. 

(7) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou způsob a rozsah hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.  

 

6.2. Likvidace havarijního úniku škodlivých látek 

Pracovník, který zpozoruje nebo způsobí únik látek škodlivých vodám, provede ihned opatření k 
odstranění příčiny úniku přivoláním potřebného počtu pracovníků. 

Je nutno zejména provést tato opatření: 
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a) Stavební stroje budou vybaveny ekologickými provozními náplněmi 

b) Zabránit dalšímu vytékání škodlivých látek, zachycení vytékajících látek do nádob, zamezení 
úniku do toku nebo drenážních šachet. 

c) Provést posyp škodlivých látek absorpčními materiály (např. Vapex). 
 

d) O havárii uvědomit svého vedoucího, ten uvědomí ihned ostatní odpovědné osoby včetně ředitele 
firmy a osoby, které jsou uvedeny v plánu vyrozumění. 

 
e) Po vsáknutí škodlivých látek do absorpčních materiálů provést jejich likvidaci spálením ve 

spalovnách zajišťujících minimální teplotu 1200 C° a min. zdržení v souladu se zákonem o 
ovzduší ze dne 29.1.2004, kterým se mění z. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění z. č. 521/2002 Sb. včetně souvisejících norem a předpisů. 

 
f) Stanovit rozsah kontaminované zeminy.  

 
g) Provést asanaci zeminy - biodegradací nebo soldifikací nebo odvézt k vhodné likvidaci 

 
h) U meliorovaných pozemků provést odběry vzorků z drenážních vyústění a provést kontrolu 

atestovanou laboratoří. Provést posouzení kvality vody z hlediska ropných látek. 

 
i) Provést úpravy terénu v souladu s ČSN 73 6133 - „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací“.  
 
Likvidace ropných látek při úniku do toku: 
 

a) Pro havárii na toku bude používán vlákenný a textilní materiál Fibroil jako speciální norná stěna a 
vlákenný pramen Fibroil k odebrání ropných látek z hladiny před nornou stěnou. 

 
b) Před zahájením výstavby budou zatlučeny kůly po směru toku v blízkosti stavby pro případný 

úchyt Fibroil stěny. 
 

c) Po zjištění škodlivých látek v toku budou bezodkladně provedena opatření pro odstranění látek z 
toku tj. osazení připravené norné stěny, která je v případě použití Fibroilu zároveň i sorbentem. 

 
d) Následuje uvědomění osob dle plánu vyrozumění. 

6.3. Plán vyrozumění v případě havárie 

 
Před zahájením výstavby budou do tohoto plánu doplněna nebo aktualizována jména vybraných 
dodavatelů, odpovědných osob včetně funkcí a telefonních čísel: 
 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 
Horova 1340/10 
400 01 Ústí nad Labem 
Telefon - Ústředna KŘ: 950 430 011 
Telefon - Ústředna PS Ústí nad Labem: 950 431 111 

Požární stanice Varnsdorf 
Husova 552  
407 47 Varnsdorf 
Telefon: 950 436 011 
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Policie ČR  
Krajské ředitelství policie  
Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem 
 
 
Obvodní oddělení Rumburk 
adresa: Třída 9. května 406/55, 408 11 Rumburk 
telefon: 974 442 100 
fax: 974 442 900 
e-mail: krpulk.uo.dc.oo.rumburk@pcr.cz 
e-mail: krpulk.uo.dc.oo.rumburk.podatelna@pcr.cz 
vedoucí oddělení: npor. Bc. Josef Hýbl 
zástupce vedoucího oddělení: npor. Ing. Roman Linka  
 
Městská policie Rumburk 
Adresa: Sukova 1055, 408 01 Rumburk 
Telefon:412 332 130 
 
 

 

Zdravotnická záchranná služba 155 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Oblastní středisko Děčín, Výjezdová základna 
Rumburk 
Adresa: Zelená 1545/11, 408 01 Rumburk 
Telefon:412 332 430 

 
Lužická nemocnice a poliklinika 
Adresa: Jiráskova 1378/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk 
Telefon:412 332 247 

 
Povodí Ohře, státní podnik 

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
tel.:474 636 111 
fax: 474 624 200  
Provoz Česká Lípa 
Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa 
tel.: 487 882 890 
Vodohospodářský dispečink, tel.: 474 636 306, 474 624 200, vhd@poh.cz 

 
Český hydrometeorologický ústav    
Pobočka Ústí nad Labem 
Kočkovská 2699/18, poštovní schránka 2    
400 11 Ústí nad Labem - Kočkov 
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Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem 
Výstupní 1644 
400 07 Ústí nad Labem  
Telefon: 475 246 011 
Fax: 475 246 041  
Hlášení havarií: 
475 246 076 (v době 7:00 - 15:30) 
731 405 388 (pouze mimo pracovní dobu)  
 

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
Ruská 260 
417 03 Dubí 3 

Dispečink   417 532 235    dispecink.tp@susuk.cz 

 

 
 
Stavbyvedoucí firmy provádějící výstavbu 
 
 
 
……………………………………………………………………………... 
 
 
Bezpečnostní technik firmy, požární technik dodavatelské firmy 
 
 
 
……………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

7. Vybavení stavby pro případ havárie 

 
norná stěna nafukovací - dl.min. 2x10 m 
 
Vapex nebo Fibroil - 5 pytlů 
 
sudy 200 l nebo igelitové pytle na sběr 5 ks 
 
Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci havárií je uloženo v havarijním skladu Povodí 

Ohře, s.p. a u Hasičského záchranného sboru. 
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8. Povodňová opatření 

Dotčené stavební objekty se nachází v k.ú. Horní Jindřichov. 

8.1. Povodeň 

 

Zákon č. 254/2001 Sb. 
 
§64   
Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo 
jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit 
škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně 
přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při 
soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, 
dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou 
vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na 
vodním díle (zvláštní povodeň). 
 
Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§70) a končí odvoláním 
třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen 
druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové 
aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň 
povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné 
úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního 
celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna 
některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad. 
 
Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při 

a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající 
tendenci, 

b) déle trvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních 
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných 
ledových zácp a nápěchů, nebo 

c) vznik u mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy 

8.2. Stupně povodňové aktivity 

§70 

Stupeň povodňové aktivity je míra povodňového nebezpečí, vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou 
zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo 
kritické hodnoty jiného jevu uvedené v povodňovém plánu. 
 
Rozsah operativních opatření prováděných pro ochranu před konkrétní povodní se řídí nebezpečím nebo 
vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity.  
 
Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové 
orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků 
stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení 
správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru 
povodňového nebezpečí. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen 
informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán. 
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Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsažené v 
povodňových plánech a jsou závazné pro povodňové plány nižších stupňů, což je i tento.  

8.3. Povodňový plán 

§71 

Dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti 
ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob 
zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany 
objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených funkcí v objektech a v 
území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. 

Tento povodňový plán je zpracován pro následující stavební objekty, které jsou předmětem této 
dokumentace:  

- SO 201.1- Rekonstrukce mostu ev.č.31 

Uvedený mostní objekt je předložen k rekonstrukci na základě požadavku majetkového správce Města 
Rumburk. Na mostě je pěší provoz, během stavby bude provoz vyloučen a po rekonstrukci opět obnoven. 

Budou odbourány poprsní zdi, provedeno odtěžení zásypů, podepření kleneb, provedení izolací přezdění 
poprsních zdí a zpevnění dna pod mostem. 

Při dočasném podepření kleneb pro potřeby přespárování rubu kleneb bude skruž vždy jen v jednom 
mostním poli, předpokládá se po dobu cca 14dní/ mostní otvor. 

Průtočný profil po rekonstrukci zůstane beze změny, resp. nebude zmenšen. 
 

N – leté průtoky přepočtené na HN (m.n.m) v řezu pod mostem: 

N 5 20 50 

HN 
(m.n.m.) 

363,99 364,88  365,35 

 
Z projektové dokumentace vyplývají tyto výšky v m n. m. Bpv: 
 

 
objekt niveleta 

spodní 
hrana 
konstrukce 

dno koryta 
normální 
hladina 
 

SO 201.1 
Rekonstrukce mostu ev.č.31 

365,37 364,73 361,70 362,10 

 
 

8.4. Sledování vodních stavů  

Pro účely sledování vodních stavů v korytě toku zřídí dodavatel stavby v korytě vodočetnou lať v blízkosti 
mostu na takovém místě, aby byly dobře čitelné.  
Na základě rozhodnutí o použité technologii zajištění prostoru pro vybudování opevnění opěr, musí být 
stanoveny jednotlivé hodnoty hladiny pro stupně povodňové aktivity. 
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Stupně povodňové aktivity pro etapy střídavého provizorního podepření mostních polí. 

Stupeň       m n.m. 

I. stupeň – bdělost   362,30 2,3m pod vrchol klenby 

II. stupeň – pohotovost   362,50  2,1m pod vrchol klenby 

III. stupeň – ohrožení   362,70 1,9m pod vrchol klenby 

 

 

Stupně povodňové aktivity pro etapy práce na líci klenby, tzn. při střídavém převedení vody do 
jednotlivých mostních polí.  

Stupeň       m n.m. 

I. stupeň – bdělost   362,30  2,3m pod vrchol klenby 

II. stupeň – pohotovost   362,40  2,2m pod vrchol klenby 

III. stupeň – ohrožení   362,60  2,0m pod vrchol klenby a cca 10cm pod horní hranu hrázky 

8.5. Trvalá povodňová opatření 

Nejsou navržena trvalá povodňová opatření. Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu jehož průtočný 
profil se nezmenšuje.  
Po dobu stavby je nejdůležitějším protipovodňovým opatření trvalé udržování průtočného profilu v korytě, 
obzvláště pod mostním objektem. Dodavatel musí průběžně odstraňovat všechny zachycené plovoucí 
předměty a jiné překážky, zejména materiál napadaný do koryta, případně odstraňovat ledové bariéry v 
zimních měsících. 

8.6. Opatření při jednotlivých stupních povodňové aktivity 

a) první stupeň (stav bdělosti)  
Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Tento stav 
nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby, vyžaduje věnovat 
zvýšenou pozornost vodnímu toku, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. 
 
b) druhý stupeň (stav pohotovosti) 
Vyhlašuje se, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň ohrožující stavbu, ale nedochází k 
větším rozlivům a škodám mimo zabezpečené koryto. Na pracovišti se ukončí pracovní činnost, veškeré 
překážky znemožňující plynulý průtok vody korytem budou průběžně odstraňovány. Budou prováděna 
opatření proti zničení nebo poškození rozpracovaného díla, bude provedena příprava mechanizace a 
prostředků pro případnou nutnost odstranění podpěrné konstrukce z koryta vodního toku. Aktivizují se 
povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na 
zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. 
 
c) třetí stupeň (stav ohrožení) 
Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku 
v záplavovém území (v tomto případě staveniště, resp. výkopových jam pro základy). Provádějí se 
povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo 
evakuace. Bude odstraněna podpěrné konstrukce z koryta vodního toku. 
 
Opatření pro jednotlivé stupně povodňové aktivity budou aplikovány na potřeby stavby, zejména 
s ohledem na přítomnost pracovníků a techniky v korytě řeky a stavu a charakteru zajištění pracovního 
prostoru a zařízení staveniště. 
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Doporučuje se provádět výkopy a betonáž základu a dříku pilíře v období s předpovědí nízkých srážek. 
Zároveň je nutné, i s ohledem na poškození základové spáry, práce v korytě provést co nejrychleji. 
Naopak se nedoporučuje v období možných zvýšených hladin provádět výkopy v korytě řeky. 
 
Ochranu staveniště před povodněmi zajišťuje zhotovitel, který zřizuje povodňovou službu stavby. 
Předsedou povodňové komise bývá stavbyvedoucí, který zodpovídá za povodňovou ochranu staveniště. 
Stavbyvedoucí popř. jeho zástupce získává od příslušného povodňového orgánu upozornění na hrozící 
povodňové nebezpečí a předpokládaném vývoji povodňové situace. Povodňová komise stavby ve svých 
rozhodnutích podléhá povodňové komisi obce, kterou stavbyvedoucí informuje o situaci na stavbě a o 
provedených opatřeních. Při řešení povodňové situace zhotovitel spolupracuje s investorem stavby – 
Město Rumburk. 
 
Hlavní povinnosti povodňové služby areálu staveniště a povodňové zabezpečovací práce při  
přirozené povodni. 
Hlavním úkolem povodňové služby staveniště je: 
_ nahlásit zahájení stavební činnosti na Městský úřad Rumburk a poskytnout kontaktní telefon nebo e-

mail pro potřebu hlásné povodňové služby 
_ zřídit pomocný vodočet stavby 
_ pravidelně ověřovat zda nehrozí přívalové srážky či dlouhotrvající deště 
_ každodenní zaznamenávání vodních stavů 
_ průběžně zajišťovat průtočnost profilu, zabezpečit stavební techniku i mimo pracovní dobu, průběžně 
odstraňovat odplavitelný materiál  
_ po ukončení pracovní směny odstranit stavební techniku a stavební materiál z bezprostřední blízkosti 
vodního toku 
_ při prognóze povodňové situace při dlouhotrvajících deštích či přívalových srážkách 
zajistí: 
- odstranění stavební mechanizace z blízkosti vodního toku 
- odstranění odplavitelných materiálů 
- určí konkrétního pracovníka pro odstraňování naplavených překážek 
 
Provozní instrukce dle SPA stavebního vodočtu: 
Aktivita povodňové komise stavby při (I.SPA) 
Povodňová komise stavby provádí: 
_ Sledování vývoje vodního stavu na toku 
_ Zajištění průtočnosti koryta v celé délce kontaktu se stavbou – určí konkrétní pracovníky pro 
odstraňování naplavenin 
_ Prohlídka manipulačních ploch a částí staveniště bezprostředně ohrožených zaplavením 
_ Příprava odsunu ohrožené stavební techniky 
_ Příprava na odstranění veškerých plovoucích předmětů 
_ Příprava prostředků protipovodňové ochrany do blízkosti staveniště 
Aktivita povodňové komise stavby (II.SPA) 
Povodňová služba stavby: 
_ Uvědomí dále uvedené členy povodňové komise stavby 
_ Zajistí si informace o další prognóze srážkové činnosti. Podle potřeby organizuje tato opatření: 
_ Sledování vývoje vodního stavu na toku 
_ Zajišťuje průtočnost koryta v celé délce kontaktu se stavbou – určí konkrétní pracovníky 
_ Provádí prohlídky manipulačních ploch a částí staveniště bezprostředně ohrožených zaplavením 
_ Provede odsun ohrožené stavební techniky 
Aktivita povodňové komise stavby (III.SPA) 
Povodňová služba stavby: 
_ Uvědomí dále uvedené členy povodňové komise stavby 
_ Zajistí si informace o další prognóze srážkové činnosti. Podle potřeby organizuje tato 
opatření: 
_ Sleduje vývoj vodního stavu 
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_ Zajišťuje průtočnost koryta v celé délce kontaktu se stavbou – určí konkrétní pracovníky pro 
odstraňování naplavenin 
_ Provádí prohlídky manipulačních ploch a částí staveniště bezprostředně ohrožených zaplavením 
_ Ověří, že byla přesunuta stavební technika 
_ Ověří, že byl odstraněn veškerý plovoucí materiál a materiál, který by mohl být odplaven nebo 

poškozen 
 
Povodňová služba je povinna řídit se pokyny povodňové komise města Rumburk. 
Během povodně je povodňová služba povinna (určený zástupce) zapisovat průběh povodně do 
stavebního deníku, výši škod nahlásí PK Rumburk a zajistí fotodokumentaci. Řídí a zúčastňuje se 

provádění povodňových zabezpečovacích prací. Po povodni provede vyčištění koryta vodoteče. 
 
Při prognóze, že by průtoky mohly překročit Q20, tj. hladina vody stoupne nad korunu nábřežních zdí, 
provede zhotovitel odstranění veškeré techniky a zařízení staveniště z břehu.  
 
Po výběru zhotovitele bude do dokumentu doplněn seznam členů povodňové komise stavby včetně jejich 
telefonického spojení. 
 

Povodňová komise stavby: 
jméno příjmení funkce v zaměstnání telefon podpis

Předseda komise

Místopředseda komise

Tajemník

Zástupce investora

 
Jmenný seznam bude doplněn po výběru zhotovitele. 
 
 
 

Povodňová komise ORP : ORP Rumburk 

 

 

 
Základní informace 

 
 

 

Obec: Rumburk Kód obce: 736 

Ulice: Třída 9.května Telefon: 412356211 

Číslo popisné: 1366 Fax: 412332569 

PSČ: 408 01 e-mail: starosta@rumburk.cz  

Poznámka: 
kriz.telef. 725 062 596, 

oper.střed.412 332 222 
WWW stránky: 

http://www.mesto-

rumburk.cz  

Seznam členů povodňové komise 

mailto:starosta@rumburk.cz
http://www.mesto-rumburk.cz/
http://www.mesto-rumburk.cz/
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Jméno: 

Sykáček 

Jaroslav 

Ing. 

Funkce v 

komisi: 
předseda Funkce: starosta Města Rumburk 

Adresa 

práce: 
MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Telefon 

práce: 
412356212 

 

Jméno: 
Winterová 

Alena 

Funkce v 

komisi: 
místopředseda Funkce: místostarostka 

Adresa 

práce: 
MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Telefon 

práce: 
412356268 

 

Jméno: 
Latislav 

Jiří Ing 

Funkce v 

komisi: 
tajemník Funkce: vedoucí OŽP MěÚ Rumburk 

Adresa 

práce: 
MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Telefon 

práce: 
412356289 

 

Jméno: 
Doušová 

Gabriela 

Funkce v 

komisi: 
člen Funkce: odbor starosty, redaktorka RN 

Adresa 

práce: 
MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Telefon 

práce: 
412356244 

 

Jméno: 
Jelínek Jiří 

MBA 

Funkce v 

komisi: 
člen Funkce: úsek krizového řízení 

Adresa 

práce: 
MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Telefon 

práce: 
412356217 

 

Jméno: 

Kocián 

Petr Npor., 

DiS 

Funkce v 

komisi: 
člen Funkce: velitel 

Adresa 

práce: 
HZS Ústeckého kraje, PS Šluknov 

Telefon 

práce: 
950437011 

 

Jméno: 
Lotocký 

Miroslav 

Funkce v 

komisi: 
člen Funkce: úředník OŽP MěÚ Rumburk  

Adresa 

práce: 
MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Telefon 

práce: 
412 356 295 

 

Jméno: 
Turková 

Nikola Ing. 

Funkce v 

komisi: 
člen Funkce: 

úředník odboru komunálních 

věcí 

Adresa 

práce: 
MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Telefon 

práce: 
412 356 267 

 

Jméno: 
Uzlová 

Iveta Bc. 

Funkce v 

komisi: 
člen Funkce: 

zástupce vedoucího odboru 

životního prostředí 

Adresa 

práce: 
MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Telefon 

práce: 
412356333 

 

Jméno: 
Vyčítalová 

Ivona 

Funkce v 

komisi: 
člen Funkce: 

úřednice odboru životního 

prostředí Městského úřadu 

Rumburk 

Adresa 

práce: 
  

Telefon 

práce: 
412356285 
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Městský úřad Rumburk - vodoprávní úřad: 
 

Oprávněná úřední osoba: 
Ing. Jiří Latislav - vedoucí OŽP MěÚ Rumburk 

telefon: +420 412 356 289, +420 412 356 289 

fax: +420 412 356 326 
e-mail: jiri.latislav@rumburk.cz 

 
Havarijní telefonní kontakt: +420 724 169 630 
 

8.7. Vybavení stavby pro případ povodně 

 
- přenosná svítilna (baterka) 1 ks 
- lano dl. 40 m 1 ks 
- požární bodec s dlouhou násadou 1 ks 
 
 
V Benešově u Semil, duben 2016     Ing. Ondřej Svoboda 

 

Jméno: 

Žáková 

Dagmar 

Mgr. 

Funkce v 

komisi: 
člen Funkce: tajemník 

Adresa 

práce: 
MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Telefon 

práce: 
412356214 

 

Jméno: 

Fojtová 

Michaela 

Dis. 

Funkce v 

komisi: 
zapisovatel(ka) Funkce: 

referentka ORRI MěÚ Rumburk 

- Městské Informační centrum 

Adresa 

práce: 
  

Telefon 

práce: 
412331171 

 

Jméno: 

Kopečná 

Dagmar 

Bc., DiS 

Funkce v 

komisi: 
zapisovatel(ka) Funkce: 

úřednice odboru civil.a 

dopr.správního a živnost. 

úřadu MěÚ Rumburk 

Adresa 

práce: 
MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Telefon 

práce: 
412356252 

mailto:jiri.latislav@rumburk.cz

