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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1. Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby : Rekonstrukce střešní nástavby č.p. 15,16 a 17, 
   ulice Vrchlického, Rumburk 

 

Místo stavby : st.p.č.k. 304/5, 304/6 a 304/7, 
 k.ú. Rumburk 
 

Stupeň dokumentace : Dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu  
  povolení 

 
Charakter stavby : Rekonstrukce 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 
Investor : Město Rumburk 

 Třída 9. května 1366/48, 
 408 01 Rumburk 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Generální projektant : ProProjekt s.r.o. 
  IČ 25487892 

 Komenského 1173, 
  408 01 Rumburk 
 
Zodpovědný projektant : Ing. Jiří Cobl, 
  ČKAIT – 0401607 

 Starokřečanská 34, 
 408 01 Rumburk 

 
Vypracoval : Milan Křehla/ Ing. Jiří Cobl 

 
 

A.2. Seznam vstupních podkladů 
 
- snímek z katastrální mapy 
- výpis z katastru nemovitostí 
- požadavky investora 
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A.3. Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 
 

Objekt dotčený stavbou stojí 200m od Lužického náměstí v Rumburku. Jedná se o panelový dům 
s provedenými nástavbami. Dotčené pozemky stavbou jsou st.p.č.k. 304/5, 304/6 a 304/7 vše k.ú. 
Rumburk. Dopravní obslužnost je z ulice Vrchlického. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě. 
Majitelem okolních pozemků je investor (Město Rumburk). 

 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Jedná se o stavební úpravy stávající nástavby panelového domu. V nejbližším okolí se nachází rodinné 
domy a další stavby občanské vybavenosti.  
 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci, v chráněném území ani v záplavovém území. 
 

d) Údaje o odtokových poměrech 
 
Odtokové poměry v území se vlivem provedení stavby nezmění. 
 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 
Stavební pozemek se nachází v části ploch občanského vybavení. Plánovaná stavba je tedy v souladu 
s územně plánovací dokumentací. 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území a její změnu č. 269/2009 Sb. a příslušná normová doporučení. 
 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Doposud známé požadavky dotčených orgánů známé k datu předání PD jsou v PD zohledněny. Případné 
další požadavky musí být zohledněny ještě před započetím výstavby. 
 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Není zapotřebí žádných výjimek a úlevových řešení. 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje jiné skutečnosti ve spojitosti 
s přípravou a realizací stavby. 
 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním této stavby 
 
Dotčené pozemky stavbou: 
- p.p.č. 304/1, k.ú. Rumburk (ostatní plocha) 
Majitel: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 
- p.p.č. 304/5, k.ú. Rumburk (zastavěná plocha a nádvoří) 
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Majitel: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 
- p.p.č. 304/6, k.ú. Rumburk (zastavěná plocha a nádvoří) 
Majitel: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 
- p.p.č. 304/7, k.ú. Rumburk (zastavěná plocha a nádvoří) 
Majitel: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 
- p.p.č. 304/15, k.ú. Rumburk (ostatní plocha) 
Majitel: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 
 

A.4. Údaje o stavbě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o rekonstrukci. 
 

b) Účel užívání stavby 
 
Způsob využití se nemění, zůstává stejné - bydlení.  
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Navrhovaná stavba je trvalá. 
 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
Objekt není kulturní památkou a není chráněn dle jiných právních předpisů. 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání 
 
Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
na výstavbu a příslušná normová doporučení. 
Projektovaná stavba splňuje požadavky dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
 
Doposud známé požadavky dotčených orgánů známé k datu předání PD jsou v PD zohledněny. Případné 
další požadavky musí být zohledněny ještě před započetím výstavby. 

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 
Není zapotřebí žádných výjimek a úlevových řešení. 
 

h) Navrhované kapacity stavby 
 
Kapacity objektu zůstávají stejné. Jedná se o rekonstrukci střešního pláště. 
 
Zastavěná plocha:  625 m2 
Obestavěný prostor:  10100 m3 
Plocha střechy  810 m2 
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i) Základní bilance stavby 
 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 

j) Základní předpoklady výstavby 
 
Předpokládané zahájení stavby  04/2024 
Předpokládané dokončení stavby  04/2025 
Předpokládaná doba výstavby  12 měsíců 
 

k) Orientační náklady stavby 
 
Orientační náklady stavby jsou 15 000 000 Kč s DPH. 
 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 Rekonstrukce střešní nástavby 
 

 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
B.1. Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 

Objekt dotčený stavbou stojí 200m od Lužického náměstí v Rumburku. Jedná se o panelový dům 
s provedenými nástavbami. Dotčené pozemky stavbou jsou st.p.č.k. 304/5, 304/6 a 304/7 vše k.ú. 
Rumburk. Dopravní obslužnost je z ulice Vrchlického. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě. 
Majitelem okolních pozemků je investor (Město Rumburk). 

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 
Průzkumy: 
Radonový průzkum: nebyl proveden  
Hydrogeologický průzkum: nebyl proveden 
Geologický průzkum: nebyl proveden 
Termovizní měření nástavby: od Atelieru DEK 
Posouzení vzniku vlhkých skvrn a plísní: od Atelieru DEK 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Plánovaná stavba se nenachází v žádných stávajících ochranných a bezpečnostních pásmech. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
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Provedení plánované stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
Odtokové poměry v území se vlivem provedení stavby nezmění. Veškeré dešťové vody zachycené na 
plánované stavbě budou svedeny do kanalizace. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Plánovaná stavba neklade žádné požadavky na případné demolice, asanace či kácení dřevin. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 
 
Plánovaná stavba neklade žádné nároky na zábory pozemků určených k plnění funkce lesa nebo ZPF. 
 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
 
Stavební pozemky jsou dopravně obslužné z veřejné městské komunikace Vrchlického. Stavba je již 
napojena na inženýrské sítě. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje jiné skutečnosti ve spojitosti 
s přípravou a realizací stavby. 
 

B.2. Celkový popis stavby 
 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Účel objektu se nemění, zůstává stávající – bydlení. Kapacity objektu se rovněž nemění, jedná se o 
rekonstrukci střešního pláště. 
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Tato projektová dokumentace řeší pouze technické zlepšení konstrukčního řešení samotného 
zastřešení nástavby – střešní plášť. Vzhledem k požadavku investora na zjednodušení střešních rovin a 
možnost zjednodušení či vypuštění problémových detailů došlo k drobným architektonickým změnám 
na fasádách objektu resp. zrušení přebytečných lodžií či okrasných prvků. 

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
Stávající konstrukce střešního pláště v současné době vykazují vady, díky kterým dochází k tepelným 
mostům, zatékání do objektu a vytváření plísní. Tyto závady se cyklicky objevují každoročně. Projektová 
dokumentace řeší kompletní rekonstrukci střešního pláště spočívající v demontáži části skladby střechy 
a provedení nové skladby formou nadkrokevního zateplení a provedení nových detailů krytiny objektu. 
Z interiéru je nutno provést nové kompletní podhledy ze sádrokartonu. Z hlediska interiérových úprav 
pak dojde k opravě všech povrchů omítek a vymalování. Podlahové nášlapné vrstvy se mění pouze 
v místnostech, kde dojde k odstranění terasových vestaveb, které budou nově nahrazeny střešní 
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konstrukcí se střešními okny. Pro provedení nadrokevního zateplení je nutno nadezdění atik objektu. 
Dále budou provedeny kompletní nové klempířské prvky na střeše a bude provedeno nové podbití 
přesahu střechy. Stavební úpravy se dotknou i stávajících lodžií v celém objektu. Zde dojde ke 
kompletnímu vybourání stávajících stěn s lodžiovou sestavou (okno+dveře). Nově bude tato stěna 
vyzděna z pórobetonových tvárnic s dodatečným zateplením. S touto úpravou budou provedeny drobné 
související práce opravy povrchu samotné lodžie vč. nášlapné vrstvy (keramická dlažba) a vnitřní 
opravy omítek, malby a úpravy vytápění. Pro napojení vyhřívaných vpustí na zachovaných terasách 
v podkroví bude provedena nové elektroinstalace napojená na společné prostory objektu.  

 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Není předmětem této PD. 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
 
Bezbariérové řešení objektu je stávající. Není předmětem této projektové dokumentace. 
 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
 
Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí. 
 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení 
 

 Před počátkem projekčních prací byla provedena expertíza posouzení stávajícího stavu střešních nástaveb 
firmou DEKPROJEKT s.r.o. (zakázkové číslo 2007-03220-Kb z května 2007). Tento posudek obsahuje i 
termovizní měření nástavby bytového domu (zakázkové číslo 2007-04431-HD z května 2007). Závěrem 
tohoto posudku výše uvedená firma navrhla způsob oprav a navrhla nové skladby střešního pláště. 

 Tyto skladby byli upravené na základě PENB – zvětšená tloušťka izolace střešního pláště. 
 

Stávající konstrukce střešního pláště v současné době vykazují vady, díky kterým dochází k tepelným 
mostům, zatékání do objektu a vytváření plísní. Tyto závady se cyklicky objevují každoročně. Projekt řeší 
tuto problematiku následovně: 

- Provede se montáž lešení kolem celého objektu. 
- Stávající konstrukce střešního pláště bude snesena v celém rozsahu. Zachovány zůstanou nosné 

konstrukce krovu nástavby a SDK konstrukce v částech vodorovných podhledů. 
- Dále dojde k odstranění vybraných teras, hromosvodu, větracích hlavic VZT a kanalizace. 
- Budou doplněny konstrukce krovů o části nad rušenými terasami. 
- Budou provedeny nové lodžiové stěny z plastových prosklených stěn s dveřmi. 
- Osazeny kompletně nová střešní okna GLU 0064B / kyvné / bílý polyuretan 

GLU MK06 0064B  
Ovládání MANUALBOTTOM  
Zasklení 64  
Vnitřní úprava Bílý bezúdržbový polyuretan  
o rozměru 780 x 1180 mm s dodatečným otvíráním ve spodní části 
vč. lemování na nízkou krytinu 

- Z důvodu osazení nových oken budou vyměněny SDK konstrukce na šikmých i rovných částech 
stěn či podhledů. Z důvodu požární bezpečnosti musí být nahrazena typem SDK RF tl. 15mm. 

- Nadezděny atiky a některé pozednicové stěny objektu. 
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- Ve střešní plášti bude proveden na dřevěné bednění podkladní separační asfaltový pás (např. Pás 
podkladní IKO Armourbase Pro Plus) na který bude nataven SBS modifikovaný asfaltový pás se 
skleněnou vložkou a s jemnozrnným minerálním posypem tl. 4 mm (GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL). Na POLYDEK(např. EPS 150 V60S35 ) tl. 240mm (součástí je asfaltový pás V60 S35) 
bude jako střešní krytina  nataven SBS modifikovaný asfaltový pás z vložkou z polyesterové rohože 
tl. 5 mm (např. ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR modrozelený posyp). 

- Bude provedeno nové odvodnění střechy s napojením do stávajících svodů. 
- Odvodnění teras bude vyhřívané a pro napojení bude provedena nová vnitřní elektroinstalace do 

společných prostor chodby. 
- Budou nově provedeny skladby podlah zachovaných teras vč. vstupní stěny 
- Budou osazeny nové výlezy na střechu (skládacími schody typu ALUTRAG EI30 s požární 

odolností 30minut a poklopem). 
- Budou provedeny všechny druhy oplechování a osazení nadokapních žlabů. 
- Ochrana před účinky blesku bude provedena dle ČSN 34 1390 vč změn a doplnění a ČSN EN 

62305. Ke kolaudaci předloží investor výchozí revizi na hromosvodné zařízení. 
- Při aplikaci materiálů budou dodrženy veškeré technické postupy dané normami či výrobci.  

 
b) Mechanická odolnost a stabilita 

 
Projektová dokumentace nezasahuje do nosných konstrukcí nového krovu střešních nástaveb. Řešení se 
týká samotného střešního pláště. 
 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
V plánované stavbě se nevyskytují. 
 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 
Na tuto stavbu byla zpracována technická zpráva o Požárně-bezpečnostním řešení stavby. Tato zpráva 
je nedílnou součástí této projektové dokumentace. Veškerá opatření vycházející z této zprávy byla 
zapracována do projektové dokumentace. 
 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
 
Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska 
hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí viz vyjádření dotčených orgánů. 
 

a) Větrání objektu:   

Stávající okny. Není předmětem této PD. Pouze dojde k drobným úpravám v koupelnách v horní části 
mezonetu. 
b) Vytápění: 

Stávající. Není předmětem této PD. Dochází pouze k úpravám demontáži a montáži nových radiátorů 
dotčených rekonstrukcí stěn. 
c) Osvětlení: 

Stávající. Není předmětem této PD. 
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d) Hluk: 

Nebude instalováno žádné zařízení, které by vydávalo nadměrný hluk nebo vibrace. Stavební práce 
budou prováděny v souladu s NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 
Radonový průzkum nebyl proveden. Není předmětem této PD. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
 
Vzhledem k rozsahu stavby není řešení ochrany stavby před bludnými proudy dotčeno. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 
Nevyskytuje se. 
 

d) Ochrana před hlukem 
 
V blízkosti stavby se nevyskytují žádné zdroje hluku. Řešení nad rámec standartních technických 
postupů není proto zapotřebí. 
 

e) Protipovodňová opatření 
 
Stavba se nenachází v blízkosti žádného vodního zdroje a nejsou proto nutná žádná speciální 
protipovodňová opatření. 
 

f) Ostatní účinky 
 
Nevyskytují se. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Stavba je již napojena na IS. Není předmětem této PD. 
  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Není předmětem této PD. 
 

B.4. Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 
 
Zůstává stávající. Stavební pozemek je dopravně obslužný a přístupný z místní komunikace tj. ulice 
Vrchlického. Po dobu stavby bude proveden zábor chodníku v ul. Vrchlického. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Zůstává stávající. 
 

c) Doprava v klidu 
 
Zůstává stávající. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Nevyskytují se. 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 
 
Nevyskytují se. 
 

b) Použité vegetační prvky 
 
Nevyskytují se. 
 

c) Biotechnická opatření 
 
Není součástí projektu. 
 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního životního prostředí. 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
Rekonstrukce střešního pláště nebude mít vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. 
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Stavba se nachází mimo území Natura 2000. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
Vzhledem k rozsahu stavby nebylo vypracováno stanovisko ani provedeno zjišťovací řízení EIA. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany jiných 
právních předpisů 

 
Vlivem provedení rekonstrukce se nezmění účel užívání objektu. Nejsou stanovena žádná nová ochranná 
a bezpečnostní pásma. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 
 
Samotná stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného záchranného 
systému především vozidel HZS a zdravotní služby. Stavební řešení je navrženo tak, aby byl možný 
případný únik osob v případě ohrožení. 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Voda pro stavbu se zajistí mobilní cisternou. Napojení elektrické energie po dobu výstavby bude 
provedeno pomocí provizorní přípojky NN nebo mobilním diesel agregátem. 
 

b) Odvodnění staveniště 
 
Výkopové práce budou probíhat v minimálním rozsahu jako výkopové rýhy pro základové konstrukce. 
Není zapotřebí speciální opatření pro odvodnění staveniště. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Voda pro stavbu se zajistí mobilní cisternou. Napojení elektrické energie po dobu výstavby bude 
provedeno pomocí provizorní přípojky NN nebo mobilním diesel agregátem. Staveniště se vybaví mobilní 
buňkou pro zaměstnance. Sociální zázemí bude zajištěno v mobilních TOI TOI buňkách. 
 
Stavební pozemek je přístupný z komunikace Vrchlického. 
  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Staveniště se vybaví mobilní buňkou pro zaměstnance. Sociální zázemí bude zajištěno v mobilních TOI 
TOI buňkách. 
 
Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu. Budou 
přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku. 
 
Vzhledem k rozsahu prací a umístěním stavby budou dodržovány hygienické požadavky na hlučnost při 
provádění díla. Stavební práce budou probíhat výlučně v denní době. Způsob zajištění dodržení 
hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti stanovených podle ustanovení § 11 a § 12 nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro nejbližší chráněné 
venkovní prostory, chráněné venkovní i vnitřní prostory staveb, bude zajišťovat stavbyvedoucí. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Stavba bude označena dle zákona. Na stavbu bude zákaz vstupu nezúčastněných osob. Při samotné 
výstavbě se budou dodržovat podmínky bezpečného pohybu osob na stavbě. Práce budou prováděny 
mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu. Budou přijata příslušná opatření 
pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku. Ke kácení vzrostlých dřevin a k demolicím 
vlivem výstavby nedojde. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště 
 
Při stavbě nedojde k dotčení ochranných pásem. Pro práce mimo pozemek investora budou zajištěny 
zábory veřejného prostranství či dočasné zajištění omezení provozu na okolních komunikacích (sklad a 
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doprava). Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacích strojů musí být zajištěn prostor v dosahu tohoto 
stroje. 
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými předpisy. 
V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván. 
V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad - papírové obaly, drobná 
stavební suť, umělohmotné obaly, obaly od barev, ředidel a lepidel, odřezky izolačních materiálů, plast. 
 
- Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin. V 

žádném případě nesmí být spalován. 
- Stavební suť – bude odvážena na řízenou skládku. 
- Umělohmotné obaly a odřezky materiálů - budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel 

stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. 
- Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich 

umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisů, a podmínkám životního prostředí. Dodavatel stavby 
předloží doklad o ekologické likvidaci. 

Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu zejména zákonem č. 
185/2001Sb. o odpadech ve znění následných změn. Likvidace odpadů bude investorem doložena před 
kolaudačním řízením. 
 
Klasifikace odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, dle které se vydává 
Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně stavebních a demoličních odpadů. 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy 
 
Nevyskytuje se. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Nově použité materiály musí mít vydané prohlášení o shodě, které obsahuje i nezávadnost materiálu vůči 
životnímu prostředí. 
Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že: 
- zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby 
- zabrání zvýšené prašnosti 
- bude provádět práce mimo běžný noční klid 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na 
stavbě a používání technických zařízení zejména pak: 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády 
- č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy) 
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- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozd. Předpisů, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
- vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
 
Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna dodavatelským způsobem a dodavatel stavby bude určen 
až na základě výběrového řízení, je třeba veškerá opatření k zajištění bezpečnosti práce dle této 
vyhlášky dohodnout až s konkrétním dodavatelem určeným ve výběrovém řízení. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou 
zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za 
provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce 
obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
 
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen 
dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 
- při provádění stavebních prací v nebezpečném prostředí a nebezpečném prostoru je investor povinen 
zajistit pro pracovníky 
dodavatele stavebních prací další osobní ochranné pracovní prostředky a zařízení u dodavatele 
stavebních prací neobvyklé, 
- zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na 
základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí, 
- jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned nahlášeno jejich provozovateli a dodavatel 
stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení 
vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, 
- při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení 
k částem s nebezpečným napětím, 
pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další 
pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma 
kontroly nebo spojení (dále jen „odlehlé pracoviště“), 
 
Povinnosti dodavatelů stavebních prací: 
- dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení popř. prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat 
jejich znalosti nejméně jednou za tři roky, pokud zvláštní předpisy nebo vyhláška nestanoví jinak, 
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků a ověřování jejich 
znalostí z předpisů uvedených v odstavci 1 nejméně jedenkrát za 12 měsíců, pokud provádějí nebo řídí 
stavební práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, 
na pohyblivých pracovních plošinách, 
na žebřících ve výšce větší než 5 m, 
pomocí horolezecké techniky, 
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ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí. 
- stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních 
prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání, 
- dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti, 
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků, 
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami 
potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i 
dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce, 
- stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních 
prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejich získání, 
Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni: 
- dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 
- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, neměnit 
bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních, 
- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených 
střežením ohroženého prostoru, 
- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, úraz, apod.) a odchod jsou povinni ohlásit 
odpovědnému pracovníkovi, 
 
Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, jsou odpovědní 
pracovníci povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí 
seznámit příslušné pracovníky. 
 
Skladování materiálu: 
- při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem 
stavebních prací, 
- skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a 
nedošlo k jeho znehodnocení, 
- podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišťovány všechny prvky, které 
by se mohly převrátit, sklopit, posunout, kutálet, apod., 
- skladování materiálu musí být provedeno v souladu s vyhl. 
 
Doprava suti a stavebního materiálu: 
- shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace 
nebo podobné plochy s ohledem na  podmínky stavby není dovoleno, 
- veškerý stavební materiál bude pravidelně odvážen tak, aby nedošlo k jeho hromadění a byl přistaven 
vždy pouze jeden kontejner. stejným způsobem bude prováděna doprava materiálu na stavbu. 
 
Další souhrn povinností: 
- Dodavatel musí splňovat požadavky na způsobilost pracovníků a jejich vybavení. 
- Staveniště musí odpovídat části čtvrté. Zejména pak vymezení staveniště (pracoviště) a určení 
vnitrostaveništních komunikací. Zajištění otvorů a jam. 
- Montážní práce budou v souladu s částí osmou vyhlášky. 
- Ostatní práce spojené se stavební výrobou budou odpovídat oddílu dvanáctém vyhlášky. Zejména 
manipulace, malířské a natěračské práce, svařování. 
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Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí. Při následném 
užívání stavby, prostorů a vybavení musí provozovatel postupovat dle platných předpisů, norem a 
vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce. 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Projektovaná stavba splňuje požadavky dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
Pro práce mimo pozemek investora budou zajištěny zábory veřejného prostranství či dočasné zajištění 
omezení provozu na okolních komunikacích (sklad a doprava). Při manipulaci s materiálem pomocí 
zdvihacích strojů musí být zajištěn prostor v dosahu tohoto stroje. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb 
 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládané zahájení stavby  04/2024 
Předpokládané dokončení stavby  04/2025 
Předpokládaná doba výstavby  12 měsíců 
 
Závěr 
 
Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O provádění stavby bude 
veden stavební deník. 
Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny 
projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele. 
 
 

V Rumburku, dne 1. 9. 2016 
Aktualizace 01/2024 

 Vypracoval: Ing. Jiří Cobl 


