



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„Závazný text smlouvy o dílo“ zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce nazvané
„Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská Rumburk“

Smlouva o dílo






uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění




evidovaná pod číslem:

u objednatele: 19/2023/ORRI/23815-2023/3923-23/jenm

u zhotovitele:.....

I. Smluvní strany

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: 
Adresa pro zasílání korespondence,
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail: 
Tel., mob.: 
(dále jen jako „objednatel“)

Název: Chládek & Tintěra, a.s.
Sídlo: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881
DIČ: CZ62743881
Statutární zástupce: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva, Vladimír
Jehlička, DiS, člen představenstva, Mgr. Miroslava
Bosmanová, člen představenstva, Libuše Tintěrová,
člen představenstva, Pavel Holzknecht, člen
představenstva (společnost v celém rozsahu zastupují
vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva
společně)
E-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 
Pracovník pověřený jednáním

Projekt: „Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk“
číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_040/0002679

ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:
E-mail:
Tel., mob.:

Vladimír Jehlička, DiS, mostní a inženýrské stavby



(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská Rumburk**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV. této smlouvy.

Předmětem plnění je stavba dopravní infrastruktury. Stavba je členěna na „Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská“ a „Úpravy sjezdů do MK, autobusových zastávek, křižovatky a parkování před ZŠ Pastelka, ul. Jiříkovská Rumburk“. V rámci objektu „Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská“ dojde k rekonstrukci chodníku vpravo (směr Rumburk → Jiříkov) podél stávajících obrubníků v ul. Jiříkovská od železničního přejezdu po stávající přechod pro chodce u ZŠ. Jedná se o zemní práce, vytrhání stávajících poškozených obrubníků, zřízení konstrukčních vrstev, pokládku zámkové dlažby, včetně reliéfní dlažby, nové sloupky dopravního značení a zpětného osazení dopravního značení, přeložení telekomunikačního vedení. V rámci objektu „Úpravy sjezdů do MK, autobusových zastávek a parkování před ZŠ Pastelka, ul. Jiříkovská Rumburk“ dojde k úpravě stávajících sjezdů z komunikace Ul. Jiříkovská do stávajících místních komunikací, úpravě autobusových zastávek, úpravě parkování před Základní školou Pastelka a výstavbě chodníku u železničního přejezdu. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v příloze č. 2 – projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností ProProjekt s.r.o., IČ 25487892, Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk pod číslem zakázky 2014250 z dubna 2023 a příloze č. 3 – soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

Pokud dojde v rámci plnění ke vzniku stavebního nebo demoličního odpadu, požaduje zadavatel nejméně jeho 70 % opětovné použití, recyklaci nebo jiné materiálové využití (vyjma nebezpečného odpadu, mimo kategorii 17 05 04) pokud je to možné. Vybraný dodavatel po skončení plnění předmětu díla předloží zadavateli doklady prokazující užití stavebního nebo demoličního odpadu vzniklého při předmětu plnění.

Dílo bude zahájeno v roce 2023 osazením nových silničních obrubníků u komunikace ul. Jiříkovská vpravo (směr Rumburk → Jiříkov).

Zadavatel si vyhrazuje nerealizovat část plnění veřejné zakázky v rozsahu Úprava autobusových zastávek a křižovatku ul. 2. polské armády a Jiříkovská v případě, že nebude zadavateli poskytnuta dotace.

2. Součástí díla je dále:

- geodetické práce
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky

- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele
- dopravně inženýrské opatření
- revize, zkoušky, atesty.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o vytýčení sítí před zahájením stavby aj.. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - b) zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytýčení IS,
 - c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - e) zajištění dopravně inženýrského opatření - dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
 - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,
 - k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - l) zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání objednatelem
3. Místem plnění díla jsou pozemkové parcely číslo 705, 725/1, 726, 727, 808, 1001/1, 1120, 1125, 2925/7, 2926/1, 2926/3, 2926/4, 2926/5, 2926/6, 2926/7, 2926/8, 2926/9, 2926/10, 2926/11, 2926/12, 2926/14, 2926/15, 2926/16, vše v katastrálním území Rumburk, město Rumburk.
 4. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb, který vypracovala firma ProProjekt s.r.o., IČ 25487892, Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk pod číslem zakázky 2014250 z dubna 2023.
 5. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, projektové dokumentace a zadávacími podmínkami.
 6. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré stavební práce, které jsou obsaženy v technické zprávě a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.

7. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky, snížení nebo rozšíření předmětu plnění, musí být provedeny podle článku IV. Cena díla, bod 3. až 8. této smlouvy.
8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplývajícím z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

III. Termín plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Zahájení plnění: dnem účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv)
 - b) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele
 - c) Termín dokončení plnění díla celkově: do **30.09.2024**
 - d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do **1** týdne od dokončení plnění díla
 - e) Termín vyklizení staveniště: do **5** pracovních dnů od předání dokončeného díla
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou smluvních stran na jiném smluvním termínu. Zhotovitel je povinen postupovat dle tohoto Harmonogramu. Změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele, není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Termín ukončení stavby lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže ovlivnit (např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky, potřeba dodatečných stavebních prací, které zadavatel nemohl předvídat apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Změna termínů bude provedena písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo.

IV. Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena na základě projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a je stanovena jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny v rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně změřené a provedené práce.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH:	7 472 153,93 Kč
Výše DPH 21%	1 569 152,33 Kč
Cena včetně DPH:	9 041 306,26 Kč

**(cena slovy:
sedm milionů čtyřicet sedm tisíc dvacet jedna tisíc jedna st a padesát tři korun českých devadesát tři haléřů bez DPH)**

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
 - a) rozšíření předmětu plnění nebo vypuštění některých prací předmětu plnění dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby; změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo,
 - b) zjištění skutečností při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat,
 - c) zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem,
 - d) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
4. Veškeré vyhrazené změny, dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny ve změnových listech s uvedením popisu změn a jejich odůvodněním (deníku víceprací, odpočtů a změn), včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky.
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity

smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví (např. cenové soustavy URS, RTS apod.).

7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

V. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, v platném znění, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací, dodávek a služeb, odsouhlasených objednatelem.
2. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu a nevztahuje se na ni režim § 92a Zákona o DPH a město Rumburk není pro tento obchodní případ osobou povinnou k dani (tzn. Nakupuje službu včetně DPH).
3. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6, dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „faktura“)
7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) **registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_040/0002679**
 - b) číslo a datum vystavení faktury
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - e) označení banky a číslo účty, na který musí být zapláceno
 - f) lhůta splatnosti faktury
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - i) označení útvaru, který případ likviduje
 - j) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu – položkového výkazu výměr, podepsaný oprávněnými osobami

8. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. III. této smlouvy není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.
9. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s technickou zprávou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s technickou zprávou a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od technické dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku VIII. odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené ve vyhlášce ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)

VII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dva (2) dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v čl. II. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.
5. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje technická zpráva.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jinak.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou

- či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyzooměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
 3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
 4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
 5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
 6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
 7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
 8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.
 9. Při realizaci díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané technickou zprávou a položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata. Pokud budou během následné péče a záruční doby realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle technické zprávy a položkového rozpočtu.
 10. Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis a umožnit osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště.

IX. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

X. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (**3**) dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla zejména:

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
- technické listy výrobků, použitých materiálů
- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu
- stavební deník (případně deníky)
- geometrický plán (plány)
- dokumentaci skutečného provedení

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

XI. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.

XII. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele **činí 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků anebo při převzetí díla s vadami a nedodělky ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou, popř. e-mailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým

způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.

3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezhájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do pěti (5) dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

XIII. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

- a) Podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li podán insolvenční návrh, nebo v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku.
- b) Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje též neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy zejména:
 - neprovádí-li zhotovitel dílo řádně a kvalitně ani v přiměřené lhůtě která mu byla poskytnuta k nápravě, přičemž tato lhůta nesmí kratší než 10 kalendářních dnů,

- prodlení zhotovitele s plněním termínů dle článku III. této smlouvy převyšující 10 kalendářních dnů,
 - nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty k dokončení díla,
 - nedodržení harmonogramu provádění díla,
 - opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla,
 - opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště,
 - nedodržení podmínek sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky stanovených v zadávací dokumentaci.
4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.
 5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
 6. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním díla obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
 7. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušování prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení díla.
 8. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

XIV. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05 %** z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném v čl. III. bod 1, písm. d) této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **8 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při převjímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši **8 000 Kč**. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit


objednateli smluvní pokutu **5 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku VII. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **8 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **8 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **8 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu **500 Kč** za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
11. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

XV. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do doby 31.12.2035.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení části díla poddodavatele, které uvedl v seznamu poddodavatelů a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval některý z kvalifikačních

předpokladů. V každém případě však zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení díla, jako by ho prováděl on sám.

6. Změna poddodavatele je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím se prokazovala kvalifikace, je možná pouze v důsledku nepředvídatelných skutečností a je možná pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel splní kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel a taktéž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
7. Pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 8 milionů Kč.
8. Toto pojištění musí zhotovitel platné po celou dobu realizace díla. Za tím to účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č.  u Kooperativa pojišťovny, jejíž kopii předloží před podpisem smlouvy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
10. Zhotovitel je povinen přečíst projektovou dokumentaci a na případné nedostatky a vady upozornit objednatele. Případné vady a nedostatky sepsat a navrhnout jejich odstranění a tento soupis předat objednateli.
11. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
 - za objednatele – ve věcech technických:
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
Zdeněk Doležal, referent Odboru regionálního rozvoje a investic
 - za zhotovitele – ve věcech technických:
Vladimír Jehlička, DiS, mostní a inženýrské stavby
12. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
14. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
15. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
17. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
18. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
19. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 25. schůzi Rady města Rumburk dne 12.07.2023, usnesením č. 429/2023/RM25.

Přílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Zadávací dokumentace ze dne 07. 06. 2023 |
| Příloha č. 2 | Oceněný soupis prací, dodávek a služeb |
| Příloha č. 3 | Harmonogram prací |
| Příloha č. 4 | Pojistná smlouva |

V Rumburku dne:

V Litoměřicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Jiří
Pimpara** Digitálně podepsal
Jiří Pimpara
Datum: 2023.08.14
10:56:10 +02'00'

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

**Ing. Jan
Kokeš** Digitálně podepsal Ing.
Jan Kokeš
Datum: 2023.08.10
08:35:36 +02'00'

**Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.**

**Mgr.
Miroslava
Bosmanová** Digitálně podepsal
Mgr. Miroslava
Bosmanová
Datum: 2023.08.10
08:35:52 +02'00'

**Mgr. Miroslava Bosmanová, člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.**



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Č.j.: ORRI/23800-2023/3923-23/jenm

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“)

„Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk“

Veřejný zadavatel

Město Rumburk



Město Rumburk

se sídlem: Třída 9. května 1366/48

408 01 Rumburk

IČ: 00261602

jednající Jiří Pimpara, místostarosta města

Obsah

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	4
	ÚVOD	4
2	KOMUNIKACE MEZI DODAVATELI A ZADAVATELEM	5
3	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	5
	2.1. Předmět veřejné zakázky	5
	2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)	7
4	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA	7
	4.1. Vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ.....	7
5	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	8
	5.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky	8
	5.2. Místo plnění veřejné zakázky.....	8
6	KVALIFIKACE DODAVATELŮ	8
	6.1. Splněním kvalifikace se rozumí:	9
	6.2. Základní způsobilost	10
	6.3. Profesní způsobilost	10
	6.4. Technická kvalifikace.....	11
	6.5. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů, prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem, prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob	11
	6.6. Prokazování kvalifikace poddodavatelem.....	13
	6.7. pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti	14
7	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	14
	7.1. Obchodní podmínky	14
	7.2. Platební podmínky.....	14
8	TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK	14
	8.1. Stanovení technických podmínek.....	14
	8.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek	15
9	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	15
	9.1. Nabídková cena	15
10	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY	15
	10.1. Pokyny pro zpracování nabídky	15
11	JISTOTA	17
	11.1. Plnění z jistoty	17
12	VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	17
	12.1. Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ	17
	12.2. Prohlídka místa plnění	18
13	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK	18

13.1. Způsob a místo podání nabídek.....	18
13.2. Lhůta pro podání nabídky	18
13.3. Otevírání nabídek	18
14 ZADÁVACÍ LHŮTA	19
15 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	19
15.1. Kritéria hodnocení.....	19
15.2. Způsob hodnocení nabídek.....	19
16 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	19
17 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	19
18 OZNÁMENÍ, ROZHODNUTÍ.....	20
19 PRIORITY DOKUMENTŮ	20
20 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE	20
21 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE	20
22 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ.....	22
23 DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY	22
24 PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	23

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Město Rumburk
Sídlem: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 00261602
DIČ: CZ00261602

Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele:

Jiří Pimpara, místostarosta města

Kontaktní osoba Zadavatele ve věcech technických:

Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic, tel.: 



Miroslav Tejnor, referent Odboru regionálního rozvoje a investic, tel.: 4 



Kontaktní osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

Ing. Miroslav Jeništa, referent Odboru regionálního rozvoje a investic



ÚVOD

Touto zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení včetně výzvy uvedené v příloze č. 6 k zákonu, případně včetně formulářů podle § 212 ZZVZ (dále jen „**zadávací dokumentace**“) ve zjednodušeném podlimitním řízení podle **ZZVZ**. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci musí být v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ a také v souladu s aktuálním Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 v rámci IROP.

Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje ve smyslu § 213 ZZVZ, dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html (dále také jen „elektronický nástroj“).

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://vzakazky.rumburk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf - manuál dodavatele.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.:+420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Komunikace Zadavatele s dodavateli se vede prostřednictvím elektronického nástroje, dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.

V případě, že tato Zadávací dokumentace nebo její přílohy obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na konkrétní dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o minimální standard požadovaný zadavatelem. Zadavatel umožňuje a účastník je oprávněn nabídnout technicky a kvalitativně rovnocenné nebo lepší řešení.

2 KOMUNIKACE MEZI DODAVATELI A ZADAVATELEM

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ probíhat písemně prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.

Zadavatel upozorňuje, že nezná a nemůže znát potenciální dodavatele předmětu plnění a pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK, zejména uveřejňování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, doporučuje dodavatelům provést a dokončit tzv. registraci dodavatele v elektronickém nástroji dostupném na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.

3 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce s názvem veřejné zakázky **Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská Rumburk**. Na projekt je zpracována žádost do Integrovaného regionálního operačního programu, číslo projektu **CZ.06.06.01/00/22_040/0002679**.

Předmětem plnění je stavba dopravní infrastruktury. Stavba je členěna na „Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská“ a „Úpravy sjezdů do MK, autobusových zastávek, křižovatky a parkování před ZŠ Pastelka, ul. Jiříkovská Rumburk“. V rámci objektu „Rekonstrukce

chodníku ul. Jiříkovská“ dojde k rekonstrukci chodníku vpravo (směr Rumburk → Jiříkov) podél stávajících obrubníků v ul. Jiříkovská od železničního přejezdu po stávající přechod pro chodce u ZŠ. Jedná se o zemní práce, vytrhání stávajících poškozených obrubníků, zřízení konstrukčních vrstev, pokládku zámkové dlažby, včetně reliéfní dlažby, nové sloupky dopravního značení a zpětného osazení dopravního značení, přeložení telekomunikačního vedení. V rámci objektu „Úpravy sjezdů do MK, autobusových zastávek a parkování před ZŠ Pastelka, ul. Jiříkovská Rumburk“ dojde k úpravě stávajících sjezdů z komunikace Ul. Jiříkovská do stávajících místních komunikací, úpravě autobusových zastávek, úpravě parkování před Základní školou Pastelka a výstavbě chodníku u železničního přejezdu. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v příloze č. 2 – projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností ProProjekt s.r.o., IČ 25487892, Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk pod číslem zakázky 2014250 z dubna 2023 a příloze č. 3 – soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

Pokud dojde v rámci plnění ke vzniku stavebního nebo demoličního odpadu, požaduje zadavatel nejméně jeho 70 % opětovné použití, recyklaci nebo jiné materiálové využití (vyjma nebezpečného odpadu, mimo kategorii 17 05 04) pokud je to možné. Vybraný dodavatel po skončení plnění předmětu díla předloží zadavateli doklady prokazující užití stavebního nebo demoličního odpadu vzniklého při předmětu plnění.

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zajistit a do ceny díla zahrnout veškeré další činnosti související s realizací stavby, které jsou zahrnuty v závazném návrhu smlouvy o dílo (příloha č 1 této Zadávací dokumentace), v projektové dokumentaci (příloha č. 2 této Zadávací dokumentace) a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (příloha č. 3 této Zadávací dokumentace), včetně vedlejších a ostatních nákladů.

Informace uvedené v jednotlivých částech a přílohách této Zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bez výhrad respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Plnění této veřejné zakázky bude prováděno v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou zejména:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná zakázka není dělena na části.

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

45000000-7 stavební práce
 34928500-3 Zařízení pouličního osvětlení
 34992200-9 Dopravní značky
 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace

4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího řízení je 8 587 590,83 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 a 22 ZZVZ.

Zadavatel stanovil vyhrazenou výši změn dle § 100 ZZVZ ve výši 857 759,10 Kč bez DPH, které mohou být čerpány na základě vyhrazených změn uvedených v bodě 4.1.

Předpokládaná hodnota navýšená o vyhrazenou změnu dle § 100 ZZVZ činí 9 446 349,91 Kč bez DPH.

4.1. Vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ

Cena díla bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele včetně inflace a zároveň si zadavatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění.

5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na délku trvání tohoto zadávacího řízení.

Předpokládaný termín zahájení: 08. 2023
Předpokládaný termín ukončení: 30. 09. 2024

Dodavatel předloží do své nabídky závazný časový harmonogram stavebních prací, jež bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být v **kalendářních** týdnech a musí zahrnovat veškeré činnosti při plnění veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje zahájení stavební prací v roce 2023 v ul. Jiříkovská osazením nových silničních obrubníků u komunikace ul. Jiříkovská vpravo (směr Rumburk → Jiříkov).

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel, ani dodavatel (např. prodloužení zadávacího řízení, řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení stavby dle bodu 5.1 této zadávací dokumentace nebude možné dodržet, posune se předpokládaný termín jak pro zahájení, tak i pro dokončení stavby o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze realizaci stavby zahájit.

Termín ukončení stavby lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže ovlivnit (např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky, potřeba dodatečných stavebních prací, které zadavatel nemohl předvídat apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Změna termínů bude provedena písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo.

5.2. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemkové parcely číslo 705, 725/1, 726, 727, 808, 1001/1, 1120, 1125, 2925/7, 2926/1, 2926/3, 2926/4, 2926/5, 2926/6, 2926/7, 2926/8, 2926/9, 2926/10, 2926/11, 2926/12, 2926/14, 2926/15, 2926/16 vše v katastrálním území Rumburk, město Rumburk.

6 KVALIFIKACE DODAVATELŮ

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel posouzení splnění podmínek kvalifikace podle § 37 odst. 1 písm. a) ZZVZ, po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede

zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích v českém nebo slovenském jazyce (doklad o vzdělání v latinském jazyce se nepřekládá) a mohou je nahradit čestným prohlášením.

Zadavatel doporučuje použít vzor čestného prohlášení, které je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 4.

Dodavatel může postupovat podle § 86 odst. 2 ZZVZ, tj. dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

6.1. Splněním kvalifikace se rozumí:

- 6.1.1 splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,
- 6.1.2 splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ,
- 6.1.3 splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ,

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Zadavatel upozorňuje, že účastník, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je již zadavatel nemá k dispozici:

- Doklady prokazující základní způsobilost podle § 75 odst. 1 ZZVZ,
- Doklady prokazující profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ,
- Doklady prokazující splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, aby měli připravené doklady prokazující splnění kvalifikace ke dni podání nabídek.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky (§ 86 odst. 5 ZZVZ).

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

6.2. Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 74 Zákona. Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 53 odst. 4 Zákona **předložením čestného prohlášení** nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

6.3. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje dodavatel podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 53 odst. 4 Zákona **předložením čestného prohlášení** nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost:

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky:
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- c) odborná způsobilost v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky:
 - autorizace v oboru dopravní stavby v minimálním rozsahu – autorizovaný technik nebo stavitel

6.4. Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona. Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 53 odst. 4 Zákona **předložením čestného prohlášení** nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost: seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ splní dodavatel, který v seznamu stavebních prací uvede a příslušně doloží minimálně 3 zakázky na stavební práce poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení v minimální výši každé z nich **3.000.000,- Kč** (slovy tři milióny korun českých) Kč bez DPH.

Pod pojmem „stavební práce“ se rozumí novostavba nebo rekonstrukce dopravní stavby. Pod pojmem dopravní stavba se rozumí výstavba nebo rekonstrukce komunikace pro pěší nebo výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

6.5. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů, prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem, prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

6.5.1. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

6.5.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

6.5.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

6.5.4. Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů podle § 82 ZZVZ prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

6.5.5. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem

Zahraníční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 81 ZZVZ.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Zahraníční dodavatel může podle § 234 ZVZ splnit kvalifikaci nebo její část platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Doklady o kvalifikaci předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejího úředně ověřeného překladu do českého nebo slovenského jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

6.6. Prokazování kvalifikace poddodavatelem

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady jeho poddodavatelů prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ v plném rozsahu podle této zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v rozsahu části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit způsobem, tj. doklady stanovenými v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel bude požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud dodavatel náhradu poddodavatele neprovede, bude se jednat o důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 ZZVZ, pokud neoznámí, že část veřejné zakázky, kterou měl plnit poddodavatel, bude plnit sám a v případě potřeby k této části prokáže kvalifikaci podle této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce dále předložil jako přílohu č. 5 návrhu smlouvy seznam poddodavatelů včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a věcných částí včetně rozsahu %, které budou plnit. Pokud účastník zadávacího řízení nepředloží seznam svých poddodavatelů, má se za to, že účastník zadávacího řízení bude plnit veřejnou zakázku vlastní kapacitou.

Změna poddodavatele je upravena v článku XV. závazných smluvních ustanoveních návrhu smlouvy.

6.7. pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti

Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.

7 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vymezeny závazným návrhem smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, která nesmí být měněna, vyjma podbarvených částí textu závazného návrhu smlouvy (doplnění identifikačních údajů dodavatele a ceny).

7.2. Platební podmínky

Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených činností, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Splatnost daňových dokladů je stanovena na **30 dnů** od jejich prokazatelného doručení zadavateli.

Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

Blíže jsou platební podmínky uvedeny v závazných smluvních ustanoveních návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8 TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

8.1. Stanovení technických podmínek

Technické podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny Projektovou dokumentací (příloha č. 2 zadávací dokumentace), společností ProProjekt s.r.o., IČ 25487892, Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk pod číslem zakázky 2014250 z dubna 2023, a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o minimální standard požadovaný zadavatelem a zadavatel umožňuje nabídnout kvalitativně a technicky rovnocenné nebo lepší řešení.

8.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel **nepřipouští** variantní řešení.

9 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1. Nabídková cena

- 9.1.1 Dodavatel ocení soupis prací, dodávek a služeb vyplněním jednotkových cen. Soupis prací musí být oceněn kompletně vyplněním všech položek soupisu prací dodávek a služeb.
- 9.1.2. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, platná v době podání nabídek, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy.
- 9.1.2 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
- 9.1.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci. Účastník doplní všechny položky předloženého soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.
- 9.1.4 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.5. Nabídková cena může být změněna o výši vyhrazeného závazku dle § 100 ZZVZ.

Výše překročení, popř. snížení nabídkových jednotkových cen bude sjednána dodatkem ke smlouvě o dílo.

10 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

10.1. Pokyny pro zpracování nabídky

- 10.1.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo

podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

10.1.2 Nabídka:

- bude předložena písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html,
- nabídka a dokumenty předložené v jiném než v českém či slovenském jazyce bude opatřena úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, bude obsahovat návrh smlouvy vč. příloh (vyjma Pojistné smlouvy, která je Přílohou č. 3 návrhu smlouvy a Zadávací dokumentace, která je Přílohou č. 4 návrhu smlouvy; uvedené Přílohy budou předloženy vybraným dodavatelem k podpisu smlouvy)
- ze strany dodavatele bude nabídka resp. datová zpráva při podání nabídky podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podepsání datové zprávy zástupcem dodavatele, doloží dodavatel do nabídky elektronickou plnou moc, příp. jiný doklad o jeho zastoupení.
- **zadavatel požaduje přiložit oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazy výměr ve formátu xls. a vyšším,**
- **zadavatel požaduje přiložit návrh smlouvy o dílo ve formátu doc. a vyšším,**
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- bude obsahovat prohlášení o tom, že obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se neúčastní tohoto zadávacího řízení jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (§ 4b zákona č. 159/2006 Sb.).
Zadavatel je povinen obchodní společnost popsanou v § 4b zákona č. 159/2006 Sb. vyloučit ze zadávacího řízení.

10.1.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- krycí list nabídky,
- obsah nabídky,
- prohlášení ke zpracování nabídky,
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, tj. vyplněná a podepsaná příloha č. 4 zadávací dokumentace – vzory čestných prohlášení,
- doplněný návrh smlouvy,
- oceněný soupis prací s výkazy výměr,
- harmonogram plnění v týdnech
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

11 JISTOTA

Zadavatel požaduje k zajištění povinností dodavatele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení jistotu.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

- a) složením peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"), nebo
- b) předložením bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) předložením pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odstavci 8 jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele:

Zadavatel požaduje v souladu s § 41 odst. 3 písmeno a) ZZVZ jistotu ve výši **100 000,- Kč** na účet zadavatele vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Rumburk, číslo účtu 78-5141960227/0100, variabilní symbol je **IČ dodavatele** nebo **datum narození**, je-li účastníkem fyzická osoba. Do zprávy pro příjemce uveďte **Chodník Jiříkovská**.

11.1. Plnění z jistoty

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastník zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

12 VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

12.1. Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ

Zadavatel může v souladu se ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel (Účastník) je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě zadavatel uveřejní (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html) vysvětlení, a to nejméně 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.

Zadavatel případnou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace provede v souladu s § 99 ZZVZ.

12.2. Prohlídka místa plnění

Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné.

13 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

13.1. Způsob a místo podání nabídek

Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.

Nabídky nelze podat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu!

13.2. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **28. 06. 2023 do 10:00 hod.** Lhůta pro podání nabídek je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace.

13.3. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční na: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, bezodkladně po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek se koná elektronicky.

Otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení, a to v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ, tj. otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

14 ZADÁVACÍ LHŮTA

V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí odstoupit ze zadávacího řízení).

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí **90 dnů**.

15 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

15.1. Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je **ekonomická výhodnost nabídky**.

Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

15.2. Způsob hodnocení nabídek

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že Zadavatel seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

16 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:

https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html

Zadavatel **nepožaduje** úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace.

Dodavatel smí Zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky včetně Dokladů o kvalifikaci pro toto zadávacího řízení a Zadavatel doporučuje, aby na případné zjištěné vady a nedostatky Zadávací dokumentace, především Technických a obchodních podmínek, upozornil Zadavatele bez zbytečného odkladu.

17 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

18 OZNÁMENÍ, ROZHODNUTÍ

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanoveními § 53 odst. 5 ZZVZ, že Rozhodnutí o vyloučení účastníka a Oznámení o výběru dodavatele **uveřejnit na profilu zadavatele**. V takovém případě se oznámení považují za doručena všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

19 PRIORITA DOKUMENTŮ

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve Výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné ve Výzvě k podání nabídek.

20 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení pojistné smlouvy pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem (dodavatelem) třetí osobě ve výši minimálně **8 mil. Kč**. Pojistná smlouva se do nabídky nepřikládá a bude přiložena až k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

Pokud dojde v rámci plnění ke vzniku stavebního nebo demoličního odpadu, požaduje zadavatel nejméně jeho 70 % opětovné použití, recyklaci nebo jiné materiálové využití (vyjma nebezpečného odpadu, mimo kategorii 17 05 04) pokud je to možné. Vybraný dodavatel po skončení plnění předmětu díla předloží zadavateli doklady prokazující užití stavebního nebo demoličního odpadu vzniklého při předmětu plnění.

21 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat část plnění veřejné zakázky v rozsahu **Úprava autobusových zastávek a křižovatku ul. 2. polské armády a Jiříkovská** v případě, že nebude zadavateli poskytnuta dotace.

Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky budou vyloučeny.

Při předání dokončené stavby bude zadavateli předána vedle nezbytných dokumentů o průběhu stavby i projektová dokumentace stavby skutečného provedení 3 paré a 1 x v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD. Součástí stavby jsou veškeré zkoušky, revize, atesty, poplatky, dopravně inženýrské opatření apod.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.

Za důvěrné se podle § 218 ZZVZ považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.),

a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,

b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.

Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již při podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel nebude s jeho právy včas seznámen.

Vyhrazené změny závazku podle § 100 Zákona, další podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104 Zákona a změny závazku ze smlouvy podle § 222 Zákona i ukončení závazku podle § 223 Zákona jsou v rámci této zadávací dokumentace podrobně upraveny v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy) v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Jestliže bude vybraný dodavatel právnickou osobou, vyhrazuje si zadavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy předložení dokladů podle § 104 písm. e) ZZVZ, a to:

- a) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečnými majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 Zákona, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3 Zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

22 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ se při stanovení zadávacích podmínek zabýval stanovenými zásadami odpovědného zadávání a při stanovení zadávacích podmínek přihlédl k uvedeným zásadám a snížil požadovanou technickou kvalifikaci z původních 9 446 349 Kč bez DPH na 3.000.000,- Kč bez DPH. Současně snížil požadovanou jistotu z 188 926 Kč na 100 000 Kč. Nastavením minimální kvalifikace umožní zadavatel přístup malým a středním podnikům. Zadavatel maximálně zjednodušil zadávací dokumentaci a připravil vzorová prohlášení tak, aby příprava nabídky jednotlivých účastníků byla co nejméně náročná.

Zadavatel v souladu s § 6 ZZVZ požaduje po dodavateli v následujících oblastech:

Sociálně odpovědné zadávání:

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnost použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nastavil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání:

- a) zajištění dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Dodavatele dle shora uvedené podmínky bude ze strany zadavatele považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo.

- b) zajištění dodržování férovosti vůči případným poddodavatelům, zejména včasné proplácení faktur, dodržování BOZP a dalších příslušných právních předpisů;+

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Dodavatele dle shora uvedené podmínky bude ze strany zadavatele považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo.

Environmentálně odpovědné zadávání:

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnost použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nastavil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání v enviromentální oblasti a požaduje:

- c) minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí (např. minimalizování využití primárních surovin, vzniku odpadů);
- d) maximalizaci využití odpadů při jeho vzniku v průběhu zakázky v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Inovace:

Zadavatel posoudil možnost inovativního řešení při zadávání veřejné zakázky a konstatuje, že při zadávání veřejné zakázky nebylo možné využití inovativního řešení.

23 DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 - Smlouva o dílo – závazný návrh
- Příloha č. 2 - Projektová dokumentace
- Příloha č. 3 - Soupis prací s výkazy výměr
- Příloha č. 4 - Vzory čestných prohlášení
- Příloha č. 5 - Prohlášení ke zpracování nabídky
- Příloha č. 6 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 7 – Čestné prohlášení odpovědné zadávání
- Příloha č. 8 – Vzor změnového listu
- Příloha č. 9 – Prohlášení o nepodléhání sankčním omezením

24 PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentaci vypracoval na základě podkladů poskytnutých zadavatelem administrátor veřejné zakázky Ing. Miroslav Jeništa, referent Odboru regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, s výjimkou přílohy č. 2 a č. 3 zadávací dokumentace, která byla vypracována společností ProProjekt s.r.o., IČ 25487892, Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk pod číslem zakázky 2014250 z dubna 2023.

Jiří Pimpara
místostarosta města

Jiří
Pimpara
Digitálně podepsal
Jiří Pimpara
Datum: 2023.06.07
09:45:05 +02'00'

V Rumburku dne 07. 06. 2023

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2023015-(2014250)-R2

Zakázka: Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

KSO:
Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:
Město Rumburk

IČ: 00261602
DIČ:

Uchazeč:
Chládek&Tintěra, a.s.

IČ: 62743881
DIČ: CZ62743881

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz._x000D_

[_x000D_](http://podminky.urs.cz._x000D_)
Rozpočet předpokládá provedení veškerých prací před opravou asfaltových krytů komunikace v ul. Jiříkovská.

Cena bez DPH

7,472,153.93

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	7,472,153.93	1,569,152.33
snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH

v

CZK

9,041,306.26

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023015-(2014250)-R2

Zakázka: Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

7,472,153.93

9,041,306.26

1	Přímé výdaje	3,789,754.47	4,585,602.91	STA
1.0	Vedlejší a ostatní náklady	100,000.00	121,000.00	Soupis
1.1	Sjezd do MK - 1. sjezd	48,758.00	58,997.18	Soupis
1.2	Sjezd do MK - 2. sjezd	54,200.45	65,582.54	Soupis
1.3	Sjezd do MK - 3. sjezd	103,916.06	125,738.43	Soupis
1.4	Sjezd do MK - 4. sjezd	137,067.63	165,851.83	Soupis
1.5	Sjezd do MK - 5. sjezd	58,468.16	70,746.47	Soupis
1.6	Sjezd na MK - 6. sjezd	74,055.75	89,607.46	Soupis
1.7	Sjezd do MK - 7. sjezd	43,824.45	53,027.58	Soupis
1.8	Autobusová zastávka a křižovatka	715,207.55	865,401.14	Soupis
1.9	Parkování před ZŠ	132,458.41	160,274.68	Soupis
1.10	Výstavba chodníku u ŽP	131,971.47	159,685.48	Soupis
1.11	Stavební úpravy chodníku SO 1	2,189,826.54	2,649,690.11	Soupis
2	Přímé doprovodné výdaje do 20%	378,223.48	457,650.41	STA
2.8	Autobusová zastávka a křižovatka	378,223.48	457,650.41	Soupis
3	Přímé doprovodné výdaje 10%	1,036,792.72	1,254,519.19	STA
3.1	Sjezd do MK - 1. sjezd	36,964.24	44,726.73	Soupis
3.2	Sjezd do MK - 2. sjezd	45,365.73	54,892.53	Soupis
3.3	Sjezd do MK - 3. sjezd	188,191.04	227,711.16	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
3.4	Sjezd do MK - 4. sjezd	168,932.28	204,408.06	Soupis
3.5	Sjezd do MK - 5. sjezd	62,436.50	75,548.17	Soupis
3.6	Sjezd na MK - 6. sjezd	73,395.57	88,808.64	Soupis
3.7	Sjezd do MK - 7. sjezd	124,459.44	150,595.92	Soupis
3.8	Autobusová zastávka a křižovatka	45,000.00	54,450.00	Soupis
3.9	Parkování před ZŠ	104,547.92	126,502.98	Soupis
3.11	Stavební úpravy chodníku SO 1	187,500.00	226,875.00	Soupis
4	Nepřímé výdaje	2,267,383.26	2,743,533.74	STA
4.0	Vedlejší a ostatní náklady	283,000.00	342,430.00	Soupis
4.1	Sjezd do MK - 1. sjezd	7,131.81	8,629.49	Soupis
4.2	Sjezd do MK - 2. sjezd	7,338.56	8,879.66	Soupis
4.3	Sjezd do MK - 3. sjezd	21,209.86	25,663.93	Soupis
4.4	Sjezd do MK - 4. sjezd	23,899.95	28,918.94	Soupis
4.5	Sjezd do MK - 5. sjezd	11,146.82	13,487.65	Soupis
4.6	Sjezd na MK - 6. sjezd	14,537.12	17,589.92	Soupis
4.7	Sjezd do MK - 7. sjezd	14,826.80	17,940.43	Soupis
4.8	Autobusová zastávka a křižovatka	1,547,372.39	1,872,320.59	Soupis
4.9	Parkování před ZŠ	153,465.66	185,693.45	Soupis
4.10	Výstavba chodníku u ŽP	7,434.17	8,995.35	Soupis
4.11	Stavební úpravy chodníku SO 1	176,020.12	212,984.35	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100,000.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100,000.00	21.00%	21,000.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

121,000.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Datum: 5. 4. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

100,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100,000.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

70,000.00

VRN4 - Inženýrská činnost

15,000.00

VRN9 - Ostatní náklady

15,000.00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

100,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

100,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

70,000.00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrských sítí	...	1.000	50,000.00	50,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1.000	20,000.00	20,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

D VRN4 Inženýrská činnost

15,000.00

3	K	043114000	Zkoušky tlakové - 10x zkouška pláně	...	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043114000

D VRN9 Ostatní náklady

15,000.00

4	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091504000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.1 - Sjezd do MK - 1. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48,758.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48,758.00	21.00%	10,239.18
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

58,997.18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.1 - Sjezd do MK - 1. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

48,758.00

HSV - Práce a dodávky HSV

48,758.00

1 - Zemní práce

9,155.64

5 - Komunikace pozemní

9,216.51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3,586.32

8 - Trubní vedení

3,120.07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15,446.59

997 - Přesun sutě

6,252.50

998 - Přesun hmot

1,980.37

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.1 - Sjezd do MK - 1. sjezd

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48,758.00

D HSV Práce a dodávky HSV

48,758.00

D 1 Zemní práce

9,155.64

1	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	23.200	207.39	4,811.45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331					
		VV	10,4+13,7"vybourání chodníku - pochozí plocha		24.100			
		VV	-0,9"doprovodné práce		-0.900			
		VV	Součet		23.200			
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	23.200	60.11	1,394.55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107341					
		VV	10,4+13,7"vybourání chodníku - pochozí plocha		24.100			
		VV	-0,9"doprovodné práce		-0.900			
		VV	Součet		23.200			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	3.000	76.83	230.49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
		VV	12,5"obrubníky		12.500			
		VV	-9,5"doprovodné náklady		-9.500			
		VV	Součet		3.000			
4	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0.603	328.68	198.19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301					
		VV	(10,4+13,7)/2*0,05"pro snížená místa		0.603			
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	0.603	863.43	520.65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0.603	212.69	128.25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18.090	5.28	95.52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	0,603*30 'Přepočtené koeficientem množství		18.090			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0.603	175.66	105.92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
9	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	1.205	182.88	220.37	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112					
		VV	(10,4+13,7)/2*0,1"pro chodník - doplnění pod skladbu		1.205			
10	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	2.772	420.00	1,164.24	CS ÚRS 2023 01
		VV	1,205*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		2.772			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0.603	17.67	10.66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
12	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	8.800	31.29	275.35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
		VV	8,8		8.800			
D 5 Komunikace pozemní							9,216.51	
13	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8.800	203.04	1,786.75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
		VV	8,8"pochozí dlažba		8.800			
14	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	8.800	442.30	3,892.24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
		VV	1,25+1,25"klasická dlažba		2.500			
		VV	1,35+1,35"hladká dlažba		2.700			
		VV	1,8+1,8"reliéfní dlažba		3.600			
		VV	Součet		8.800			
15	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2.575	290.00	746.75	CS ÚRS 2023 01
		VV	1,25+1,25"klasická dlažba		2.500			
		VV	2,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2.575			
16	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3.708	408.00	1,512.86	CS ÚRS 2023 01
		VV	1,8+1,8"reliéfní dlažba		3.600			
		VV	3,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3.708			
17	M	5924502-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	2.781	258.00	717.50	
		VV	1,35+1,35"hladká dlažba		2.700			
		VV	2,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2.781			
18	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	6.300	38.03	239.59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114					
		VV	2,7+3,6		6.300			
19	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	3.000	106.94	320.82	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111 1,5+1,5"mezi obrubníkem a asfaltem		3.000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3,586.32	
20	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	10.900	329.02	3,586.32	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121112 5,4+5,5"plochy z kačírku		10.900			
D	8		Trubní vedení				3,120.07	
21	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1.000	3,120.07	3,120.07	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15,446.59	
22	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	8.000	249.98	1,999.84	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915321115 4*2		8.000			
23	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	8.000	9.36	74.88	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12.500	386.81	4,835.13	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213 6,2+6,3"obrubníky v místě úprav sjezdů		12.500			
25	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	6.630	127.00	842.01	CS ÚRS 2023 01
			VV 12,5-6		6.500			
			VV 6,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6.630			
26	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6.120	312.00	1,909.44	CS ÚRS 2023 01
			VV 1,5*4		6.000			
			VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6.120			
27	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	16.800	231.71	3,892.73	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112 4+4"pro konstrukci chodníku 4,4+4,4"pro kačírek Součet		8.000 8.800 16.800			
28	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	17.136	61.00	1,045.30	CS ÚRS 2023 01
			VV 16,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17.136			
29	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	10.900	77.73	847.26	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121 5,4+5,5"plochy z kačírku		10.900			
D	997		Přesun sutě				6,252.50	
30	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10.429	43.52	453.87	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561 7,54+0,615"beton 2,274"živice Součet		8.155 2.274 10.429			
31	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	406.731	12.68	5,157.35	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569 10,429*39 'Přepočtené koeficientem množství		406.731			
32	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	10.429	61.49	641.28	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
	D	998	Přesun hmot				1,980.37	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13.236	149.62	1,980.37	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.2 - Sjezd do MK - 2. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54,200.45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54,200.45	21.00%	11,382.09
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

65,582.54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.2 - Sjezd do MK - 2. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

54,200.45

HSV - Práce a dodávky HSV

54,200.45

1 - Zemní práce

16,003.11

5 - Komunikace pozemní

13,735.28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

493.53

8 - Trubní vedení

3,120.07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14,224.19

997 - Přesun sutě

5,134.95

998 - Přesun hmot

1,489.32

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.2 - Sjezd do MK - 2. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54,200.45

D HSV Práce a dodávky HSV

54,200.45

D 1 Zemní práce

16,003.11

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4.750	74.53	354.02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322					
		VV	22,4"vybourání sjezdu - vozovka		22.400			
		VV	-17,65"doprovodné náklady		-17.650			
		VV	Součet		4.750			
2	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	4.750	167.14	793.92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330					
		VV	22,4"vybourání sjezdu - vozovka		22.400			
		VV	-17,65"doprovodné náklady		-17.650			
		VV	Součet		4.750			
3	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	7.800	207.39	1,617.64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331					
		VV	4,3+3,5"vybourání chodníku - pochozí plocha		7.800			
4	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	7.800	60.11	468.86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107341					
		VV	4,3+3,5"vybourání chodníku - pochozí plocha		7.800			
5	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4.750	140.59	667.80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107343					
		VV	22,4"vybourání sjezdu - vozovka		22.400			
		VV	-17,65"doprovodné náklady		-17.650			
		VV	Součet		4.750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5.000	76.83	384.15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
		VV	2,5*2		5.000			
7	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	9.700	54.49	528.55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111					
		VV	2,5*2+1,7+1,5*2		9.700			
8	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4.831	328.68	1,587.85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301					
		VV	(13,25)/2*0,05"pro snížená místa		0.331			
		VV	3*2*0,75"odkop svahu		4.500			
		VV	Součet		4.831			
9	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	4.831	863.43	4,171.23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4.831	212.69	1,027.51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	144.930	5.28	765.23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	4,831*30 'Přepočtené koeficientem množství		144.930			
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4.831	175.66	848.61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
13	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin nesoudržných kamenitých	m3	0.663	182.88	121.25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112					
		VV	(13,25)/2*0,1"pro chodník - doplnění pod skladbu		0.663			
14	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1.525	420.00	640.50	CS ÚRS 2023 01
		VV	0,663*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		1.525			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4.831	17.67	85.36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
16	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se ztuhnutím	m2	13.250	31.29	414.59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
		VV	13,25		13.250			
17	K	182112121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m2	6.000	254.34	1,526.04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182112121					
		VV	3*2		6.000			
D	5		Komunikace pozemní				13,735.28	
18	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	13.250	203.04	2,690.28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
		VV	13,25"pochozí dlažba		13.250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	13.250	442.30	5,860.48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
		VV	1,7+1,9"klasická dlažba		3.600			
		VV	2,25+2,2"hladká dlažba		4.450			
		VV	4,7+0,25*2"reliéfní dlažba		5.200			
		VV	Součet		13.250			
20	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	3.708	290.00	1,075.32	CS ÚRS 2023 01
		VV	1,7+1,9"klasická dlažba		3.600			
		VV	3,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3.708			
21	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5.356	408.00	2,185.25	CS ÚRS 2023 01
		VV	4,7+0,25*2"reliéfní dlažba		5.200			
		VV	5,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5.356			
22	M	5924502-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	4.584	258.00	1,182.67	
		VV	2,25+2,2"hladká dlažba		4.450			
		VV	4,45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4.584			
23	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	9.650	38.03	366.99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114					
		VV	4,45+5,2		9.650			
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	3.500	106.94	374.29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
		VV	1,5+1,5+0,5"mezi obrubníkem a asfaltem		3.500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				493.53	
25	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	1.500	329.02	493.53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121112					
		VV	1,5"plochy z kačírku		1.500			
	D	8	Trubní vedení				3,120.07	
26	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1.000	3,120.07	3,120.07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14,224.19	
27	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1.000	415.03	415.03	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111					
		VV	1,000"přemístění		1.000			
28	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	10.000	249.98	2,499.80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915321115					
		VV	5*2		10.000			
29	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	10.000	9.36	93.60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12.400	386.81	4,796.44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		6,2*2"obrubníky v místě úprav sjezdů		12.400			
31	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	9.588	127.00	1,217.68	CS ÚRS 2023 01
	VV		12,4-3		9.400			
	VV		9,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9.588			
32	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3.060	312.00	954.72	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,5*2		3.000			
	VV		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3.060			
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	12.400	231.71	2,873.20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112					
	VV		5,2*2"pro konstrukci chodníku		10.400			
	VV		2"pro kačírek		2.000			
	VV		Součet		12.400			
34	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	12.648	61.00	771.53	CS ÚRS 2023 01
	VV		12,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12.648			
35	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	1.500	77.73	116.60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121					
	VV		1,5"plochy z kačírku		1.500			
36	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1.000	485.59	485.59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132					
	VV		1"přemístění		1.000			
	D	997	Přesun sutě				5,134.95	
37	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1.378	38.56	53.14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	VV		1,378"Kamenivo		1.378			
38	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	53.742	10.04	539.57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	VV		1,378*39 'Přepočtené koeficientem množství		53.742			
39	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7.435	43.52	323.57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
	VV		1,14+2,535+1,025+0,388+0,0822"beton		5.170			
	VV		0,764+1,501"živice		2.265			
	VV		Součet		7.435			
40	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	289.965	12.68	3,676.76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		7,435*39 'Přepočtené koeficientem množství		289.965			
41	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	8.813	61.49	541.91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
	D	998	Přesun hmot				1,489.32	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9.954	149.62	1,489.32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.3 - Sjezd do MK - 3. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103,916.06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103,916.06	21.00%	21,822.37
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

125,738.43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.3 - Sjezd do MK - 3. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

103,916.06

HSV - Práce a dodávky HSV

103,916.06

1 - Zemní práce

22,208.54

5 - Komunikace pozemní

20,086.70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7,797.77

8 - Trubní vedení

3,274.40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30,077.36

997 - Přesun sutě

17,143.44

998 - Přesun hmot

3,327.85

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.3 - Sjezd do MK - 3. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103,916.06

D HSV Práce a dodávky HSV

103,916.06

D 1 Zemní práce

22,208.54

1	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	44.200	207.39	9,166.64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331					
		VV	29,7+14,5"vybourání chodníku - pochozí plocha			44.200		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	44.200	60.11	2,656.86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107341					
		VV	29,7+14,5"vybourání chodníku - pochozí plocha			44.200		
3	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	11.000	57.17	628.87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162					
		VV	76"vybourání sjezdu - vozovka			76.000		
		VV	-65"doprovodné výdaje			-65.000		
		VV	Součet			11.000		
4	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	11.000	136.38	1,500.18	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107170					
		VV	76"vybourání sjezdu - vozovka			76.000		
		VV	-65"doprovodné výdaje			-65.000		
		VV	Součet			11.000		
5	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	11.000	112.18	1,233.98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107183					
		VV	76"vybourání sjezdu - vozovka			76.000		
		VV	-65"doprovodné výdaje			-65.000		
		VV	Součet			11.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4.000	76.83	307.32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
		VV	2,5+4		6.500			
		VV	-2,5*doprovodné výdaje		-2.500			
		VV	Součet		4.000			
7	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	2.500	54.49	136.23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111					
8	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3.000	328.68	986.04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301					
		VV	(16,5+13,5)*0,1"pro snížení chodníku		3.000			
9	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	3.000	863.43	2,590.29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3.000	212.69	638.07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	90.000	5.28	475.20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	3*30 'Přepočtené koeficientem množství		90.000			
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3.000	175.66	526.98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
13	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	0.600	182.88	109.73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112					
		VV	(4,5+1,5)*0,1"pro chodník - doplnění pod skladbu		0.600			
14	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1.380	420.00	579.60	CS ÚRS 2023 01
		VV	0,6*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		1.380			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3.000	17.67	53.01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
16	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	19.800	31.29	619.54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
		VV	19,8		19.800			
D	5		Komunikace pozemní				20,086.70	
17	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	19.800	203.04	4,020.19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
		VV	19,8"pochází dlažba		19.800			
18	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	19.800	442.30	8,757.54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
		VV	6,6+2,5"klasická dlažba		9.100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		2,7+2,1"hladká dlažba		4.800			
	VV		3,2+2,7"reliéfní dlažba		5.900			
	VV		Součet		19.800			
19	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	9.373	290.00	2,718.17	CS ÚRS 2023 01
	VV		6,6+2,5"klasická dlažba		9.100			
	VV		9,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9.373			
20	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4.944	408.00	2,017.15	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,7+2,1"reliéfní dlažba		4.800			
	VV		4,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4.944			
21	M	5924502-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	6.077	258.00	1,567.87	
	VV		3,2+2,7"hladká dlažba		5.900			
	VV		5,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6.077			
22	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	10.700	38.03	406.92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114					
	VV		4,8+5,9		10.700			
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	5.600	106.94	598.86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		4,1+1,5"mezi obrubníkem a asfaltem		5.600			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7,797.77	
24	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	23.700	329.02	7,797.77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121112					
	VV		20,7+3"plochy z kačírku		23.700			
D	8		Trubní vedení				3,274.40	
25	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1.000	3,274.40	3,274.40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30,077.36	
26	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3.000	415.03	1,245.09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111					
	VV		3"přemístění		3.000			
27	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	13.000	249.98	3,249.74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915321115					
	VV		6,5*2		13.000			
28	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	13.000	9.36	121.68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
29	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7.000	491.19	3,438.33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131113					
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	7.140	127.00	906.78	CS ÚRS 2023 01
	VV		7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7.140			
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	17.300	386.81	6,691.81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,3+2,8+11,7"obrubníky v místě úprav sjezdů		26.800			
	VV		-(5+1,7+2,8)"doprovodné náklady		-9.500			
	VV		Součet		17.300			
32	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	8.466	127.00	1,075.18	CS ÚRS 2023 01
	VV		26,8-9		17.800			
	VV		-(5+1,7+2,8)"doprovodné výdaje		-9.500			
	VV		Součet		8.300			
	VV		8,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8.466			
33	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	9.180	312.00	2,864.16	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,5*6		9.000			
	VV		9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9.180			
34	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	26.500	231.71	6,140.32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112					
	VV		10+6"pro konstrukci chodníku		16.000			
	VV		8,6+1,9"pro kačírky		10.500			
	VV		Součet		26.500			
35	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	17.136	61.00	1,045.30	CS ÚRS 2023 01
	VV		16,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17.136			
36	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	23.700	77.73	1,842.20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121					
	VV		20,7+3"plochy z kačírku		23.700			
37	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3.000	485.59	1,456.77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132					
	VV		3"přemístění		3.000			
D 997			Přesun sutě				17,143.44	
38	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3.190	38.56	123.01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	VV		3,19"kamenivo		3.190			
39	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	124.410	10.04	1,249.08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	VV		3,19*39 'Přepočtené koeficientem množství		124.410			
40	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25.979	43.52	1,130.61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
	VV		14,365+2,64+0,82+0,1+0,246"beton		18.171			
	VV		4,332+3,476"živice		7.808			
	VV		Součet		25.979			
41	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,013.181	12.68	12,847.14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		25,979*39 'Přepočtené koeficientem množství		1,013.181			
42	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	29.169	61.49	1,793.60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D 998			Přesun hmot				3,327.85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22.242	149.62	3,327.85	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.4 - Sjezd do MK - 4. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137,067.63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137,067.63	21.00%	28,784.20
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

165,851.83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.4 - Sjezd do MK - 4. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

137,067.63

HSV - Práce a dodávky HSV

137,067.63

1 - Zemní práce

25,893.64

5 - Komunikace pozemní

36,698.24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12,502.76

8 - Trubní vedení

6,394.47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39,487.46

997 - Přesun sutě

10,432.58

998 - Přesun hmot

5,658.48

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.4 - Sjezd do MK - 4. sjezd

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137,067.63

D HSV Práce a dodávky HSV

137,067.63

D 1 Zemní práce

25,893.64

1	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12.900	207.39	2,675.33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331			12.900		
		VV	5+7,9"vybourání chodníku - pochozí plocha			12.900		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	12.900	60.11	775.42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107341			12.900		
		VV	5+7,9"vybourání chodníku - pochozí plocha			12.900		
3	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	7.100	57.17	405.91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162			75.700		
		VV	75,7"vybourání sjezdu - vozovka			75.700		
		VV	-68,6"doprovodné výdaje			-68.600		
		VV	Součet			7.100		
4	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	7.100	136.38	968.30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107170			75.700		
		VV	75,7"vybourání sjezdu - vozovka			75.700		
		VV	-68,6"doprovodné výdaje			-68.600		
		VV	Součet			7.100		
5	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	7.100	112.18	796.48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107183			75.700		
		VV	75,7"vybourání sjezdu - vozovka			75.700		
		VV	-68,6"doprovodné výdaje			-68.600		
		VV	Součet			7.100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	29.500	76.83	2,266.49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
		VV	19,5+10		29.500			
7	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	6.500	54.49	354.19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111					
		VV	4,5+2		6.500			
8	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	58.900	53.35	3,142.32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
		VV	49,4+9,5		58.900			
9	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2.265	328.68	744.46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301					
		VV	(7,8+3)*0,1"pro snížení chodníku		1.080			
		VV	(6,6+17,1)*0,05"pro skladbu chodníku		1.185			
		VV	Součet		2.265			
10	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	2.265	863.43	1,955.67	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
11	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	8.835	99.19	876.34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106					
		VV	58,9*0,15"ornice		8.835			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2.265	212.69	481.74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	67.950	5.28	358.78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	2,265*30 "Přepočtené koeficientem množství		67.950			
14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2.265	175.66	397.87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
15	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	1.810	182.88	331.01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112					
		VV	(12,6+5,5)*0,1"pro chodník - doplnění pod skladbu - spádování chodníku		1.810			
16	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	4.163	420.00	1,748.46	CS ÚRS 2023 01
		VV	1,81*2,3 "Přepočtené koeficientem množství		4.163			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2.265	17.67	40.02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
18	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	37.300	31.29	1,167.12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
		VV	37,3		37.300			
19	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	58.900	108.79	6,407.73	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo položky	Číslo účtu
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023						
D 5			Komunikace pozemní	36,698.24					
20	K	564851011	Podklad ze štěrkoroti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	37.300	203.04	7,573.39	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011						
VV			37,3"pochozí dlažba	37.300					
21	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	37.300	442.30	16,497.79	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110						
VV			6,6+16,4"klasická dlažba	23.000					
VV			2,3+4,1"hladká dlažba	6.400					
VV			3+4,9"reliéfní dlažba	7.900					
VV			Součet	37.300					
22	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	23.690	290.00	6,870.10	CS ÚRS 2023 01	
VV			6,6+16,4"klasická dlažba	23.000					
VV			23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	23.690					
23	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	8.137	408.00	3,319.90	CS ÚRS 2023 01	
VV			3+4,9"reliéfní dlažba	7.900					
VV			7,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	8.137					
24	M	5924502-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	6.592	258.00	1,700.74		
VV			2,3+4,1"hladká dlažba	6.400					
VV			6,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	6.592					
25	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	14.300	38.03	543.83	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114						
VV			6,4+7,9	14.300					
26	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	1.800	106.94	192.49	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111						
VV			1+0,8"mezi obrubníkem a asfaltem	1.800					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12,502.76					
27	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	38.000	329.02	12,502.76	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121112						
VV			5,4+32,6"plochy z kačírku	38.000					
D 8			Trubní vedení	6,394.47					
28	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1.000	3,274.40	3,274.40	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111						
29	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1.000	3,120.07	3,120.07	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	39,487.46					
30	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termostermostem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	17.400	249.98	4,349.65	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915321115						
VV			8,7*2	17.400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	17.400	9.36	162.86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30.200	386.81	11,681.66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
VV			10,8+19,4"obrubníky v místě úprav sjezdů	30.200				
33	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	26.214	127.00	3,329.18	CS ÚRS 2023 01
VV			30,2-4,5	25.700				
VV			25,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	26.214				
34	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4.590	312.00	1,432.08	CS ÚRS 2023 01
VV			1,5*3	4.500				
VV			4,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	4.590				
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	53.000	231.71	12,280.63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112					
VV			8,9+19,8"pro konstrukci chodníku	28.700				
VV			5+19,3"pro kačírky	24.300				
VV			Součet	53.000				
36	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	54.060	61.00	3,297.66	CS ÚRS 2023 01
VV			53*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	54.060				
37	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	38.000	77.73	2,953.74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121					
VV			5,4+32,6"plochy z kačírku	38.000				
D 997 Přesun sutě							10,432.58	
38	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2.059	38.56	79.40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
VV			2,059"kamenivo	2.059				
39	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	80.301	10.04	806.22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
VV			2,059*39 'Přepočtené koeficientem množství	80.301				
40	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15.713	43.52	683.83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
VV			4,193+1,704+6,048+0,26"beton	12.205				
VV			1,264+2,244"živice	3.508				
VV			Součet	15.713				
41	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	612.807	12.68	7,770.39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
VV			15,713*39 'Přepočtené koeficientem množství	612.807				
42	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	17.771	61.49	1,092.74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D 998 Přesun hmot							5,658.48	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	37.819	149.62	5,658.48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.5 - Sjezd do MK - 5. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58,468.16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58,468.16	21.00%	12,278.31
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

70,746.47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.5 - Sjezd do MK - 5. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

58,468.16

HSV - Práce a dodávky HSV

58,468.16

1 - Zemní práce

11,114.54

5 - Komunikace pozemní

16,579.01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

921.26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18,443.82

997 - Přesun sutě

9,250.06

998 - Přesun hmot

2,159.47

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.5 - Sjezd do MK - 5. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58,468.16

D HSV Práce a dodávky HSV

58,468.16

D 1 Zemní práce

11,114.54

1	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	3.000	50.73	152.19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107321					
		VV	3"šd plocha		3.000			
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9.600	74.53	715.49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322					
		VV	34"vybourání sjezdu - vozovka		34.000			
		VV	-24,4"doprovodné výdaje		-24.400			
		VV	Součet		9.600			
3	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	9.600	167.14	1,604.54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330					
		VV	34"vybourání sjezdu - vozovka		34.000			
		VV	-24,4"doprovodné výdaje		-24.400			
		VV	Součet		9.600			
4	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	10.700	207.39	2,219.07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331					
		VV	4,7+6"vybourání chodníku - pochozí plocha		10.700			
5	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	10.700	60.11	643.18	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107341					
		VV	4,7+6"vybourání chodníku - pochozí plocha		10.700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	9.600	140.59	1,349.66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107343					
		VV	34"vybourání sjezdu - vozovka		34.000			
		VV	-24,4"doprovodné výdaje		-24.400			
		VV	Součet		9.600			
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	12.500	76.83	960.38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
		VV	2,5+2,5+7,5		12.500			
8	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	7.500	54.49	408.68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111					
		VV	4,5+3		7.500			
9	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0.403	328.68	132.46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301					
		VV	(16,1/2)*0,05"pro snížení chodníku		0.403			
10	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	0.403	863.43	347.96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0.403	212.69	85.71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12.090	5.28	63.84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	0,403*30 'Přepočtené koeficientem množství		12.090			
13	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0.403	175.66	70.79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
14	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin nesoudržných kamenitých	m3	1.610	182.88	294.44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112					
		VV	(16,1)*0,1"pro chodník - doplnění pod skladbu - spádování chodníku		1.610			
15	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	3.703	420.00	1,555.26	CS ÚRS 2023 01
		VV	1,61*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		3.703			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0.403	17.67	7.12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
17	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se ztuhnutím	m2	16.100	31.29	503.77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
		VV	16,1		16.100			
D	5		Komunikace pozemní				16,579.01	
18	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	16.100	203.04	3,268.94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
		VV	16,1"pochozí dlažba		16.100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
19	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16.100	442.30	7,121.03	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
		VV	2,2+1,9"klasická dlažba		4.100			
		VV	2,9+2,5"hladká dlažba		5.400			
		VV	4,1+2,5"reliéfní dlažba		6.600			
		VV	Součet		16.100			
20	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	4.223	290.00	1,224.67	CS ÚRS 2023 01
		VV	2,2+1,9"klasická dlažba		4.100			
		VV	4,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4.223			
21	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	6.798	408.00	2,773.58	CS ÚRS 2023 01
		VV	4,1+2,5"reliéfní dlažba		6.600			
		VV	6,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6.798			
22	M	5924502-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	5.562	258.00	1,435.00	
		VV	2,9+2,5"hladká dlažba		5.400			
		VV	5,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5.562			
23	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	12.000	38.03	456.36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114					
		VV	6,6+5,4		12.000			
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	2.800	106.94	299.43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
		VV	1,4+1,4"mezi obrubníkem a asfaltem		2.800			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				921.26	
25	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	2.800	329.02	921.26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121112					
		VV	2,8"plochy z kačírku		2.800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18,443.82	
26	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	13.600	249.98	3,399.73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915321115					
		VV	6,8*2		13.600			
27	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	13.600	9.36	127.30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16.100	386.81	6,227.64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
		VV	8,6+7,5"obrubníky v místě úprav sjezdů		16.100			
29	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	13.362	127.00	1,696.97	CS ÚRS 2023 01
		VV	16,1-3		13.100			
		VV	13,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13.362			
30	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3.060	312.00	954.72	CS ÚRS 2023 01
		VV	1,5*2		3.000			
		VV	3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3.060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	19.800	231.71	4,587.86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112					
		VV	7,4+6,2"pro konstrukci chodníku		13.600			
		VV	6,2"pro kačírek		6.200			
		VV	Součet		19.800			
32	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	20.196	61.00	1,231.96	CS ÚRS 2023 01
		VV	19,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20.196			
33	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	2.800	77.73	217.64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121					
		VV	2,8"plochy z kačírku		2.800			
D	997		Přesun sutě				9,250.06	
34	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3.294	38.56	127.02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
		VV	0,51+2,784"kamenivo		3.294			
35	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	128.466	10.04	1,289.80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
		VV	3,294*39 'Přepočtené koeficientem množství		128.466			
36	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12.728	43.52	553.92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
		VV	2,304+3,478+2,563+0,3"beton		8.645			
		VV	1,049+3,034"živice		4.083			
		VV	Součet		12.728			
37	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	496.392	12.68	6,294.25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
		VV	12,728*39 'Přepočtené koeficientem množství		496.392			
38	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	16.020	61.49	985.07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D	998		Přesun hmot				2,159.47	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14.433	149.62	2,159.47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.6 - Sjezd na MK - 6. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74,055.75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74,055.75	21.00%	15,551.71
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

89,607.46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.6 - Sjezd na MK - 6. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

74,055.75

HSV - Práce a dodávky HSV

74,055.75

1 - Zemní práce

16,467.36

5 - Komunikace pozemní

18,856.75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2,944.73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20,362.75

997 - Přesun sutě

13,161.01

998 - Přesun hmot

2,263.15

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.6 - Sjezd na MK - 6. sjezd

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74,055.75

D HSV Práce a dodávky HSV

74,055.75

D 1 Zemní práce

16,467.36

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	15.800	74.53	1,177.57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322					
		VV	43,4"vybourání sjezdu - vozovka		43.400			
		VV	-27,6"doprovodné výdaje		-27.600			
		VV	Součet		15.800			
2	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	15.800	167.14	2,640.81	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330					
		VV	43,4"vybourání sjezdu - vozovka		43.400			
		VV	-27,6"doprovodné výdaje		-27.600			
		VV	Součet		15.800			
3	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	17.600	207.39	3,650.06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331					
		VV	5,3+12,3"vybourání chodníku - pochozí plocha		17.600			
4	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	17.600	60.11	1,057.94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107341					
		VV	5,3+12,3"vybourání chodníku - pochozí plocha		17.600			
5	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	15.800	140.59	2,221.32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107343					
		VV	43,4"vybourání sjezdu - vozovka		43.400			
		VV	-27,6"doprovodné výdaje		-27.600			
		VV	Součet		15.800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	9.000	76.83	691.47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 7+2		9.000			
7	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	3.000	54.49	163.47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111 3		3.000			
8	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1.840	328.68	604.77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301 (18,4)*0,1"pro snížení chodníku		1.840			
9	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1.840	863.43	1,588.71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1.840	212.69	391.35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	55.200	5.28	291.46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 1,84*30 'Přepočtené koeficientem množství		55.200			
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1.840	175.66	323.21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
13	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	0.920	182.88	168.25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112 (18,4/2)*0,1"pro chodník - doplnění pod skladbu - spádování chodníku		0.920			
14	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	2.116	420.00	888.72	CS ÚRS 2023 01
		VV	0,92*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		2.116			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1.840	17.67	32.51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
16	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	18.400	31.29	575.74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302 18,4		18.400			
D 5 Komunikace pozemní							18,856.75	
17	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18.400	203.04	3,735.94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011 18,4"pochozí dlažba		18.400			
18	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	18.400	442.30	8,138.32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110 2,6+2,5"klasická dlažba 2,75+2,75"hladká dlažba		5.100 5.500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		3,9+3,9"reliéfní dlažba		7.800			
	VV		Součet		18.400			
19	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	5.253	290.00	1,523.37	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,6+2,5"klasická dlažba		5.100			
	VV		5,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5.253			
20	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	8.034	408.00	3,277.87	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,9+3,9"reliéfní dlažba		7.800			
	VV		7,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8.034			
21	M	5924502-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	5.665	258.00	1,461.57	
	VV		2,75+2,75"hladká dlažba		5.500			
	VV		5,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5.665			
22	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	13.300	38.03	505.80	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114					
	VV		5,5+7,8		13.300			
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	2.000	106.94	213.88	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		0,9+1,1"mezi obrubníkem a asfaltem		2.000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2,944.73	
24	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	8.950	329.02	2,944.73	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121112					
	VV		8,95"plochy z kačírku		8.950			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20,362.75	
25	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	17.400	249.98	4,349.65	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915321115					
	VV		8,7*2		17.400			
26	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	17.400	9.36	162.86	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	17.800	386.81	6,885.22	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
	VV		9,7+8,1"obrubníky v místě úprav sjezdů		17.800			
28	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	13.566	127.00	1,722.88	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,8-4,5		13.300			
	VV		13,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13.566			
29	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4.590	312.00	1,432.08	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,5*3		4.500			
	VV		4,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4.590			
30	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	17.400	231.71	4,031.75	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112					
	VV		7,1+6,9"pro konstrukci chodníku		14.000			
	VV		3,4"pro kačírek		3.400			
	VV		Součet		17.400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	17.748	61.00	1,082.63	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17.748			
32	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	8.950	77.73	695.68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121					
	VV		8,95"plochy z kačírku		8.950			
D 997 Přesun sutě							13,161.01	
33	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4.582	38.56	176.68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	VV		4,582"kamenivo		4.582			
34	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	178.698	10.04	1,794.13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	VV		4,582*39 'Přepočtené koeficientem množství		178.698			
35	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	18.195	43.52	791.85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
	VV		3,792+5,72+1,845+0,12"beton		11.477			
	VV		1,725+4,993"živice		6.718			
	VV		Součet		18.195			
36	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	709.605	12.68	8,997.79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		18,195*39 'Přepočtené koeficientem množství		709.605			
37	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	22.777	61.49	1,400.56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D 998 Přesun hmot							2,263.15	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15.126	149.62	2,263.15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.7 - Sjezd do MK - 7. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43,824.45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43,824.45	21.00%	9,203.13
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

53,027.58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.7 - Sjezd do MK - 7. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

43,824.45

HSV - Práce a dodávky HSV

43,824.45

1 - Zemní práce

5,690.93

5 - Komunikace pozemní

16,883.82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16,252.33

997 - Přesun sutě

3,331.95

998 - Přesun hmot

1,665.42

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.7 - Sjezd do MK - 7. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43,824.45

D HSV Práce a dodávky HSV

43,824.45

D 1 Zemní práce

5,690.93

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	4.500	151.71	682.70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123					
VV			1,5*1,5*2"stávajícího chodníku - chodníku			4.500		
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	7.000	74.53	521.71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322					
VV			52,1"vybourání sjezdu - vozovka			52.100		
VV			1,5*1,5*2"stávajícího chodníku - chodníku			4.500		
VV			-49,6"doprovodné výdaje			-49.600		
VV			Součet			7.000		
3	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	2.500	167.14	417.85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330					
VV			52,1"vybourání sjezdu - vozovka			52.100		
VV			-49,6"doprovodné výdaje			-49.600		
VV			Součet			2.500		
4	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2.500	140.59	351.48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107343					
VV			52,1"vybourání sjezdu - vozovka			52.100		
VV			-49,6"doprovodné výdaje			-49.600		
VV			Součet			2.500		
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5.000	76.83	384.15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
VV			2,5*2			5.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	7.700	54.49	419.57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111 4,4+3,3		7.700			
7	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0.825	328.68	271.16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301 (16,5)/2*0,1"pro snížená místa		0.825			
8	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	0.825	863.43	712.33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0.825	212.69	175.47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	24.750	5.28	130.68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 0,825*30 'Přepočtené koeficientem množství		24.750			
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0.825	175.66	144.92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
12	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin nesoudržných kamenitých	m3	0.825	182.88	150.88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112 (16,5)/2*0,1"pro chodník - doplnění pod skladbu		0.825			
13	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1.898	420.00	797.16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58344197 0,825*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		1.898			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0.825	17.67	14.58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
15	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se ztuhnutím	m2	16.500	31.29	516.29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302 16,5		16.500			
D 5 Komunikace pozemní							16,883.82	
16	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	16.500	203.04	3,350.16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011 16,5"pochozí dlažba		16.500			
17	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16.500	442.30	7,297.95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110 3,05+3,15"klasická dlažba 2,25+2,35"hladká dlažba 2,9+2,8"reliéfní dlažba Součet		6.200 4.600 5.700 16.500			
18	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	6.386	290.00	1,851.94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59245018 3,05+3,15"klasická dlažba		6.200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 6,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6.386			
19	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5.871	408.00	2,395.37	CS ÚRS 2023 01
			VV 2,9+2,8"reliefní dlažba		5.700			
			VV 5,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5.871			
20	M	5924502-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	4.738	258.00	1,222.40	
			VV 2,25+2,35"hladká dlažba		4.600			
			VV 4,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4.738			
21	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	10.300	38.03	391.71	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114					
			VV 5,7+4,6		10.300			
22	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	3.500	106.94	374.29	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
			VV 1,5+1,5+0,5"mezi obrubníkem a asfaltem		3.500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16,252.33	
23	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	11.000	249.98	2,749.78	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915321115					
			VV 5,5*2		11.000			
24	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	11.000	9.36	102.96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16.100	386.81	6,227.64	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
			VV 8,4+7,7"obrubníky v místě úprav sjezdů		16.100			
26	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	13.362	127.00	1,696.97	CS ÚRS 2023 01
			VV 16,1-3		13.100			
			VV 13,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13.362			
27	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3.060	312.00	954.72	CS ÚRS 2023 01
			VV 1,5*2		3.000			
			VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3.060			
28	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	13.500	231.71	3,128.09	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112					
			VV 6,3+6,8+0,4"pro konstrukci chodníku		13.500			
29	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	13.770	61.00	839.97	CS ÚRS 2023 01
			VV 13,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13.770			
30	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	4.500	122.71	552.20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451					
	D	997	Přesun sutě				3,331.95	
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2.030	38.56	78.28	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
			VV 2,030"kamenivo		2.030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	79.170	10.04	794.87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
VV			2,03*39 'Přepočtené koeficientem množství	79.170				
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3.893	43.52	169.42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
VV			1,17+0,6+1,025+0,308"beton	3.103				
VV			0,79"živice	0.790				
VV			Součet	3.893				
34	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	151.827	12.68	1,925.17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
VV			3,893*39 'Přepočtené koeficientem množství	151.827				
35	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	5.923	61.49	364.21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D		998	Přesun hmot					1,665.42
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	11.131	149.62	1,665.42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.8 - Autobusová zastávka a křižovatka

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

715,207.55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	715,207.55	21.00%	150,193.59
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

865,401.14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.8 - Autobusová zastávka a křižovatka

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

715,207.55

HSV - Práce a dodávky HSV

715,207.55

1 - Zemní práce

182,424.80

5 - Komunikace pozemní

173,780.21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6,185.58

8 - Trubní vedení

8,189.21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

257,143.22

997 - Přesun sutě

59,105.95

998 - Přesun hmot

28,378.58

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.8 - Autobusová zastávka a křižovatka

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

715,207.55

D HSV Práce a dodávky HSV

715,207.55

D 1 Zemní práce

182,424.80

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	18.000	24.36	438.48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106132					
VV			9*2"chodník z bet. desek	18.000				
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	10.500	31.06	326.13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106134					
VV			3,5*3"pod zastávkou	10.500				
3	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	11.250	50.73	570.71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107321					
VV			4,5*2,5"bet. plocha u zastávky	11.250				
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	40.300	74.53	3,003.56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322					
VV			11,8"vybourání sjezdu - vozovka	11.800				
VV			3,5*3"zámková dlažba pod zastávkou	10.500				
VV			9*2"chodník z bet. desek	18.000				
VV			Součet	40.300				
5	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	11.800	167.14	1,972.25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330					
VV			11,8"vybourání sjezdu - vozovka	11.800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
6	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	74.500	207.39	15,450.56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331					
		VV	20,8+35,7+36*0,5"vybourání chodníku - pochozí plocha		74.500			
7	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	62.600	166.64	10,431.66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107171					
		VV	62,6"vybourání chodníku - pochozí plocha		62.600			
8	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	11.250	347.54	3,909.83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107332					
		VV	4,5*2,5"bet. plocha u zastávky		11.250			
9	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	74.500	60.11	4,478.20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107341					
		VV	20,8+35,7+36*0,5"vybourání chodníku - pochozí plocha		74.500			
10	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	62.600	47.42	2,968.49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107181					
		VV	62,6"vybourání chodníku - pochozí plocha		62.600			
11	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	11.800	140.59	1,658.96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107343					
		VV	11,8"vybourání sjezdu - vozovka		11.800			
12	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	11.000	130.62	1,436.82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201111					
		VV	((12+77+78+7-(35,5+33,5+37,5+6+6,5))/100*20		11.000			
13	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	44.000	76.83	3,380.52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
		VV	((12+77+78+7)-(35,5+33,5+37,5+6+6,5))/100*80		44.000			
14	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	35.000	54.49	1,907.15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111					
		VV	6+18+1,5"u chodníku		25.500			
		VV	3,5+3*2"u zastávky		9.500			
		VV	Součet		35.000			
15	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	154.400	27.70	4,276.88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113					
		VV	336,3-141,9-40"ornice		154.400			
16	K	122251303	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	26.100	240.05	6,265.31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251303					
		VV	121*0,15"pro chodník v na místě trávníku		18.150			
		VV	(3*2)*0,1+(27+16)*0,15"snížená místa chodníku a sjezdy		7.050			
		VV	(23+13)*0,025"lokální dokopávky chodníku pod stávající skladbou		0.900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			26.100		
17	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	46.320	66.31	3,071.48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	VV		(154,4*0,15)*2"ornice - na mezideponii a k rozprostření		46.320			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26.100	212.69	5,551.21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		26,1		26.100			
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	783.000	5.28	4,134.24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		26,1*30 'Přepočtené koeficientem množství		783.000			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	49.260	57.99	2,856.59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		(154,4*0,15)"ornice - k rozprostření		23.160			
	VV		26,1"vykopaná zemina pro odvoz		26.100			
	VV		Součet		49.260			
21	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	24.525	182.88	4,485.13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112					
	VV		(50*0,2)+30*1*0,2"dosypání chodníku u autobusové zastávky ul. Jiříkovská		16.000			
	VV		20*0,3"dosypání u rozšíření chodníku ul. 2. pol. am.		6.000			
	VV		(37,5+13)*0,05"lokální dosypání chodníku po vybourané skladbě		2.525			
	VV		Součet		24.525			
22	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	56.408	420.00	23,691.36	CS ÚRS 2023 01
	VV		24,525*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		56.408			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	49.260	17.67	870.42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		(154,4*0,15)"ornice - k rozprostření		23.160			
	VV		26,1"vykopaná zemina pro odvoz		26.100			
	VV		Součet		49.260			
24	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuštěním	m2	203.950	31.29	6,381.60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
	VV		174,15+29,8		203.950			
25	K	181351007	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	154.400	196.96	30,410.62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351007					
26	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	154.400	33.56	5,181.66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
	VV		154,4"ornice		154.400			
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3.088	100.00	308.80	CS ÚRS 2023 01
	VV		154,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		3.088			
28	K	182112121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m2	105.000	254.34	26,705.70	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182112121 VV 35*3		105.000			
29	K	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	32.000	196.89	6,300.48	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182211121 VV 32*1		32.000			
	D	5	Komunikace pozemní				173,780.21	
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	174.150	171.36	29,842.34	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111 VV 174,15"pochozí dlažba		174.150			
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	29.800	223.67	6,665.37	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111 VV 29,8"pojezdová dlažba		29.800			
32	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	174.150	337.10	58,705.97	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112 VV 2,5+21,4+40,7+21,3+18,7+1,2+0,9+0,6+37,5+1,1+1,1"klasická dlažba		147.000			
			VV 0,45*2+3,6+0,45*2+2"hladká dlažba		7.400			
			VV 1,2+3,1+1,45+1,2+0,9+1,5"reliéfní dlažba		9.350			
			VV 5,2+5,2"barevná		10.400			
			VV Součet		174.150			
33	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	151.410	290.00	43,908.90	CS ÚRS 2023 01
			VV 2,5+21,4+40,7+21,3+18,7+1,2+0,9+0,6+37,5+1,1+1,1"klasická dlažba		147.000			
			VV 147*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		151.410			
34	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	10.712	475.00	5,088.20	CS ÚRS 2023 01
			VV 5,2+5,2"barevná		10.400			
			VV 10,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10.712			
35	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	9.631	408.00	3,929.45	CS ÚRS 2023 01
			VV 1,2+3,1+1,45+1,2+0,9+1,5"reliéfní dlažba		9.350			
			VV 9,35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9.631			
36	M	5924502-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	7.622	258.00	1,966.48	
			VV 0,45*2+3,6+0,45*2+2"hladká dlažba		7.400			
			VV 7,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7.622			
37	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	27.150	38.03	1,032.51	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114 VV 10,4+9,35+7,4		27.150			
38	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	29.800	365.77	10,899.95	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212 VV 4,9+4,8+8"klasická		17.700			
			VV 1,4+1,6+2,5"hladká		5.500			
			VV 3,7+2,9"reliéfní		6.600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			29.800		
39	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	18.231	331.00	6,034.46	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,9+4,8+8"klasická		17.700			
	VV		17,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18.231			
40	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	6.798	480.00	3,263.04	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,7+2,9"reliéfní		6.600			
	VV		6,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6.798			
41	M	5924503-R2	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	5.665	290.00	1,642.85	
	VV		1,4+1,6+2,5"hladká		5.500			
	VV		5,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5.665			
42	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	12.100	35.24	426.40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212214					
	VV		5,5+6,6		12.100			
43	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	3.500	106.94	374.29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		3,5"mezi obrubníkem a asfaltem		3.500			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6,185.58	
44	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	18.800	329.02	6,185.58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121112					
	VV		1,5+0,6+14+1,9+0,8"plochy z kačírku		18.800			
	D 8		Trubní vedení				8,189.21	
45	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1.000	3,274.40	3,274.40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111					
46	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	3.000	1,638.27	4,914.81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111					
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				257,143.22	
47	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3.000	415.03	1,245.09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111					
	VV		3"přemístění		3.000			
48	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	13.000	249.98	3,249.74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915321115					
	VV		6,5*2		13.000			
49	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	13.000	9.36	121.68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
	VV		13		13.000			
50	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11.700	491.19	5,746.92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131113					
	VV		4+4,6+3,1"ve sjezdech		11.700			
51	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	11.934	127.00	1,515.62	CS ÚRS 2023 01
	VV		11,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11.934			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	70.200	386.81	27,154.06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
		VV	(94,5+79+32,2+3)-38"obrubníky mezi chodníkem a komunikací		170.700			
		VV	-(25+11+36+28,5)"doprovodné a nepřímé výdaje		-100.500			
		VV	Součet		70.200			
53	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	62.424	127.00	7,927.85	CS ÚRS 2023 01
		VV	70,2-9		61.200			
		VV	61,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		62.424			
54	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	9.180	312.00	2,864.16	CS ÚRS 2023 01
		VV	1,5*6		9.000			
		VV	9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9.180			
55	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	290.900	231.71	67,404.44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112					
		VV	234,8+11,5+3,6+5,2+2+1,4+1,1"pro konstrukci chodníku		259.600			
		VV	2,8+23+4,2+1,3"pro kačírek		31.300			
		VV	Součet		290.900			
56	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	296.718	61.00	18,099.80	CS ÚRS 2023 01
		VV	290,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		296.718			
57	K	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou	m	38.000	1,022.63	38,859.94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916431112					
		VV	15*2+4*2		38.000			
58	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	30.600	1,941.00	59,394.60	CS ÚRS 2023 01
		VV	38-8		30.000			
		VV	30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30.600			
59	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	8.160	1,941.00	15,838.56	CS ÚRS 2023 01
		VV	(2+2)*2		8.000			
		VV	8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8.160			
60	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	18.800	77.73	1,461.32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121					
		VV	1,5+0,6+14+1,9+0,8"plochy z kačírku		18.800			
61	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou	kus	5.000	485.59	2,427.95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132					
		VV	3"přemístění - dopravní značky		3.000			
		VV	2"odstranění reklamní cedule		2.000			
		VV	Součet		5.000			
62	K	981011111	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých	m3	30.625	125.11	3,831.49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011111					
		VV	3,5*2,5*3,5"autobusová zastávka		30.625			
D	997		Přesun sutě				59,105.95	
63	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13.600	38.56	524.42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
		VV	1,913+11,687"kamenivo		13.600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	530.400	10.04	5,325.22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
		VV	13,6*39 'Přepočtené koeficientem množství			530.400		
65	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	93.460	43.52	4,067.38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
		VV	4,59+2,73+2,832+24,213+20,345+7,031+2,53+9,02+1,4+0,410"beton			75.101		
		VV	7,301+6,135+3,729"živice			17.165		
		VV	1,094"dřevo			1.094		
		VV	0,1"izolace			0.100		
		VV	Součet			93.460		
66	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,360.084	12.68	42,605.87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
		VV	86,156*39 'Přepočtené koeficientem množství			3,360.084		
67	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	107.059	61.49	6,583.06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D		998	Přesun hmot				28,378.58	
68	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	189.671	149.62	28,378.58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.9 - Parkování před ZŠ

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

132,458.41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132,458.41	21.00%	27,816.27
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

160,274.68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.9 - Parkování před ZŠ

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

132,458.41

HSV - Práce a dodávky HSV

132,458.41

1 - Zemní práce

31,065.78

5 - Komunikace pozemní

49,335.45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29,410.50

997 - Přesun sutě

17,015.43

998 - Přesun hmot

5,631.25

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.9 - Parkování před ZŠ

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132,458.41

D HSV Práce a dodávky HSV

132,458.41

D 1 Zemní práce

31,065.78

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	10.800	151.71	1,638.47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123					
		VV	2,4*9+1,5*2"stávající chodník		24.600			
		VV	-13,8"nepřímé výdaje		-13.800			
		VV	Součet		10.800			
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	35.000	24.36	852.60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106132					
		VV	35"stávající bet. desky		35.000			
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	28.000	74.53	2,086.84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322					
		VV	2,4*9+1,5*2"stávající chodník		24.600			
		VV	18*3"stávající šd plocha		54.000			
		VV	-50,6"nepřímé výdaje		-50.600			
		VV	Součet		28.000			
4	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	23.800	115.63	2,751.99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323					
		VV	70,5"stávající šd plocha + pod deskami		70.500			
		VV	-46,7"nepřímé výdaje		-46.700			
		VV	Součet		23.800			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4.500	76.83	345.74	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 26,5"silniční obrubník -22"nepřímé výdaje Součet				26.500 -22.000 4.500	
6	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	12.000	54.49	653.88	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111 7+2+3		12.000			
7	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12.000	53.35	640.20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
8	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4.800	328.68	1,577.66	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301 11*0,2"v zeleni 52*0,05"pod dlažbou Součet			2.200 2.600 4.800		
9	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	4.800	863.43	4,144.46	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4.800	212.69	1,020.91	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 4,8		4.800			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	144.000	5.28	760.32	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 4,8*30 'Přepočtené koeficientem množství		144.000			
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4.800	175.66	843.17	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
13	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin nesoudržných kamenitých	m3	5.200	182.88	950.98	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112 52*0,1"pro chodník - doplnění pod skladbu		5.200			
14	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	11.960	420.00	5,023.20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV 5,2*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		11.960			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4.800	17.67	84.82	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
16	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se ztuhnutím	m2	51.750	31.29	1,619.26	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302 51,75		51.750			
17	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12.000	372.59	4,471.08	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45.000	33.56	1,510.20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131 15*3"zatravnění u plotu		45.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0.900	100.00	90.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		45*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0.900			
D 5			Komunikace pozemní				49,335.45	
20	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	51.750	203.04	10,507.32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
	VV		51,75"pochozí dlažba		51.750			
21	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	51.750	442.30	22,889.03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
	VV		51,75"pochozí dlažba		51.750			
22	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	53.303	290.00	15,457.87	CS ÚRS 2023 01
	VV		51,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		53.303			
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	4.500	106.94	481.23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		3+1,5"mezi obrubníkem a asfaltem		4.500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				29,410.50	
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30.000	386.81	11,604.30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
25	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	30.600	127.00	3,886.20	CS ÚRS 2023 01
	VV		30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30.600			
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	29.000	331.08	9,601.32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
27	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	m	29.580	146.00	4,318.68	CS ÚRS 2023 01
	VV		29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29.580			
D 997			Přesun sutě				17,015.43	
28	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	18.592	38.56	716.91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	VV		8,12+10,472"kamenivo		18.592			
29	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	725.088	10.04	7,279.88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	VV		18,592*39 'Přepočtené koeficientem množství		725.088			
30	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13.136	43.52	571.68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
	VV		2,808+8,925+0,923+0,48"beton		13.136			
31	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	512.304	12.68	6,496.01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		13,136*39 'Přepočtené koeficientem množství		512.304			
32	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	31.728	61.49	1,950.95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				5,631.25	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	37.637	149.62	5,631.25	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.10 - Výstavba chodníku u ŽP

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131,971.47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131,971.47	21.00%	27,714.01
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

159,685.48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.10 - Výstavba chodníku u ŽP

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

131,971.47

HSV - Práce a dodávky HSV

131,971.47

1 - Zemní práce

44,308.83

5 - Komunikace pozemní

38,023.86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

822.55

8 - Trubní vedení

3,120.07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28,617.06

997 - Přesun sutě

12,960.81

998 - Přesun hmot

4,118.29

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.10 - Výstavba chodníku u ŽP

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131,971.47

D HSV Práce a dodávky HSV

131,971.47

D 1 Zemní práce

44,308.83

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	1.500	151.71	227.57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123					
VV			1,500"stávající chodník			1.500		
2	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	27.738	267.29	7,414.09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107121					
VV			9,55*0,75+8,1*0,75"krajnice za asfaltem pro novou kci chodníku			13.238		
VV			13"sjezd			13.000		
VV			1,500"stávající chodník			1.500		
VV			Součet			27.738		
3	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	26.125	777.78	20,319.50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107131					
VV			9,5*0,75+8*0,75"vybourání krajnice vozovky			13.125		
VV			13"sjezd			13.000		
VV			Součet			26.125		
4	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	26.125	396.36	10,354.91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107143					
VV			9,5*0,75+8*0,75"vybourání krajnice vozovky			13.125		
VV			13"sjezd			13.000		
VV			Součet			26.125		
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	3.000	76.83	230.49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
VV			1+2"pro napojení na stávající obrubník			3.000		
6	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1.593	328.68	523.59	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301 (1,5*1,5)*0,15*3"snížená místa chodníku 11,6*0,05"pro sjezd Součet			1.013 0.580 1.593		
7	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1.593	863.43	1,375.44	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1.593	212.69	338.82	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	47.790	5.28	252.33	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 1,593*30 'Přepočtené koeficientem množství		47.790			
10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1.593	175.66	279.83	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
11	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	2.580	182.88	471.83	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112 23,95"pochozí chodník -(1,5*1,5)*3"snížená místa chodníku Mezisoučet 17,2*0,15"dosypání pod skladbu		23.950 -6.750 17.200 2.580			
12	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	5.934	420.00	2,492.28	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV 2,58*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		5.934			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1.593	17.67	28.15	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
D 5 Komunikace pozemní							38,023.86	
14	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	23.950	203.04	4,862.81	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011 23,95"pochozí dlažba		23.950			
15	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	11.600	223.67	2,594.57	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111 11,6"pojezdová dlažba		11.600			
16	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	23.950	442.30	10,593.09	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110 11,7+8,4+1"klasická dlažba 0,4*3"hladká dlažba 0,55*3"reliéfní dlažba Součet		21.100 1.200 1.650 23.950			
17	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	21.733	290.00	6,302.57	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV 21,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21.100 21.733			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1.700	408.00	693.60	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,55*3"reliefní dlažba			1.650		
	VV		1,65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			1.700		
19	M	5924502-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	1.236	258.00	318.89	
	VV		0,4*3"hladká dlažba			1.200		
	VV		1,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			1.236		
20	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	2.850	38.03	108.39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114					
	VV		1,65+1,2		2.850			
21	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	11.600	348.86	4,046.78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212213					
	VV		6,3"klasická			6.300		
	VV		2,3"hladká			2.300		
	VV		3"reliefní			3.000		
	VV		Součet			11.600		
22	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	6.363	331.00	2,106.15	CS ÚRS 2023 01
	VV		6,3"klasická			6.300		
	VV		6,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			6.363		
23	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3.090	480.00	1,483.20	CS ÚRS 2023 01
	VV		3"reliefní			3.000		
	VV		3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			3.090		
24	M	5924503-R2	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	2.369	280.00	663.32	
	VV		2,3"hladká			2.300		
	VV		2,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			2.369		
25	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	5.300	35.24	186.77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212214					
	VV		3+2,3		5.300			
26	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	38.000	106.94	4,063.72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		12+11+15"mezi obrubníkem a asfaltem		38.000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				822.55	
27	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	2.500	329.02	822.55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121112					
	VV		2,5		2.500			
D	8		Trubní vedení				3,120.07	
28	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1.000	3,120.07	3,120.07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28,617.06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	38.000	386.81	14,698.78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
		VV	12+11"obrubníky v místě úprav sjezdů		23.000			
		VV	13,5+1,5"sjezd		15.000			
		VV	Součet		38.000			
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	32.640	127.00	4,145.28	CS ÚRS 2023 01
		VV	23-4,5+13,5		32.000			
		VV	32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32.640			
31	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6.120	312.00	1,909.44	CS ÚRS 2023 01
		VV	1,5*3+1,5		6.000			
		VV	6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6.120			
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	21.200	231.71	4,912.25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112					
		VV	8,1+9,6+3,5"pro konstrukci chodníku		21.200			
33	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	21.624	61.00	1,319.06	CS ÚRS 2023 01
		VV	21,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21.624			
34	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	2.500	77.73	194.33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121					
		VV	2,5"pod kačirek		2.500			
35	K	919735113	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	38.000	37.84	1,437.92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
		VV	12+11+15"pro osazení obrubníku		38.000			
D	997	Přesun sutě					12,960.81	
36	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4.715	38.56	181.81	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
		VV	4,715"šd		4.715			
37	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	183.885	10.04	1,846.21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
		VV	4,715*39 'Přepočtené koeficientem množství		183.885			
38	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17.752	43.52	772.57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
		VV	0,39+8,491+0,615"beton		9.496			
		VV	8,256"živice		8.256			
		VV	Součet		17.752			
39	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	692.328	12.68	8,778.72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
		VV	17,752*39 'Přepočtené koeficientem množství		692.328			
40	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	22.467	61.49	1,381.50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D	998	Přesun hmot					4,118.29	
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	27.525	149.62	4,118.29	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.11 - Stavební úpravy chodníku SO 1

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2,189,826.54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,189,826.54	21.00%	459,863.57
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

2,649,690.11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.11 - Stavební úpravy chodníku SO 1

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

2,189,826.54

HSV - Práce a dodávky HSV

2,189,826.54

1 - Zemní práce

606,886.03

5 - Komunikace pozemní

542,463.76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

170,432.36

8 - Trubní vedení

19,337.74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

386,487.39

997 - Přesun sutě

321,438.39

998 - Přesun hmot

142,780.87

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

1 - Přímé výdaje

Soupis:

1.11 - Stavební úpravy chodníku SO 1

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2,189,826.54

D HSV Práce a dodávky HSV

2,189,826.54

D 1 Zemní práce

606,886.03

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	1.000	393.26	393.26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101								
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1.000	743.17	743.17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102								
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1.000	1,188.97	1,188.97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103								
4	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	1.000	1,878.16	1,878.16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104								
5	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1.000	2,560.49	2,560.49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251105								
6	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	3.000	31.06	93.18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106134								
VV 2*1,5"stávajícího pro napojení 3.000								
7	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3.000	74.53	223.59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322								
VV 2*1,5"stávajícího pro napojení 3.000								
8	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1.000	167.14	167.14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330								
VV 2*0,5"lokální dobouření betonu 1.000								
9	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	41.600	207.39	8,627.42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		3+38,6"odstranění kce chodníku - asfalt		41.600			
10	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	328.300	166.64	54,707.91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107171					
	VV		81,8+74,2+172,3"odstranění kce chodníku - asfalt		328.300			
11	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	775.700	118.93	92,254.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107231					
	VV		527,2+248,5"odstranění kce chodníku - asfalt		775.700			
12	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	2.250	347.54	781.97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107332					
	VV		1,5*1,5"lokální bourání betonu		2.250			
13	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	41.600	60.11	2,500.58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107341					
	VV		3+38,6"odstranění kce chodníku - asfalt		41.600			
14	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	328.300	47.42	15,567.99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107181					
	VV		81,8+74,2+172,3"odstranění kce chodníku - asfalt		328.300			
15	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	775.700	34.05	26,412.59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107241					
	VV		527,2+248,5"odstranění kce chodníku - asfalt		775.700			
16	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	191.850	76.83	14,739.84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
	VV		27,5+8+15+7"vnější strana chodníku (u plotů)		57.500			
	VV		15,5+9+10+15+9+14+9+8,5+5,5+7,5"obrubníky v místě úprav sjezdů (u komunikace)		103.000			
	VV		(19+1+19+4,1+4,9+23+23,6+41,3+29,3+51,1+19,4+14+18,5+45,3)/100*10"předpokládaná výměna poškozených obrub 10% u komunikace		31.350			
	VV		Součet		191.850			
17	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	226.700	54.49	12,352.88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111					
	VV		28+43,5+36,8+49,8+22+14,1+19,8+12,7"vnější strana chodníku (u plotů)		226.700			
18	K	122251303	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	70.070	240.05	16,820.30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251303					
	VV		(7,6+6,5)*0,22"místo pro přecházení		3.102			
	VV		(17,7+20,6+30+21+21,5+20,9+20,9+18,2)*0,3"sjezdy		51.240			
	VV		Mezisoučet		54.342			
	VV		786,4*0,2*0,10"odkopávka pro výměnu silnicních obrubníků		15.728			
	VV		Součet		70.070			
19	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	70.070	863.43	60,500.54	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	70.070	212.69	14,903.19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
21	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,102.100	5.28	11,099.09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
VV			70,07*30 'Přepočtené koeficientem množství	2,102.100				
22	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	70.070	175.66	12,308.50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
23	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	204.300	182.88	37,362.38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112					
VV			503,5*0,2"doplnění skladby po vybourání stávající kce chodníku - pod skladbu	100.700				
VV			(407,9*0,3)*0,2"doplnění skladby po vybourání stávající kce chodníku - pod záhonový obrubník u chodníku	24.474				
VV			Mezisoučet	125.174				
VV			(518-(407,9*0,3))*0,2"doplnění skladby po vybourání stávající kce chodníku - pod kačírkem	79.126				
VV			Součet	204.300				
24	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	469.890	420.00	197,353.80	CS ÚRS 2023 01
VV			204,3*2,3 'Přepočtené koeficientem množství	469.890				
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	70.070	17.67	1,238.14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
26	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	642.600	31.29	20,106.95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
VV			503,5+139,1	642.600				
D 5 Komunikace pozemní							542,463.76	
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	506.500	171.36	86,793.84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
VV			506,5"pochozí dlažba	506.500				
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	139.100	223.67	31,112.50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
VV			139,1"pojezdová dlažba	139.100				
29	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	506.500	320.19	162,176.24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113					
VV			4,15+3,75+27+2,6+43,7+11,7+2,8+9,9+37+38,2+57+40,2+75,2+30,1+0,9+19+25,9+65"klasická dlažba	494.100				
VV			2,4+1,8"hladká dlažba	4.200				
VV			2,6+2,6"reliéfní dlažba	5.200				
VV			Mezisoučet	503.500				
VV			2*1,5"stávajícího pro napojení - bez dodávky	3.000				
VV			Součet	506.500				
30	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	499.041	290.00	144,721.89	CS ÚRS 2023 01
VV			4,15+3,75+27+2,6+43,7+11,7+2,8+9,9+37+38,2+57+40,2+75,2+30,1+0,9+19+25,9+65"klasická dlažba	494.100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		494,1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		499.041			
31	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5.356	408.00	2,185.25	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,6+2,6"reliefní dlažba		5.200			
	VV		5,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5.356			
32	M	5924502-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	4.326	258.00	1,116.11	
	VV		2,4+1,8"hladká dlažba		4.200			
	VV		4,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4.326			
33	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	9.400	38.03	357.48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114					
	VV		4,2+5,2		9.400			
34	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	139.100	348.86	48,526.43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212213					
	VV		6,8+9,9+7,6+7,5+7,3+10,3+11,4+11,1+10,9+9"klasická		91.800			
	VV		2+2,6+2,1+3,9+2,5+2,6+2,5+2,3+2"hladká		22.500			
	VV		2,1+2,9+2+4,6+2,9+2,9+2,8+2,5+2,1"reliefní		24.800			
	VV		Součet		139.100			
35	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	92.718	331.00	30,689.66	CS ÚRS 2023 01
	VV		6,8+9,9+7,6+7,5+7,3+10,3+11,4+11,1+10,9+9"klasická		91.800			
	VV		91,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		92.718			
36	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	25.544	480.00	12,261.12	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,1+2,9+2+4,6+2,9+2,9+2,8+2,5+2,1"reliefní		24.800			
	VV		24,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		25.544			
37	M	5924503-R2	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm	m2	23.175	280.00	6,489.00	
	VV		2+2,6+2,1+3,9+2,5+2,6+2,5+2,3+2"hladká		22.500			
	VV		22,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		23.175			
38	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	47.300	35.24	1,666.85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212214					
	VV		22,5+24,8		47.300			
39	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	134.350	106.94	14,367.39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
	VV		134,35"podél nových obrubníků		134.350			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				170,432.36	
40	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	518.000	329.02	170,432.36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121112					
	VV		7,3+24+3,5+41,4+11,3+10,1+37,8+36,4+58,9+30,9+78,2+40,6+6,6+92,8+3,2+35		518.000			
	D 8		Trubní vedení				19,337.74	
41	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	4.000	3,274.40	13,097.60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2.000	3,120.07	6,240.14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							386,487.39	
43	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3.000	415.03	1,245.09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111					
		VV	3"přemístění		3.000			
44	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	13.600	249.98	3,399.73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915321115					
		VV	6,8*2		13.600			
45	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	13.600	9.36	127.30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
46	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	49.500	491.19	24,313.91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131113					
		VV	4,1+4,6+4,6+4,5+4,5+6,1+6+5,8+5,2+4,1"obrubník ve sjezdech		49.500			
47	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	50.490	127.00	6,412.23	CS ÚRS 2023 01
		VV	49,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		50.490			
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	134.350	386.81	51,967.92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
		VV	15,5+9+10+15+9+14+9+8,5+5,5+7,5"obrubníky v místě úprav sjezdů		103.000			
		VV	(19+1+19+4,1+4,9+23+23,6+41,3+29,3+51,1+19,4+14+18,5+45,3)/100*10"předpokládaná výměna poškozených obrub 10%		31.350			
		VV	Součet		134.350			
49	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	104.907	127.00	13,323.19	CS ÚRS 2023 01
		VV	134,35-31,5		102.850			
		VV	102,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		104.907			
50	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	32.130	312.00	10,024.56	CS ÚRS 2023 01
		VV	1,5*21		31.500			
		VV	31,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32.130			
51	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	786.400	231.71	182,216.74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112					
		VV	12,5+21,7+4+36,2+12,2+1,5+10,8+31+32+44,4+31,4+56,6+28,1+14,1+18,7+45,3+5,7+1,7"pro konstrukci chodníku		407.900			
		VV	10,9+20,4+3,1+34,1+9,6+8,2+28,3+29,2+45,4+33,4+47,8+26,6+14,1+42,8+1,8+22,8"pro kačírek		378.500			
		VV	Součet		786.400			
52	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	802.128	61.00	48,929.81	CS ÚRS 2023 01
		VV	786,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		802.128			
53	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	518.000	77.73	40,264.14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121					
		VV	7,3+24+3,5+41,4+11,3+10,1+37,8+36,4+58,9+30,9+78,2+40,6+6,6+92,8+3,2+35"pod kačírek		518.000			
54	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	9.800	20.09	196.88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111					
		VV	4,6+5,2"pro oddělení skladeb v místě napojení na pochodníky k objektům		9.800			
55	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	9.800	210.06	2,058.59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735123					
		VV	4,6+5,2"pro oddělení skladeb v místě napojení na pochodníky k objektům		9.800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3.000	485.59	1,456.77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132					
		VV	3"přemístění		3.000			
57	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	3.000	183.51	550.53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979051121					
		VV	2*1,5"stávajícího pro napojení		3.000			
D 997 Přesun sutě							321,438.39	
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0.870	38.56	33.55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
		VV	0,87"kamenivo		0.870			
59	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33.930	10.04	340.66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
		VV	0,87*39 'Přepočtené koeficientem množství		33.930			
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	535.412	43.52	23,301.13	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
		VV	0,78+0,24+372,32+1,406+39,329+9,068"beton		423.143			
		VV	112,269"živice		112.269			
		VV	Součet		535.412			
61	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,881.068	12.68	264,771.94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
		VV	535,412*39 'Přepočtené koeficientem množství		20,881.068			
62	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	536.528	61.49	32,991.11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D 998 Přesun hmot							142,780.87	
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	915.086	149.62	136,915.17	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
64	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	915.086	6.41	5,865.70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

2 - Přímé doprovodné výdaje do 20%

Soupis:

2.8 - Autobusová zastávka a křižovatka

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

378,223.48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	378,223.48	21.00%	79,426.93
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

457,650.41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

2 - Přímé doprovodné výdaje do 20%

Soupis:

2.8 - Autobusová zastávka a křižovatka

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

378,223.48

HSV - Práce a dodávky HSV

378,223.48

1 - Zemní práce

110,596.61

5 - Komunikace pozemní

207,165.48

8 - Trubní vedení

3,120.07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20,842.83

997 - Přesun sutě

35,611.09

998 - Přesun hmot

887.40

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

2 - Přímé doprovodné výdaje do 20%

Soupis:

2.8 - Autobusová zastávka a křižovatka

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

378,223.48

D HSV Práce a dodávky HSV

378,223.48

D 1 Zemní práce

110,596.61

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	61.600	57.17	3,521.67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162								
VV 61,6"vybourání sjezdu - vozovka					61.600			
2	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	61.600	136.38	8,401.01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107170								
VV 61,6"vybourání sjezdu - vozovka					61.600			
3	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	61.600	112.18	6,910.29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107183								
VV 61,6"vybourání sjezdu - vozovka					61.600			
4	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	10.000	130.62	1,306.20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201111								
VV (37,5+6+6,5)/100*20					10.000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	40.000	76.83	3,073.20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111								
VV (37,5+6+6,5)/100*80					40.000			
6	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	141.900	27.70	3,930.63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113								
VV 141,9"ornice					141.900			
7	K	122251303	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	60.550	240.05	14,535.03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251303								
VV 173*0,35"odkopávka svahu pro záliv v ul. 2.po. arm.					60.550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	42.570	66.31	2,822.82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
		VV	(141,9*0,15)*2"ornice - na mezideponii a k rozprostření		42.570			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60.550	212.69	12,878.38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,816.500	5.28	9,591.12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	60,55*30 'Přepočtené koeficientem množství		1,816.500			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81.835	57.99	4,745.61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
		VV	(141,9*0,15)"ornice - k rozprostření		21.285			
		VV	60,55"vykopená zemina pro odvoz		60.550			
		VV	Součet		81.835			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	81.835	17.67	1,446.02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	(141,9*0,15)"ornice - k rozprostření		21.285			
		VV	60,55"vykopená zemina pro odvoz		60.550			
		VV	Součet		81.835			
13	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	141.900	31.29	4,440.05	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
		VV	141,9		141.900			
14	K	181351007	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	141.900	196.96	27,948.62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351007					
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	141.900	33.56	4,762.16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
		VV	141,9"za obrubníkem		141.900			
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2.838	100.00	283.80	CS ÚRS 2023 01
		VV	141,9*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2.838			
D 5 Komunikace pozemní							207,165.48	
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	141.900	223.67	31,738.77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
		VV	65,8+76,1"pojezdová plocha - asfalt - záliv		141.900			
18	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	141.900	489.61	69,475.66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121					
		VV	65,8+76,1"pojezdová plocha - asfalt - záliv		141.900			
19	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	141.900	331.23	47,001.54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
		VV	65,8+76,1"pojezdová plocha - asfalt - záliv		141.900			
20	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	141.900	29.38	4,169.02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
		VV	65,8+76,1"pojezdová plocha - asfalt - záliv		141.900			
21	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	141.900	16.99	2,410.88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211106					
		VV	65,8+76,1"pojezdová plocha - asfalt - záliv		141.900			
22	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	141.900	19.28	2,735.83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
		VV	65,8+76,1"pojezdová plocha - asfalt - záliv		141.900			
23	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	141.900	349.78	49,633.78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
		VV	65,8+76,1"pojezdová plocha - asfalt - záliv		141.900			
D 8 Trubní vedení							3,120.07	
24	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1.000	3,120.07	3,120.07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							20,842.83	
25	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	26.000	92.46	2,403.96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221112					
		VV	13*2		26.000			
26	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	48.000	49.90	2,395.20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221122					
		VV	12*4		48.000			
27	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	74.000	9.36	692.64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
		VV	26+48		74.000			
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	23.000	386.81	8,896.63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
		VV	(11,5*2)"obrubník pro záliv		23.000			
29	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>23.460</i>	<i>127.00</i>	<i>2,979.42</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
		VV	23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		23.460			
30	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	36.100	58.42	2,108.96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221					
		VV	36,1"napojení asfaltů		36.100			
31	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	36.100	37.84	1,366.02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
		VV	36,1"komunikace		36.100			
D 997 Přesun sutě							35,611.09	
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17.864	38.56	688.84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,864"kamenivo		17.864			
33	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	696.696	10.04	6,994.83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	VV		17,864*39 'Přepočtené koeficientem množství		696.696			
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	44.750	43.52	1,947.52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
	VV		14,784+2,3+8,2"beton		25.284			
	VV		19,466"živice		19.466			
	VV		Součet		44.750			
35	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,745.250	12.68	22,129.77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		44,75*39 'Přepočtené koeficientem množství		1,745.250			
36	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	62.614	61.49	3,850.13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
	D	998	Přesun hmot				887.40	
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5.931	149.62	887.40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.1 - Sjezd do MK - 1. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36,964.24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36,964.24	21.00%	7,762.49
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

44,726.73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.1 - Sjezd do MK - 1. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

36,964.24

HSV - Práce a dodávky HSV

36,964.24

1 - Zemní práce

7,351.99

5 - Komunikace pozemní

21,109.68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,251.38

997 - Přesun sutě

7,249.99

998 - Přesun hmot

1.20

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.1 - Sjezd do MK - 1. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36,964.24

D HSV Práce a dodávky HSV

36,964.24

D 1 Zemní práce

7,351.99

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	12.300	74.53	916.72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322								
VV 12,3"vybourání sjezdu - vozovka				12.300				
2	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	12.300	167.14	2,055.82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330								
VV 12,3"vybourání sjezdu - vozovka				12.300				
3	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0.900	207.39	186.65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331								
VV 0,9"vybourání chodníku - pochozí plocha				0.900				
4	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	0.900	60.11	54.10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107341								
VV 0,9"vybourání chodníku - pochozí plocha				0.900				
5	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12.300	140.59	1,729.26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107343								
VV 12,3"vybourání sjezdu - vozovka				12.300				
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	9.500	76.83	729.89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111								
VV 9,5				9.500				
7	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0.705	328.68	231.72	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301 14,1*0,05"pro sjez		0.705			
8	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	0.705	863.43	608.72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0.705	212.69	149.95	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	21.150	5.28	111.67	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 0,705*30 'Přepočtené koeficientem množství		21.150			
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0.705	175.66	123.84	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0.705	17.67	12.46	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
13	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	14.100	31.29	441.19	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302 14,1		14.100			
D 5			Komunikace pozemní				21,109.68	
14	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	14.100	260.87	3,678.27	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011 14,1"pojezdová plocha - asfalt		14.100			
15	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	14.100	489.61	6,903.50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121 14,1"pojezdová plocha - asfalt		14.100			
16	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	14.100	331.23	4,670.34	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111 14,1"pojezdová plocha - asfalt		14.100			
17	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	14.100	29.38	414.26	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111 14,1"pojezdová plocha - asfalt		14.100			
18	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	14.100	16.99	239.56	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211106 14,1"pojezdová plocha - asfalt		14.100			
19	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	14.100	19.28	271.85	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107 14,1"pojezdová plocha - asfalt		14.100			
20	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	14.100	349.78	4,931.90	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121 14,1"pojezdová plocha - asfalt		14.100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1,251.38	
21	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	13.000	58.42	759.46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221					
		VV	9,5+3,5"napojení asfaltů		13.000			
22	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	13.000	37.84	491.92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
		VV	9,5+3,5		13.000			
D 997			Přesun sutě				7,249.99	
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3.567	38.56	137.54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
		VV	3,567" kamenivo		3.567			
24	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	139.113	10.04	1,396.69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
		VV	3,567*39 'Přepočtené koeficientem množství		139.113			
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9.168	43.52	398.99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
		VV	2,952+0,293+1,948"beton		5.193			
		VV	0,088+3,887"živice		3.975			
		VV	Součet		9.168			
26	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	357.552	12.68	4,533.76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
		VV	9,168*39 'Přepočtené koeficientem množství		357.552			
27	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	12.734	61.49	783.01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D 998			Přesun hmot				1.20	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0.008	149.62	1.20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.2 - Sjezd do MK - 2. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45,365.73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45,365.73	21.00%	9,526.80
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

54,892.53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.2 - Sjezd do MK - 2. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

45,365.73

HSV - Práce a dodávky HSV

45,365.73

1 - Zemní práce

8,850.17

5 - Komunikace pozemní

26,424.53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,689.79

997 - Přesun sutě

8,399.74

998 - Přesun hmot

1.50

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.2 - Sjezd do MK - 2. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45,365.73

D HSV Práce a dodávky HSV

45,365.73

D 1 Zemní práce

8,850.17

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	17.650	74.53	1,315.45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322								
VV 17,65"vybourání sjezdu - vozovka					17.650			
2	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	17.650	167.14	2,950.02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330								
VV 17,65"vybourání sjezdu - vozovka					17.650			
3	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	17.650	140.59	2,481.41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107343								
VV 17,65"vybourání sjezdu - vozovka					17.650			
4	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0.883	328.68	290.22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301								
VV 17,65*0,05"pro sjez					0.883			
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	0.883	863.43	762.41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101								
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0.883	212.69	187.81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117								
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	26.490	5.28	139.87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,883*30 'Přepočtené koeficientem množství		26.490			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0.883	175.66	155.11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0.883	17.67	15.60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
10	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	17.650	31.29	552.27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
		VV	17,65		17.650			
D	5		Komunikace pozemní				26,424.53	
11	K	564861011	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17.650	260.87	4,604.36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
		VV	17,65"pojezdová plocha - asfalt		17.650			
12	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	17.650	489.61	8,641.62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121					
		VV	17,65"pojezdová plocha - asfalt		17.650			
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	17.650	331.23	5,846.21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111					
		VV	17,65"pojezdová plocha - asfalt		17.650			
14	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	17.650	29.38	518.56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
		VV	17,65"pojezdová plocha - asfalt		17.650			
15	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	17.650	16.99	299.87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211106					
		VV	17,65"pojezdová plocha - asfalt		17.650			
16	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	17.650	19.28	340.29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
		VV	17,65"pojezdová plocha - asfalt		17.650			
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	17.650	349.78	6,173.62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
		VV	17,65"pojezdová plocha - asfalt		17.650			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1,689.79	
18	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	16.100	58.42	940.56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221					
		VV	4,9+11,2"napojení asfaltů		16.100			
19	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	19.800	37.84	749.23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
		VV	5,8+14		19.800			
D	997		Přesun sutě				8,399.74	
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5.119	38.56	197.39	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551 5,119"kamenivo		5.119			
21	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	199.641	10.04	2,004.40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559 5,119*39 'Přepočtené koeficientem množství		199.641			
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9.813	43.52	427.06	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561 4,236"beton		4.236			
			VV 5,577"živice		5.577			
			VV Součet		9.813			
23	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	382.707	12.68	4,852.72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569 9,813*39 'Přepočtené koeficientem množství		382.707			
24	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	14.932	61.49	918.17	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
	D	998	Přesun hmot				1.50	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0.010	149.62	1.50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.3 - Sjezd do MK - 3. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

188,191.04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188,191.04	21.00%	39,520.12
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

227,711.16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.3 - Sjezd do MK - 3. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

188,191.04

HSV - Práce a dodávky HSV

176,941.04

1 - Zemní práce

29,752.88

5 - Komunikace pozemní

108,337.87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6,943.78

997 - Přesun sutě

31,247.58

998 - Přesun hmot

658.93

PSV - Práce a dodávky PSV

11,250.00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

11,250.00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.3 - Sjezd do MK - 3. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

188,191.04

D HSV Práce a dodávky HSV

176,941.04

D 1 Zemní práce

29,752.88

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	65.000	57.17	3,716.05	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162					
			VV 65"vybourání sjezdu - vozovka	65.000				
2	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	65.000	136.38	8,864.70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107170					
			VV 65"vybourání sjezdu - vozovka	65.000				
3	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	65.000	112.18	7,291.70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107183					
			VV 65"vybourání sjezdu - vozovka	65.000				
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2.500	76.83	192.08	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
			VV 2,5	2.500				
5	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	2.500	54.49	136.23	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111					
6	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4.250	328.68	1,396.89	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301					
			VV 65*0,05+1"pro skladbu komunikace + odkop svahu	4.250				
7	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	4.250	863.43	3,669.58	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4.250	212.69	903.93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	127.500	5.28	673.20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
VV			4,25*30 'Přepočtené koeficientem množství	127.500				
10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4.250	175.66	746.56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7.250	17.67	128.11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
12	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	65.000	31.29	2,033.85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
VV			65	65.000				
D 5			Komunikace pozemní					
							108,337.87	
13	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	65.000	260.87	16,956.55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
VV			65"pojezdová plocha - asfalt	65.000				
14	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	65.000	489.61	31,824.65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121					
VV			65"pojezdová plocha - asfalt	65.000				
15	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	65.000	331.23	21,529.95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111					
VV			65"pojezdová plocha - asfalt	65.000				
16	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem	t	2.120	5,199.89	11,023.77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572243111					
VV			(20*0,2*0,2)*2,65"doplnění asfaltu u obrubníku	2.120				
17	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	65.000	29.38	1,909.70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
VV			65"pojezdová plocha - asfalt	65.000				
18	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	65.000	16.99	1,104.35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211106					
VV			65"pojezdová plocha - asfalt	65.000				
19	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	65.000	19.28	1,253.20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
VV			65"pojezdová plocha - asfalt	65.000				
20	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	65.000	349.78	22,735.70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
VV			65"pojezdová plocha - asfalt	65.000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
							6,943.78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9.500	386.81	3,674.70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
		VV	5+1,7+2,8"obrubníky v místě úprav sjezdů		9.500			
22	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	9.690	127.00	1,230.63	CS ÚRS 2023 01
		VV	9,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9.690			
23	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	18.700	58.42	1,092.45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221					
		VV	4,2+14,5"napojení asfaltů		18.700			
24	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	25.000	37.84	946.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
		VV	17+8"stáv. asfaltu		25.000			
D	997	Přesun sutě					31,247.58	
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	18.850	38.56	726.86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
		VV	18,85"kamenivo		18.850			
26	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	735.150	10.04	7,380.91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
		VV	18,85*39 'Přepočtené koeficientem množství		735.150			
27	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	36.653	43.52	1,595.14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
		VV	15,6+0,513"beton		16.113			
		VV	20,54"živice		20.540			
		VV	Součet		36.653			
28	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,429.467	12.68	18,125.64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
		VV	36,653*39 'Přepočtené koeficientem množství		1,429.467			
29	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	55.603	61.49	3,419.03	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D	998	Přesun hmot					658.93	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4.404	149.62	658.93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					11,250.00	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					11,250.00	
31	K	7420002-R	Chránička telekomunikačního vedení - uložení stávajícího vedení do chráničky, ruční výkopy, pažení výkopu, lože, obsyp, zásyp ŠD včetně dodávky a montáže chráničky	m	7.500	1,500.00	11,250.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.4 - Sjezd do MK - 4. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

168,932.28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168,932.28	21.00%	35,475.78
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

204,408.06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.4 - Sjezd do MK - 4. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

168,932.28

HSV - Práce a dodávky HSV

168,932.28

1 - Zemní práce

29,768.02

5 - Komunikace pozemní

102,703.81

8 - Trubní vedení

1,638.27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2,126.35

997 - Přesun sutě

32,647.35

998 - Přesun hmot

48.48

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.4 - Sjezd do MK - 4. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168,932.28

D HSV Práce a dodávky HSV

168,932.28

D 1 Zemní práce

29,768.02

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	68.600	57.17	3,921.86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162					
			VV 68,6"vybourání sjezdu - vozovka	68.600				
2	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	68.600	136.38	9,355.67	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107170					
			VV 68,6"vybourání sjezdu - vozovka	68.600				
3	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živíčních, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	68.600	112.18	7,695.55	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107183					
			VV 68,6"vybourání sjezdu - vozovka	68.600				
4	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3.785	328.68	1,244.05	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301					
			VV 75,7*0,05"pro skladbu komunikace	3.785				
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	3.785	863.43	3,268.08	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3.785	212.69	805.03	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	113.550	5.28	599.54	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 3,785*30 'Přepočtené koeficientem množství		113.550			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3.785	175.66	664.87	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3.785	17.67	66.88	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
10	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	68.600	31.29	2,146.49	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302 68,6		68.600			
D 5							102,703.81	
Komunikace pozemní								
11	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	68.600	260.87	17,895.68	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011 68,6"pojezdová plocha - asfalt		68.600			
12	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	68.600	489.61	33,587.25	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121 68,6"pojezdová plocha - asfalt		68.600			
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	68.600	331.23	22,722.38	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111 68,6"pojezdová plocha - asfalt		68.600			
14	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	68.600	29.38	2,015.47	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111 68,6"pojezdová plocha - asfalt		68.600			
15	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	68.600	16.99	1,165.51	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211106 68,6"pojezdová plocha - asfalt		68.600			
16	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	68.600	19.28	1,322.61	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107 68,6"pojezdová plocha - asfalt		68.600			
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	68.600	349.78	23,994.91	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121 68,6"pojezdová plocha - asfalt		68.600			
D 8							1,638.27	
Trubní vedení								
18	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1.000	1,638.27	1,638.27	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111					
D 9							2,126.35	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
19	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	21.500	58.42	1,256.03	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221 16,8+4,7"napojení asfaltů		21.500			
20	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	23.000	37.84	870.32	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113 18+5		23.000			
D	997		Přesun sutě				32,647.35	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19.894	38.56	767.11	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551 19,894"kamenivo		19.894			
22	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	775.866	10.04	7,789.69	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559 19,894*39 'Přepočtené koeficientem množství		775.866			
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	38.142	43.52	1,659.94	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561 16,464"beton		16.464			
			21,678"živice		21.678			
			Součet		38.142			
24	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,487.538	12.68	18,861.98	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569 38,142*39 'Přepočtené koeficientem množství		1,487.538			
25	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	58.036	61.49	3,568.63	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D	998		Přesun hmot				48.48	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0.324	149.62	48.48	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.5 - Sjezd do MK - 5. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62,436.50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62,436.50	21.00%	13,111.67
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

75,548.17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.5 - Sjezd do MK - 5. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

62,436.50

HSV - Práce a dodávky HSV

62,436.50

1 - Zemní práce

12,233.60

5 - Komunikace pozemní

36,530.21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2,059.03

997 - Přesun sutě

11,611.86

998 - Přesun hmot

1.80

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.5 - Sjezd do MK - 5. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62,436.50

D HSV Práce a dodávky HSV

62,436.50

D 1 Zemní práce

12,233.60

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	24.400	74.53	1,818.53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322					
		VV	24,4"vybourání sjezdu - vozovka			24.400		
2	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	24.400	167.14	4,078.22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330					
		VV	24,4"vybourání sjezdu - vozovka			24.400		
3	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	24.400	140.59	3,430.40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107343					
		VV	24,4"vybourání sjezdu - vozovka			24.400		
4	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1.220	328.68	400.99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301					
		VV	24,4*0,05"pro skladbu komunikace			1.220		
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1.220	863.43	1,053.38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1.220	212.69	259.48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	36.600	5.28	193.25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,22*30 'Přepočtené koeficientem množství		36.600			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1.220	175.66	214.31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1.220	17.67	21.56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
10	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	24.400	31.29	763.48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
	VV		24,4		24.400			
D 5			Komunikace pozemní				36,530.21	
11	K	564861011	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	24.400	260.87	6,365.23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
	VV		24,4"pojezdová plocha - asfalt		24.400			
12	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	24.400	489.61	11,946.48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121					
	VV		24,4"pojezdová plocha - asfalt		24.400			
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	24.400	331.23	8,082.01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111					
	VV		24,4"pojezdová plocha - asfalt		24.400			
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	24.400	29.38	716.87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
	VV		24,4"pojezdová plocha - asfalt		24.400			
15	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	24.400	16.99	414.56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211106					
	VV		24,4"pojezdová plocha - asfalt		24.400			
16	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	24.400	19.28	470.43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
	VV		24,4"pojezdová plocha - asfalt		24.400			
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	24.400	349.78	8,534.63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
	VV		24,4"pojezdová plocha - asfalt		24.400			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2,059.03	
18	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	19.700	58.42	1,150.87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221					
	VV		15+4,7"napojení asfaltů		19.700			
19	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	24.000	37.84	908.16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
	VV		7+17		24.000			
D 997			Přesun sutě				11,611.86	
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7.076	38.56	272.85	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551 7,076"kamenivo		7.076			
21	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	275.964	10.04	2,770.68	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559 7,076*39 'Přepočtené koeficientem množství		275.964			
22	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13.566	43.52	590.39	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561 5,856"beton VV 7,71"živice VV Součet		5.856 7.710 13.566			
23	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	529.074	12.68	6,708.66	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569 13,566*39 'Přepočtené koeficientem množství		529.074			
24	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	20.642	61.49	1,269.28	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
	D	998	Přesun hmot				1.80	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0.012	149.62	1.80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.6 - Sjezd na MK - 6. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73,395.57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73,395.57	21.00%	15,413.07
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

88,808.64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.6 - Sjezd na MK - 6. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

73,395.57

HSV - Práce a dodávky HSV

73,395.57

1 - Zemní práce

13,837.97

5 - Komunikace pozemní

41,321.07

8 - Trubní vedení

3,274.40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,761.96

997 - Přesun sutě

13,135.23

998 - Přesun hmot

64.94

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.6 - Sjezd na MK - 6. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73,395.57

D HSV Práce a dodávky HSV

73,395.57

D 1 Zemní práce

13,837.97

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	27.600	74.53	2,057.03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322								
VV 27,6"vybourání sjezdu - vozovka					27.600			
2	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	27.600	167.14	4,613.06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330								
VV 27,6"vybourání sjezdu - vozovka					27.600			
3	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	27.600	140.59	3,880.28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107343								
VV 27,6"vybourání sjezdu - vozovka					27.600			
4	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1.380	328.68	453.58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301								
VV 27,6*0,05"pro skladbu komunikace					1.380			
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1.380	863.43	1,191.53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101								
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1.380	212.69	293.51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117								
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	41.400	5.28	218.59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		1,38*30 'Přepočtené koeficientem množství		41.400			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1.380	175.66	242.41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1.380	17.67	24.38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
10	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	27.600	31.29	863.60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
	VV		27,6		27.600			
D 5			Komunikace pozemní				41,321.07	
11	K	564861011	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	27.600	260.87	7,200.01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
	VV		27,6"pojezdová plocha - asfalt		27.600			
12	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	27.600	489.61	13,513.24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121					
	VV		27,6"pojezdová plocha - asfalt		27.600			
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	27.600	331.23	9,141.95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111					
	VV		27,6"pojezdová plocha - asfalt		27.600			
14	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	27.600	29.38	810.89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
	VV		27,6"pojezdová plocha - asfalt		27.600			
15	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	27.600	16.99	468.92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211106					
	VV		27,6"pojezdová plocha - asfalt		27.600			
16	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	27.600	19.28	532.13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
	VV		27,6"pojezdová plocha - asfalt		27.600			
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	27.600	349.78	9,653.93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
	VV		27,6"pojezdová plocha - asfalt		27.600			
D 8			Trubní vedení				3,274.40	
18	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1.000	3,274.40	3,274.40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1,761.96	
19	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	17.400	58.42	1,016.51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221					
	VV		12,8+4,6"napojení asfaltů		17.400			
20	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	19.700	37.84	745.45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
	VV		5,7+14		19.700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					13,135.23
21	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8.004	38.56	308.63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
VV			8,004" kamenivo	8.004				
22	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	312.156	10.04	3,134.05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
VV			8,004*39 'Přepočtené koeficientem množství	312.156				
23	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15.346	43.52	667.86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
VV			6,624" beton	6.624				
VV			8,722" živice	8.722				
VV			Součet	15.346				
24	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	598.494	12.68	7,588.90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
VV			15,346*39 'Přepočtené koeficientem množství	598.494				
25	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	23.350	61.49	1,435.79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D 998			Přesun hmot					64.94
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0.434	149.62	64.94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.7 - Sjezd do MK - 7. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

124,459.44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124,459.44	21.00%	26,136.48
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

150,595.92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.7 - Sjezd do MK - 7. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

124,459.44

HSV - Práce a dodávky HSV

124,459.44

1 - Zemní práce

24,865.15

5 - Komunikace pozemní

74,258.15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,729.49

997 - Přesun sutě

23,605.15

998 - Přesun hmot

1.50

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.7 - Sjezd do MK - 7. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

124,459.44

D HSV Práce a dodávky HSV

124,459.44

D 1 Zemní práce

24,865.15

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	49.600	74.53	3,696.69	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322					
			VV 49,6"vybourání sjezdu - vozovka	49.600				
2	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	49.600	167.14	8,290.14	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330					
			VV 49,6"vybourání sjezdu - vozovka	49.600				
3	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	49.600	140.59	6,973.26	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107343					
			VV 49,6"vybourání sjezdu - vozovka	49.600				
4	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2.480	328.68	815.13	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301					
			VV 49,6*0,05"pro sjez	2.480				
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	2.480	863.43	2,141.31	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2.480	212.69	527.47	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	74.400	5.28	392.83	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,48*30 'Přepočtené koeficientem množství		74.400			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2.480	175.66	435.64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2.480	17.67	43.82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
10	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	49.500	31.29	1,548.86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
	VV		49,5		49.500			
D	5		Komunikace pozemní				74,258.15	
11	K	564861011	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	49.600	260.87	12,939.15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
	VV		49,6"pojezdová plocha - asfalt		49.600			
12	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	49.600	489.61	24,284.66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121					
	VV		49,6"pojezdová plocha - asfalt		49.600			
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	49.600	331.23	16,429.01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111					
	VV		49,6"pojezdová plocha - asfalt		49.600			
14	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	49.600	29.38	1,457.25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
	VV		49,6"pojezdová plocha - asfalt		49.600			
15	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	49.600	16.99	842.70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211106					
	VV		49,6"pojezdová plocha - asfalt		49.600			
16	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	49.600	19.28	956.29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
	VV		49,6"pojezdová plocha - asfalt		49.600			
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	49.600	349.78	17,349.09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
	VV		49,6"pojezdová plocha - asfalt		49.600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1,729.49	
18	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	16.650	58.42	972.69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221					
	VV		5+11,65"napojení asfaltů		16.650			
19	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	20.000	37.84	756.80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
	VV		15+5		20.000			
D	997		Přesun sutě				23,605.15	
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14.384	38.56	554.65	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551 14,384"kamenivo		14.384			
21	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	560.976	10.04	5,632.20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559 14,384*39 'Přepočtené koeficientem množství		560.976			
22	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	27.578	43.52	1,200.19	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561 11,904"beton VV 15,674"živice VV Součet		11.904 15.674 27.578			
23	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,075.542	12.68	13,637.87	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569 27,578*39 'Přepočtené koeficientem množství		1,075.542			
24	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	41.962	61.49	2,580.24	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
	D	998	Přesun hmot				1.50	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0.010	149.62	1.50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.8 - Autobusová zastávka a křižovatka

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45,000.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45,000.00	21.00%	9,450.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

54,450.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.8 - Autobusová zastávka a křižovatka

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

45,000.00

HSV - Práce a dodávky HSV

45,000.00

8 - Trubní vedení

45,000.00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.8 - Autobusová zastávka a křižovatka

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45,000.00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				45,000.00	
	D	8	Trubní vedení				45,000.00	
1	K	8912472-R	Přeložení stávajícího nadzemního hydrantu o 4 m včetně zemních prací a dodávky materiálu	kus	1.000	45,000.00	45,000.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.9 - Parkování před ZŠ

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

104,547.92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104,547.92	21.00%	21,955.06
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

126,502.98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.9 - Parkování před ZŠ

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

104,547.92

HSV - Práce a dodávky HSV

48,297.92

1 - Zemní práce

6,740.61

2 - Zakládání

18,554.84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13,707.99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6,376.56

997 - Přesun sutě

1,378.93

998 - Přesun hmot

1,538.99

PSV - Práce a dodávky PSV

56,250.00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

56,250.00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.9 - Parkování před ZŠ

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

104,547.92

D HSV Práce a dodávky HSV

48,297.92

D 1 Zemní práce

6,740.61

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2.565	1,080.15	2,770.58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101					
		VV	9*0,3*0,95"podezdívka oplocení			2.565		
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2.565	983.35	2,522.29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2.565	212.69	545.55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	2,565			2.565		
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	76.950	5.28	406.30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	2,565*30 'Přepočtené koeficientem množství			76.950		
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2.565	175.66	450.57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2.565	17.67	45.32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		D 2	Zakládání				18,554.84	
7	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3.450	4,003.81	13,813.14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274322511					
		VV	10*0,3*1,15"podezdívka oplocení			3.450		
8	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	10.000	404.67	4,046.70	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121 (10*2)*0,5		10.000			
9	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	10.000	69.50	695.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				13,707.99	
10	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	9.000	455.68	4,101.12	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123					
11	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	5.000	343.00	1,715.00	CS ÚRS 2023 01
12	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	4.000	238.00	952.00	CS ÚRS 2023 01
13	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	15.000	156.18	2,342.70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401120					
14	M	31327505	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm	m	15.750	191.00	3,008.25	CS ÚRS 2023 01
			VV 15*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		15.750			
15	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	60.000	12.27	736.20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401350 15*3+15		60.000			
16	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	47.250	3.72	175.77	CS ÚRS 2023 01
			VV 45*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		47.250			
17	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	15.000	1.63	24.45	CS ÚRS 2023 01
18	K	348401360	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu	m	45.000	14.50	652.50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401360					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6,376.56	
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1.125	4,158.86	4,678.72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111 9*0,25*0,5"bourání podezdívky plotu		1.125			
20	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	4.000	178.49	713.96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071721					
21	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	9.000	109.32	983.88	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821					
D 997			Přesun sutě				1,378.93	
22	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2.300	43.52	100.10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
23	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	89.700	12.68	1,137.40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569 2,3*39 *Přepočtené koeficientem množství		89.700			
24	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	2.300	61.49	141.43	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
D 998			Přesun hmot				1,538.99	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10.286	149.62	1,538.99	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				56,250.00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				56,250.00	
26	K	7420002-R	Chránička telekomunikačního vedení - uložení stávajícího vedení do chráničky, ruční výkopy, pažení výkopu, lože, obsyp, zásyp ŠD včetně dodávky a montáže chráničky	m	25.000	1,500.00	37,500.00	
27	K	7420003-R	Rezervní chránička - ruční výkopy, pažení výkopu, lože, obsyp, zásyp ŠD včetně dodávky a uložení chráničky HDPE DN 110	m	25.000	750.00	18,750.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.11 - Stavební úpravy chodníku SO 1

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

187,500.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187,500.00	21.00%	39,375.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

226,875.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.11 - Stavební úpravy chodníku SO 1

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

187,500.00

PSV - Práce a dodávky PSV

187,500.00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

187,500.00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

3 - Přímé doprovodné výdaje 10%

Soupis:

3.11 - Stavební úpravy chodníku SO 1

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							187,500.00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				187,500.00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				187,500.00	
1	K	7420001-R	Přeložka telekomunikačního vedení - Směrové přeložení optického a metalického kabelu telekomunikační sítě - ruční výkopy, pažení, lože, obsyp, zásyp ŠD včetně montáže kabelů a nutného materiálu	kus	1.000	180,000.00	180,000.00	
2	K	7420002-R	Chránička telekomunikačního vedení - uložení stávajícího vedení do chráničky, ruční výkopy, pažení výkopu, lože, obsyp, zásyp ŠD včetně dodávky a montáže chráničky	m	5.000	1,500.00	7,500.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

283,000.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	283,000.00	21.00%	59,430.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

342,430.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Rumburk
Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Datum: 5. 4. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

283,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

283,000.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

105,000.00

VRN3 - Zařízení staveniště

148,000.00

VRN7 - Provozní vlivy

30,000.00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

283,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

283,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

105,000.00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě včetně geodetického zaměření a geoetrického plánu	...	1.000	30,000.00	30,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1.000	75,000.00	75,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

148,000.00

3	K	030001000	Zařízení staveniště včetně zabezpečení staveniště a zajištění přístupů do objektů	...	1.000	143,000.00	143,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci	...	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000

D VRN7 Provozní vlivy

30,000.00

5	K	070001000	Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského patření s dopravním značením (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR)	...	1.000	30,000.00	30,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.1 - Sjezd do MK - 1. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7,131.81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7,131.81	21.00%	1,497.68
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

8,629.49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.1 - Sjezd do MK - 1. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

7,131.81

HSV - Práce a dodávky HSV

7,131.81

1 - Zemní práce

340.08

997 - Přesun sutě

6,791.73

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.1 - Sjezd do MK - 1. sjezd

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7,131.81

D HSV Práce a dodávky HSV

7,131.81

D 1 Zemní práce

340.08

1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2.616	130.00	340.08	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 1,308*2 'Přepočtené koeficientem množství

2.616

D 997 Přesun sutě

6,791.73

2	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13.348	240.00	3,203.52	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

VV 2,952+7,833+2,563

13.348

3	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3.567	130.00	463.71	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

4	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6.249	500.00	3,124.50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV 2,362+3,887

6.249

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.2 - Sjezd do MK - 2. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7,338.56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7,338.56	21.00%	1,541.10
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

8,879.66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.2 - Sjezd do MK - 2. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

7,338.56

HSV - Práce a dodávky HSV

7,338.56

1 - Zemní práce

315.64

997 - Přesun sutě

7,022.92

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.2 - Sjezd do MK - 2. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7,338.56

D HSV Práce a dodávky HSV

7,338.56

D 1 Zemní práce

315.64

1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2.428	130.00	315.64	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV

1,214*2 'Přepočtené koeficientem množství

2.428

D 997 Přesun sutě

7,022.92

2	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9.406	240.00	2,257.44	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

VV

5,376+2,535+1,025+0,388+0,082

9.406

3	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6.496	130.00	844.48	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV

6,496

6.496

4	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7.842	500.00	3,921.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV

0,764+7,078

7.842

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.3 - Sjedz do MK - 3. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21,209.86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21,209.86	21.00%	4,454.07
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

25,663.93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.3 - Sjezd do MK - 3. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

21,209.86

HSV - Práce a dodávky HSV

21,209.86

1 - Zemní práce

942.50

997 - Přesun sutě

20,267.36

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.3 - Sjezd do MK - 3. sjezd

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21,209.86

D HSV Práce a dodávky HSV

21,209.86

D 1 Zemní práce

942.50

1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7.250	130.00	942.50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

D 997 Přesun sutě

20,267.36

2	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	34.284	240.00	8,228.16	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

VV 18,24+14,365+1,333+0,1+0,246"beton

34.284

3	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22.040	130.00	2,865.20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV 22,04"kamenivo

22.040

4	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18.348	500.00	9,174.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV 4,332+14,016"živice

18.348

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.4 - Sjezd do MK - 4. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23,899.95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23,899.95	21.00%	5,018.99
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

28,918.94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.4 - Sjezd do MK - 4. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

23,899.95

HSV - Práce a dodávky HSV

23,899.95

1 - Zemní práce

1,573.00

997 - Přesun sutě

22,326.95

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.4 - Sjezd do MK - 4. sjezd

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23,899.95

D HSV Práce a dodávky HSV

23,899.95

D 1 Zemní práce

1,573.00

1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12.100	130.00	1,573.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 6,05*2 'Přepočtené koeficientem množství 12.100

D 997 Přesun sutě

22,326.95

2	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	28.669	240.00	6,880.56	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

VV 18,168+4,193+6,048+0,26"beton 28.669

3	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21.953	130.00	2,853.89	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV 21,953"kamenivo 21.953

4	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25.185	500.00	12,592.50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV 1,264+23,921"živice 25.185

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.5 - Sjezd do MK - 5. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11,146.82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11,146.82	21.00%	2,340.83
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

13,487.65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.5 - Sjezd do MK - 5. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

11,146.82

HSV - Práce a dodávky HSV

11,146.82

1 - Zemní práce

421.98

997 - Přesun sutě

10,724.84

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.5 - Sjezd do MK - 5. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11,146.82

D HSV Práce a dodávky HSV

11,146.82

D 1 Zemní práce

421.98

1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3.246	130.00	421.98	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV

1,623*2 'Přepočtené koeficientem množství

3.246

D 997 Přesun sutě

10,724.84

2	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14.501	240.00	3,480.24	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

VV

8,16+3,478+2,563+0,3"beton

14.501

3	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10.370	130.00	1,348.10	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV

0,51+9,86"kamenivo

10.370

4	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11.793	500.00	5,896.50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV

1,049+10,744"živice

11.793

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.6 - Sjezd na MK - 6. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14,537.12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14,537.12	21.00%	3,052.80
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

17,589.92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.6 - Sjezd na MK - 6. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

14,537.12

HSV - Práce a dodávky HSV

14,537.12

1 - Zemní práce

837.20

997 - Přesun sutě

13,699.92

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.6 - Sjezd na MK - 6. sjezd

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14,537.12

D HSV Práce a dodávky HSV

14,537.12

D 1 Zemní práce

837.20

1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6.440	130.00	837.20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 3,22*2 'Přepočtené koeficientem množství

6.440

D 997 Přesun sutě

13,699.92

2	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18.101	240.00	4,344.24	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

VV 10,416+5,72+1,845+0,12"beton

18.101

3	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12.586	130.00	1,636.18	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV 12,586"kamenivo

12.586

4	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15.439	500.00	7,719.50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV 1,725+13,714"živice

15.439

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.7 - Sjezd do MK - 7. sjezd

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14,826.80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14,826.80	21.00%	3,113.63
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

17,940.43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.7 - Sjezd do MK - 7. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

14,826.80

HSV - Práce a dodávky HSV

14,826.80

1 - Zemní práce

859.30

997 - Přesun sutě

13,967.50

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.7 - Sjezd do MK - 7. sjezd

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14,826.80

D HSV Práce a dodávky HSV

14,826.80

D 1 Zemní práce

859.30

1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6.610	130.00	859.30	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV

3,305*2 'Přepočtené koeficientem množství

6.610

D 997 Přesun sutě

13,967.50

2	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15.007	240.00	3,601.68	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

VV

1,17+12,504+1,025+0,308

15.007

3	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16.414	130.00	2,133.82	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV

16,414

16.414

4	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16.464	500.00	8,232.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV

16,464

16.464

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.8 - Autobusová zastávka a křižovatka

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1,547,372.39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,547,372.39	21.00%	324,948.20
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,872,320.59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.8 - Autobusová zastávka a křižovatka

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

1,547,372.39

HSV - Práce a dodávky HSV

1,547,372.39

1 - Zemní práce

255,990.54

5 - Komunikace pozemní

775,374.36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67,535.76

997 - Přesun sutě

434,591.33

998 - Přesun hmot

13,880.40

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.8 - Autobusová zastávka a křižovatka

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1,547,372.39

D HSV Práce a dodávky HSV

1,547,372.39

D 1 Zemní práce

255,990.54

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	512.600	40.84	20,934.58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222								
VV 500,9+11,7"vybourání sjezdu - vozovka				512.600				
2	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	512.600	98.11	50,291.19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107230								
VV 500,9+11,7"vybourání sjezdu - vozovka				512.600				
3	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	512.600	80.40	41,213.04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243								
VV 500,9+11,7"vybourání sjezdu - vozovka				512.600				
4	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	13.800	130.62	1,802.56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201111								
VV (35,5+33,5)/100*20				13.800				
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	55.200	76.83	4,241.02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111								
VV (35,5+33,5)/100*80				55.200				
6	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40.000	27.70	1,108.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113								
VV 40"ornice				40.000				
7	K	122251303	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	58.500	240.05	14,042.93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251303								
VV (81+45,5)*0,3"pro komunikaci v místě trávníku				37.950				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(411)*0,05"drobné dokopávky v místě stávajících skladeb		20.550			
	VV		Součet		58.500			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	12.000	66.31	795.72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	VV		(40*0,15)*2"ornice - na mezideponii a k rozprostření		12.000			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58.500	212.69	12,442.37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,755.000	5.28	9,266.40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		58,5*30 'Přepočtené koeficientem množství		1,755.000			
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64.500	57.99	3,740.36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		(40*0,15)"ornice - k rozprostření		6.000			
	VV		58,5"vykopaná zemina pro odvoz		58.500			
	VV		Součet		64.500			
12	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	23.985	182.88	4,386.38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112					
	VV		(411+68,7)*0,05"drobné (lokální) doplnění skladby komunikace po vybourání skladby		23.985			
	VV		Součet		23.985			
13	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	55.166	420.00	23,169.72	CS ÚRS 2023 01
	VV		23,985*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		55.166			
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	290.300	130.00	37,739.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		26,1+60,55+58,5		145.150			
	VV		145,15*2 'Přepočtené koeficientem množství		290.300			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	64.500	17.67	1,139.72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		(40*0,15)"ornice - k rozprostření		6.000			
	VV		58,5"vykopaná zemina pro odvoz		58.500			
	VV		Součet		64.500			
16	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuštěním	m2	502.600	31.29	15,726.35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
17	K	181351007	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	60.000	196.96	11,817.60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351007					
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60.000	33.56	2,013.60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
	VV		60"ostrůvek		60.000			
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1.200	100.00	120.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		60*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1.200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				775,374.36	
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	502.600	223.67	112,416.54	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
			VV 481,5+11,7"pojezdová plocha - asfalt - komunikace		493.200			
			VV 9,4"přídlažba u ostrůvku		9.400			
			VV Součet		502.600			
21	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	493.200	489.61	241,475.65	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121					
			VV 481,5+11,7"pojezdová plocha - asfalt - komunikace		493.200			
22	K	566901231	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	18.000	145.36	2,616.48	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901231					
			VV 36*0,5"doplnění stáv. choníku po osazení obruby v ul. 2.pol.am.		18.000			
23	K	566901272	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm	m2	18.000	927.76	16,699.68	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901272					
			VV 36*0,5"doplnění stáv. choníku po osazení obruby v ul. 2.pol.am.		18.000			
24	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	493.200	331.23	163,362.64	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111					
			VV 481,5+11,7"pojezdová plocha - asfalt - komunikace		493.200			
25	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	18.000	557.34	10,032.12	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572341111					
			VV 36*0,5"doplnění stáv. choníku po osazení obruby v ul. 2.pol.am.		18.000			
26	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	493.200	29.38	14,490.22	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
			VV 481,5+11,7"pojezdová plocha - asfalt - komunikace		493.200			
27	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	493.200	16.99	8,379.47	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211106					
			VV 481,5+11,7"pojezdová plocha - asfalt - komunikace		493.200			
28	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	493.200	19.28	9,508.90	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
			VV 481,5+11,7"pojezdová plocha - asfalt - komunikace		493.200			
29	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	493.200	349.78	172,511.50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
			VV 481,5+11,7"pojezdová plocha - asfalt - komunikace		493.200			
30	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	9.400	743.80	6,991.72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591141111					
			VV 9,4"přídlažba u ostrůvku		9.400			
31	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	9.494	1,610.00	15,285.34	CS ÚRS 2023 01
			VV 9,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9.494			
32	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	15.000	106.94	1,604.10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
			VV 15"mezi obrubníkem a asfaltem		15.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						67,535.76
33	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	72.000	47.34	3,408.48	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211112						
34	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	134.000	92.46	12,389.64	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221112						
VV			1+13+44+13+3+86	160.000					
VV			-26"přímé a doprovodné výdaje	-26.000					
VV			Součet	134.000					
35	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	9.500	404.34	3,841.23	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231112						
VV			9,5"šrafování	9.500					
36	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	206.000	9.36	1,928.16	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111						
VV			72+134	206.000					
37	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	9.500	47.38	450.11	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111						
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	77.500	386.81	29,977.78	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213						
VV			(94,5+79+32,2+3)-38"obrubníky mezi chodníkem a komunikací	170.700					
VV			-(70,2+23)"přímé a nepřímé výdaje	-93.200					
VV			Součet	77.500					
39	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	79.050	127.00	10,039.35	CS ÚRS 2023 01	
VV			77,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	79.050					
40	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	34.100	58.42	1,992.12	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221						
VV			6,6+36,1+27,5"napojení asfaltů	70.200					
VV			-36,1"přímé a doprovodné výdaje	-36.100					
VV			Součet	34.100					
41	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	43.000	20.09	863.87	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111						
VV			1,5+36+5,5"chodníku	43.000					
42	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	69.900	37.84	2,645.02	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113						
VV			7+80+19"komunikace	106.000					
VV			-36,1"přímé a doprovodné výdaje	-36.100					
VV			Součet	69.900					
D 997			Přesun sutě						434,591.33
43	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	148.654	38.56	5,732.10	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551						
VV			148,654"kamenivo	148.654					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,797.506	10.04	58,206.96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
		VV	148,654*39 "Přepočtené koeficientem množství		5,797.506			
45	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	299.496	43.52	13,034.07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
		VV	123,024+3,174+11,316"beton		137.514			
		VV	161,982"živice		161.982			
		VV	Součet		299.496			
46	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,680.344	12.68	148,106.76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
		VV	299,496*39 "Přepočtené koeficientem množství		11,680.344			
47	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	448.150	61.49	27,556.74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	237.899	240.00	57,095.76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
		VV	75,101+25,284+137,514"beton		237.899			
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	180.118	130.00	23,415.34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
		VV	13,6+17,864+148,654"kamenivo		180.118			
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	198.613	500.00	99,306.50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
		VV	17,165+19,466+161,982"živice		198.613			
51	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1.094	1,650.00	1,805.10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811					
		VV	1,094"dřevo		1.094			
52	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0.100	3,320.00	332.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814					
	D	998	Přesun hmot				13,880.40	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	92.771	149.62	13,880.40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.9 - Parkování před ZŠ

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

153,465.66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153,465.66	21.00%	32,227.79
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

185,693.45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.9 - Parkování před ZŠ

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

153,465.66

HSV - Práce a dodávky HSV

153,465.66

1 - Zemní práce

36,478.91

5 - Komunikace pozemní

68,782.34

8 - Trubní vedení

3,805.93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2,552.09

997 - Přesun sutě

41,755.27

998 - Přesun hmot

91.12

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.9 - Parkování před ZŠ

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

153,465.66

D HSV Práce a dodávky HSV

153,465.66

D 1 Zemní práce

36,478.91

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	13.800	151.71	2,093.60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123					
		VV	6*2,3"stávající chodník			13.800		
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	35.000	24.36	852.60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106132					
		VV	35"stávající bet. desky			35.000		
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	50.600	74.53	3,771.22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322					
		VV	6*2,3"stávající chodník			13.800		
		VV	16*2,3"stávající šd plocha			36.800		
		VV	Součet			50.600		
4	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	46.700	115.63	5,399.92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323					
		VV	46,7"stávající šd plocha + pod deskami			46.700		
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	22.000	76.83	1,690.26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
6	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12.000	328.68	3,944.16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251301					
		VV	48*0,25"pod asfaltem			12.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	12.000	863.43	10,361.16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12.000	212.69	2,552.28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	360.000	5.28	1,900.80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
VV			12*30 'Přepočtené koeficientem množství	360.000				
10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12.000	175.66	2,107.92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19.365	17.67	342.18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
12	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	46.750	31.29	1,462.81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
VV			46,75	46.750				
D 5 Komunikace pozemní							68,782.34	
13	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	46.750	260.87	12,195.67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
VV			46,75"pojezdová plocha - asfalt	46.750				
14	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	46.750	489.61	22,889.27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121					
VV			46,75"pojezdová plocha - asfalt	46.750				
15	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	46.750	331.23	15,485.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111					
VV			46,75"pojezdová plocha - asfalt	46.750				
16	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	46.750	29.38	1,373.52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
VV			46,75"pojezdová plocha - asfalt	46.750				
17	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	46.750	16.99	794.28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211106					
VV			46,75"pojezdová plocha - asfalt	46.750				
18	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	46.750	19.28	901.34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
VV			46,75"pojezdová plocha - asfalt	46.750				
19	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	46.750	323.92	15,143.26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111					
VV			46,75"pojezdová plocha - asfalt	46.750				
D 8 Trubní vedení							3,805.93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
20	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1.000	2,286.24	2,286.24	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899332111					
21	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1.000	1,519.69	1,519.69	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899432111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2,552.09	
22	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	4.400	47.34	208.30	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211112 VV 2,2*2					
					4.400			
23	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	4.400	9.36	41.18	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
24	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	22.250	58.42	1,299.85	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221 VV 22,25"napojení asfaltů					
					22.250			
25	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	26.500	37.84	1,002.76	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113 VV 26,5					
					26.500			
D 997			Přesun sutě				41,755.27	
26	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	35.222	38.56	1,358.16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551 VV 14,674+20,548"kamenivo					
					35.222			
27	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,373.658	10.04	13,791.53	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559 VV 35,222*39 'Přepočtené koeficientem množství					
					1,373.658			
28	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17.023	43.52	740.84	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561 VV 3,588+8,925+4,51"beton					
					17.023			
29	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	663.897	12.68	8,418.21	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569 VV 17,023*39 'Přepočtené koeficientem množství					
					663.897			
30	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	52.245	61.49	3,212.55	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	30.159	240.00	7,238.16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861 VV 3,588+8,925+4,51"beton VV 13,136"beton přímé výdaje VV Součet					
					17.023			
					13.136			
					30.159			
32	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	53.814	130.00	6,995.82	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873 VV 14,674+20,548"kamenivo					
					35.222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			18,592"kamenivo - přímé výdaje		18.592			
VV			Součet		53.814			
D	998		Přesun hmot				91.12	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0.609	149.62	91.12	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.10 - Výstavba chodníku u ŽP

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7,434.17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7,434.17	21.00%	1,561.18
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

8,995.35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.10 - Výstavba chodníku u ŽP

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

7,434.17

HSV - Práce a dodávky HSV

7,434.17

1 - Zemní práce

414.18

997 - Přesun sutě

7,019.99

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.10 - Výstavba chodníku u ŽP

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7,434.17

D HSV Práce a dodávky HSV

7,434.17

D 1 Zemní práce

414.18

1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3.186	130.00	414.18	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 1,593*2 'Přepočtené koeficientem množství

3.186

D 997 Přesun sutě

7,019.99

2	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9.496	240.00	2,279.04	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

VV 0,39+8,491+0,615

9.496

3	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4.715	130.00	612.95	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

4	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8.256	500.00	4,128.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.11 - Stavební úpravy chodníku SO 1

KSO:

Místo: k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

00261602

DIČ:

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

CZ62743881

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ25487892

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

176,020.12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176,020.12	21.00%	36,964.23
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

212,984.35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.11 - Stavební úpravy chodníku SO 1

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

176,020.12

HSV - Práce a dodávky HSV

176,020.12

1 - Zemní práce

18,218.20

997 - Přesun sutě

157,801.92

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce chodníku ul. Jiříkovská, Rumburk

Objekt:

4 - Nepřímé výdaje

Soupis:

4.11 - Stavební úpravy chodníku SO 1

Místo: k.ú. Rumburk

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Chládek&Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

176,020.12

D HSV Práce a dodávky HSV

176,020.12

D 1 Zemní práce

18,218.20

1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	140.140	130.00	18,218.20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 70,07*2 'Přepočtené koeficientem množství

140.140

D 997 Přesun sutě

157,801.92

2	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	423.143	240.00	101,554.32	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

VV 0,78+0,24+372,32+1,406+39,329+9,068"beton

423.143

3	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0.870	130.00	113.10	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

VV 0,87"kamenivo

0.870

4	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	112.269	500.00	56,134.50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV 112,269"živice

112.269

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace rekonstrukce** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Křící list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Křící list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Název rekonstrukce	String	120
Místo	N	Místo rekonstrukce	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50

Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou rekonstrukci	Double	

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120

Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH

snížená	Snížená sazba DPH
nulová	Nulová sazba DPH
zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady

eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Pojistná smlouva č. [REDACTED]

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00,

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Litoměřice, Předměstí, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01

IČO: 62743881

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B706

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

MARSH, s.r.o.

se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00

IČO: 45306541

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je:
 - a) Pojistník
 - b) TD invest, a.s., se sídlem Praha, Kyje, Pelušková 1407, PSČ 198 00, IČO: 28665457
2. K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění

ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P-250/14 - pro pojištění skla

ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů

ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení

ZPP P-6000/21 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

ZPP P-695/14 - pro pojištění věcí během silniční dopravy

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Živel

DZ101 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1401)

DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401)

DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)

DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404)

Zabezpečení

DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)

DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606)

DOZ104 - Loupež přepravovaných peněz nebo cenin - Předepsané způsoby zabezpečení peněz a cenin přepravovaných osobou provádějící přepravu (1401)

DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (2001)

Stroje

DST109 - Ponorná čerpadla nebo čerpadla v hlubinných studních - Výluka (1401)

DST111 - Výměna agregátů, opravy vlnutí - Vymezení pojistného plnění (1401)

Obecné

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (2001)

DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (2001)

DOB104 - Demolice, suť - Rozšíření pojistného plnění (1401)

DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)

DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401)

DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Jiné

DODC102 - Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění

1.2.1. území České republiky,
není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

2.1. Živelní pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.1.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: sdružený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB107, DZ101, DZ106, DZ112, DZ113, DZ114						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních budov a ostatních staveb, vč. ostatních staveb na volném prostranství (např. rampy, veřejné osvětlení, kanalizace, inženýr. sítě, apod.)	426 059 425 Kč	viz poznámka	*)		
2.	Soubor zásob, vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných (mimo níže uvedených strojů a elektronických zařízení)	32 130 374 Kč	viz poznámka	*)		
3.	Soubor vlastních vagónů		viz poznámka	*)	6 000 000 Kč	
4.	Vlastní motorová lokomotiva T 740 721-6, v.č. 11774, r.v.1982	5 100 000 Kč	viz poznámka	obvyklá cena		
5.	Vlastní motorová lokomotiva T 740 860-2, v.č. 13590, r.v.1985	4 900 000 Kč	viz poznámka	obvyklá cena		
6.	Vlastní mobilní stroje dle přílohy č. 3	181 238 481 Kč	viz poznámka	*)		
7.	Soubor vlastních drobných strojů (stroje s hodnotou nad 5 000 Kč)		viz poznámka	*)	2 000 000 Kč	

8.	Vlastní zdvihací zařízení - souprava portálových jeřábů DONELLI - dle přílohy č. 5	14 080 000 Kč	viz poznámka	obvyklá cena		
9.	Soubor vlastních elektronických zařízení	2 000 000 Kč	viz poznámka	*)		
10.	vlastní měřicí vozík dle přílohy č. 4 (faktury 092015 a 124160685)	1 113 137 Kč	viz poznámka	*)		
11.	měřicí vozík a 2 totální stanice dle specifikace	1 656 474 Kč	viz poznámka	*)		
	<ul style="list-style-type: none"> • měřicí vozík GL-05, výrobní číslo 151002 (vlastní) pojistná částka 550 000 Kč • totální stanice TS15 13 R 400, výrobní číslo 1612864 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč • totální stanice TS15 P3", výrobní číslo 1668383 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč 					
12.	Soubor finančních prostředků vlastních i cizích		viz poznámka	*)	1 000 000 Kč	

Poznámky:

Pojistné plnění v souhrnu za všechny pojistné události způsobené poj. nebezpečím povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno max. ročním limitem pojistného plnění (MRLP):

- pro předměty pojištění pod poř. č. 1. až 5., 8. až 12. 50 000 000 Kč
- pro předměty pojištění pod poř. č. 6. a 7. 20 000 000 Kč

Pojistné plnění v souhrnu za všechny pojistné události způsobené vodovodním nebezpečím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno max. ročním limitem pojistného plnění (MRLP):

- pro předměty pojištění pod poř. č. 1. až 5., 8. až 12. 10 000 000 Kč
- pro předměty pojištění pod poř. č. 6. a 7. 10 000 000 Kč

Pojistné plnění v souhrnu za všechny pojistné události způsobené střetem, srážkou či vykolejením nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno max. ročním limitem pojistného plnění (MRLP):

- pro předměty pojištění pod poř. č. 3. až 5., 8., 10., 11. 3 000 000 Kč

Rozpis spoluúčasti (mimo poř. č. 10. a 11.):

- spoluúčast pro požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, vichřici nebo krupobití 50 000 Kč
- spoluúčast pro poj. nebezpečí povodeň nebo záplava, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy 10 %, min. 50 000 Kč
- spoluúčast pro poj. nebezpečí střetu, srážky nebo vykolejení pro poř. č. 3. až 5., 8. 50 000 Kč
- spoluúčast pro ostatní poj. nebezpečí 10 000 Kč

Rozpis spoluúčasti pro poř. č. 10. a 11.:

- spoluúčast pro poj. nebezpečí povodeň nebo záplava 10 %, min. 50 000 Kč
- spoluúčast pro poj. nebezpečí střetu, srážky nebo vykolejení 10 000 Kč
- spoluúčast pro ostatní poj. nebezpečí 10 000 Kč

Pro předměty pojištění poř. č. 3. až 5., 8., 10., 11. se ujednává, že odchýlně od čl. 1 odst. 6) písm. d) ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.

Odchýlně od čl. 2 ZPP P-150/14 se pojištění předmětů uvedených pod poř. č. 3. až 5., 8., 10., 11. vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěného kolejového vozidla, vzniklé působením vnějších mechanických sil (zejména střetem, srážkou či vykolejením). Z pojištění dle tohoto odstavce však nevzniká právo na plnění pojistitele za škody, které jsou kryty jiným rozsahem pojištění sjednaným v této pojistné smlouvě.

Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní:

„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.1.2. Živelní pojištění

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: sdružený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB107, DZ113, DZ114						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Vlastní movité zařízení - strojní podbýječka Unimat 08-4x4/4S, r.v. 2020, výr. č. 7078, EVN 99 54 9124 005-8	105 040 000 Kč	viz poznámka	*)		
2.	Vlastní movité zařízení - stroj pro úpravu a doplňování štěrkového lože USP 2000 C2, r.v. 2020, výr. č. 7079, EVN 99 54 9425 016-1	65 100 000 Kč	viz poznámka	*)		
<p>Poznámky:</p> <p>Ujednává se, že odchylně od čl. 1 odst. 6) písm. d) ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.</p> <p>Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní: Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěném kolejovém vozidle během jeho přepravy jako nákladu.</p> <p>Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 2) ZPP P-150/14 ruší a nově zní: Ujednává se, že odchylně od čl. 3 odst. 2) ZPP P-150/14 vzniká právo na plnění pojistitele i za škody způsobené nárazem dopravního prostředku do pojištěného kolejového vozidla, pokud byl tento dopravní prostředek v době nárazu řízen nebo provozován pojistníkem nebo pojištěným.</p> <p>Ujednává se, že odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěného kolejového vozidla nárazem nebo pádem, tj. nárazem dopravního prostředků (vyjma letadel), jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěného kolejového vozidla, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou součástí poškozeného kolejového vozidla nebo součástí téhož souboru jako poškozené kolejové vozidlo.</p> <p>Odchylně od čl. 2 ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěného kolejového vozidla, vzniklé působením vnějších mechanických sil (zejména střetem, srážkou či vykolejením). Z pojištění dle tohoto odstavce však nevzniká právo na plnění pojistitele za škody, které jsou kryty jiným rozsahem pojištění sjednaným v této pojistné smlouvě.</p> <p>Rozpis spoluúčastí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spoluúčast pro poj. nebezpečí povodeň nebo záplava 10 %, min. 50 000 Kč • spoluúčast pro ostatní poj. nebezpečí 50 000 Kč 						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ102, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních budov a ostatních staveb, vč. ostatních staveb na volném prostranství (např. rampy, veřejné osvětlení, kanalizace, inženýr. sítě, apod.)		10 000 Kč	*)	500 000 Kč	
2.	Soubor zásob, vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných (mimo níže uvedených strojů a elektronických zařízení)		5 000 Kč	*)	5 000 000 Kč	
3.	soubor vlastních vagónů		10 000 Kč	*)	6 000 000 Kč	
4.	Vlastní motorová lokomotiva T 740 721-6, v.č. 11774, r.v.1982		10 000 Kč	obvyklá cena	2 000 000 Kč	
5.	Vlastní motorová lokomotiva T 740 860-2, v.č. 13590, r.v.1985					
6.	Vlastní mobilní stroje dle přílohy č. 3		10 000 Kč	*)	5 000 000 Kč	
7.	Soubor vlastních drobných strojů (stroje s hodnotou nad 5 000 Kč)					
8.	vlastní zdvihací zařízení - souprava portálových jeřábů DONELLI - dle přílohy č. 5		10 000 Kč	obvyklá cena	1 000 000 Kč	
9.	Soubor vlastních elektronických zařízení	2 000 000 Kč	10 000 Kč	*)		
10.	Vlastní měřící vozík dle přílohy č. 4 (faktury 092015 a 124160685)	1 113 137 Kč	10 000 Kč	*)		
11.	Měřící vozík a 2 totální stanice dle specifikace	1 656 474 Kč	10 000 Kč	*)		
	<ul style="list-style-type: none"> • měřící vozík GL-05, výrobní číslo 151002 (vlastní) pojistná částka 550 000 Kč • totální stanice TS15 13 R 400, výrobní číslo 1612864 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč • totální stanice TS15 P3", výrobní číslo 1668383 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč 					
12.	Soubor finančních prostředků vlastních i cizích		10 000 Kč	*)	1 000 000 Kč	

<p>Poznámky:</p> <p>Pro předměty pojištění pod poř. č. 3. až 5., 8., 10., 11. se ujednává, že odchylně od čl. 1 odst. 6) písm. f) ZPP P-200/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.</p>
<p>Pro pojištění předmětů pod poř.č. 2. se stanovují způsoby zabezpečení a tomu odpovídající sublimity pojistného plnění v místě pojištění <u>Rybniště, železniční stanice</u>, skladovací prostory společnosti Chládek & Tintěra, a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>sklady</u> - sublimit pojistného plnění <u>1 000 000 Kč</u> (odchylně od tabulky č. 1 doložky DOZ101) sklady zabezpečeny PZTS (dříve EZS) s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO), vstupy do skladů - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou, okna - zevnitř zajištěna kari sítí; ▪ <u>oplocené prostranství</u> - sublimit pojistného plnění <u>100 000 Kč</u> (odchylně od tabulky č. 4 doložky DOZ101) výška oplocení 180 cm, vjezdová brána - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem; <p>sublimity pojistného plnění se sjednávají v rámci MRLP pro pojištění předmětů pod poř.č. 2. a jsou horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce</p>
<p>Pojištění předmětů pod poř.č. 2. se vztahuje také na odcizení motorové nafty z nádrží pojištěných pracovních strojů; limit plnění pro jednu pojistnou událost činí 50 000 Kč a spoluúčast 2 000 Kč.</p> <p>Dojde-li ke krádeži pojištěných zásob (motorové nafty) je podmínkou vzniku práva na pojistné plnění, že v době vzniku pojistné události jsou zásoby (motorová nafta) zabezpečeny následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hrdla zásobníků motorové nafty a nádrží motorové nafty pracovních strojů jsou uzamčena vestavěnými zámkami, které byly součástí jejich dodávky od výrobce nebo bezpečnostními visacími zámkami.
<p>Pro pojištění předmětů pod poř.č. 3. až 6., 8. se odchylně od tab.č. 4 doložky DOZ101 sjednává způsob zabezpečení</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pojištěná kolejová vozidla (lokomotivy, vagóny, jeřáby), resp. pojištěné stroje řádně uzamčeny, ▪ v případě odcizení části pojištěného kolejového vozidla, resp. části pojištěného stroje se krádeží s překonáním překážky rozumí i případ, kdy k jejímu odcizení došlo tak, že se jí pachatel zmocnil překonáním jejího konstrukčního upevnění (tzn. destruktivním narušením spoje nebo demontáží za použití speciálního nástroje nebo nářadí); konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení části pojištěného kolejového vozidla, resp. části pojištěného stroje s tímto kolejovým vozidlem, resp. strojem
<p>V případě odcizení mobilního elektronického zařízení z motorového vozidla vzniká pojištěnému právo na plnění, pokud jsou současně splněny následující podmínky:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) motorové vozidlo, z něhož bylo zařízení odcizeno, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a mělo pevnou střechu, b) odcizené zařízení bylo v době vzniku škody umístěno v zavazadlovém prostoru a nebylo zvnějšku viditelné, nebo bylo umístěno v uzamčené příruční schránce vozidla, c) škoda vznikla prokazatelně v době od 6.00 do 22.00 hod.; ustanovení tohoto písmene neplatí, pokud bylo motorové vozidlo odstaveno v uzamčené garáži nebo na hlídaném parkovišti. <p>Oprávněná osoba se na pojistném plnění podílí spoluúčastí ve výši 25 % z pojistného plnění, minimálně však spoluúčastí sjednanou v pojistné smlouvě.</p>
<p>Odchylně od čl. 2 odst. 1) ZPP P-200/14 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení pojištěné věci krádeží, při které pachatel nepřekonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením (dále jen "krádež prostá"), pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn. Pojistné plnění je omezeno sublimitem pojistného plnění ve výši 100 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku, který se sjednává v rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění sjednaného pro odcizení. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle tohoto ujednání se odečítá spoluúčast ve výši 5 000 Kč.</p>

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.2.2. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení a vandalismu (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Vlastní movité zařízení - strojní podbíječka Unimat 08-4x4/4S, r.v. 2020, výr. č. 7078, EVN 99 54 9124 005-8					
2.	Vlastní movité zařízení - stroj pro úpravu a doplňování štěrkového lože USP 2000 C2, r.v. 2020, výr. č. 7079, EVN 99 54 9425 016-1		50 000 Kč	*)	5 000 000 Kč	
Poznámky: Ujednává se, že odchylně od čl. 1 odst. 6) písm. f) ZPP P-200/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla. Odchylně od tab. č. 4 doložky DOZ101 se sjednává následující způsob zabezpečení: <ul style="list-style-type: none">▪ pojištěná kolejová vozidla, resp. pojištěné stroje řádně uzamčeny,▪ v případě odcizení části pojištěného kolejového vozidla, resp. části pojištěného stroje se krádeží s překonáním překážky rozumí i případ, kdy k jejímu odcizení došlo tak, že se jí pachatel zmocnil překonáním jejího konstrukčního upevnění (tzn. destruktivním narušením spoje nebo demontáží za použití speciálního nástroje nebo nářadí); konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení částí pojištěného kolejového vozidla, resp. částí pojištěného stroje s tímto kolejovým vozidlem, resp. strojem.						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.3. Pojištění pro případ vandalismu

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Všechny předměty pojištěné pro případ odcizení dle čl. II bodu 2.2 tabulky č. 2.2.1. této smlouvy		10 000 Kč	dle pojištění pro případ odcizení	1 000 000 Kč	
Poznámky: Ujednává se, že odchylně od čl. 1 odst. 6) písm. f) ZPP P-200/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.4. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.4.1. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ104, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Přepravované peníze nebo ceniny		5 000 Kč	*)	1 000 000 Kč	
Poznámky: Požadovaný minimální způsob zabezpečení uvedený pod kódem G1 v doložce DOZ104 - Loupež přepravovaných peněz nebo cenin - Předepsané způsoby zabezpečení peněz a cenin přepravovaných osobou provádějící přepravu, tabulka č. 1 – Další požadavky na způsoby zabezpečení proti loupeži přepravovaných peněz nebo cenin, se mění následovně: „Přeprava musí být prováděna jednou pověřenou osobou . Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku nebo vnitřní kapse.“ Výklad pojmů zvýrazněných tučně je uveden v doložce DOZ105.						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.5. Pojištění skla

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.5.1. Pojištění skla

Místo pojištění: území České republiky						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOB101, DOB103						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních skel		5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
Poznámky:						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.6. Pojištění strojů

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.6.1. Pojištění strojů

Místo pojištění: území České republiky						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB103, DST111						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾	
1.	Vlastní mobilní stroje dle přílohy č. 3	181 238 481 Kč	10 000 Kč	*)	20 000 000 Kč	
2.	Soubor vlastních drobných strojů s hodnotou nad 5 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾)		10 000 Kč	*)	2 000 000 Kč	
3.	Vlastní zdvihací zařízení - souprava portálových jeřábů DONELLI - dle přílohy č. 5	14 080 000 Kč	10 000 Kč	obvyklá cena		
Poznámky: Ujednává se, že odchylně od čl. 1 odst. 5) písm. c) ZPP P-300/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěných kolejových vozidel malbami, nástřiky nebo polepení, pokud škodu nešetřila policie.						

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾).

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci v noci, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾).

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾).

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na expresní dopravu (s výjimkou letecké dopravy), které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾).

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na leteckou dopravu, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾).

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.6.2. Pojištění strojů

Místo pojištění: území České republiky					
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB103, DST111					
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka¹⁰⁾	Spoluúčast⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu^{*)1)}	MRLP³⁾
1.	Vlastní movité zařízení - strojní podbíječka Unimat 08-4x4/4S, r.v. 2020, výr. č. 7078, EVN 99 54 9124 005-8	105 040 000 Kč	50 000 Kč	*)	
2.	Vlastní movité zařízení - stroj pro úpravu a doplňování šterkového lože USP 2000 C2, r.v. 2020, výr. č. 7079, EVN 99 54 9425 016-1	65 100 000 Kč	50 000 Kč	*)	

Poznámky:
 Ujednává se, že odchylně od čl. 1 odst. 5) písm. c) ZPP P-300/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěných kolejových vozidel malbami, nástřiky nebo polepení, pokud škodu nešetřila policie.

Ve smyslu čl. 3) odst. 3) písm. a) ZPP P-300/14 se ujednává, že došlo-li z téže příčiny a ve stejném čase i k jinému poškození nebo zničení pojištěného stroje, za něž je pojistitel povinen plnit, pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení:

a) strojních součástí, dílů a nástrojů, které se pravidelně vyměňují při změně pracovních úkonů (např. řezné nástroje, matrice, formy, razidla).

Pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit plnění ve výši 5 000 000 Kč.

Ve smyslu čl. 3) odst. 3) písm. d) ZPP P-300/14 se ujednává, že došlo-li z téže příčiny a ve stejném čase i k jinému poškození nebo zničení pojištěného stroje, za něž je pojistitel povinen plnit, pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení

d) skleněných dílů a částí, činných médií a provozních kapalin (např. paliva, maziva, chemikálie, filtrační hmoty, chladicí kapaliny, katalyzátory).

Pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit plnění ve výši 500 000 Kč.

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na expresní dopravu a leteckou dopravu, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci.

Pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit plnění ve výši 1 000 000 Kč.

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci.

Pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit plnění ve výši 1 000 000 Kč.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.7. Pojištění elektronických zařízení

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.7.1. Pojištění elektronických zařízení

Místo pojištění: území České republiky					
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-320/14 a doložkou DOB103					
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních elektronických zařízení	2 000 000 Kč	10 000 Kč	*)	
2.	Vlastní měřicí zařízení dle přílohy č. 4 (faktura 124160685)	553 237 Kč	10 000 Kč	*)	
3.	2 totální stanice dle specifikace	1 106 474 Kč	10 000 Kč	*)	
	<ul style="list-style-type: none"> • totální stanice TS15 13 R 400, výrobní číslo 1612864 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč • totální stanice TS15 P3", výrobní číslo 1668383 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč 				
4.	Vlastní zařízení – 3D TPS nivelační systém pro CAT120M2 s elektrickým stožárem Powermast a laserovým senzorem MLS720 a totální stanice iCON Robot iCR80S-2	1 320 532 Kč	10 000 Kč	*)	

Poznámky:

- a) odchylně od čl. 8 ZPP P-320/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP ³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾)
- b) odchylně od čl. 8 ZPP P-320/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci v noci, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP ³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾)
- c) odchylně od čl. 8 ZPP P-320/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP ³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾)
- d) odchylně od čl. 8 ZPP P-320/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na expresní dopravu (s výjimkou letecké dopravy), které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP ³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾)
- e) odchylně od čl. 8 ZPP P-320/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na leteckou dopravu, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP ³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾);
- f) odchylně od čl. 1 odst. 4) ZPP P-320/14 se pojištění vztahuje i na zařízení, jejichž stáří přesáhlo v době vzniku škody 5 let, za podmínky, že zařízení bylo v posledních dvou letech repasováno

Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 2) písm. h) ZPP P-320/14 ruší a nově zní:
 „Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěném zařízení během jeho přepravy jako nákladu.“

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.8. Pojištění věcí během silniční dopravy

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.8.1. Pojištění věcí během silniční dopravy

Územní platnost pojištění: území České republiky				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. 2 odst. 1) a 2) ZPP P-695/14, včetně vykládky a nakládky				
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-695/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB107				
Poř. číslo	Předmět pojištění v rizikové skupině (RIZ)	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	Limit pojistného plnění První riziko ²⁾
1.	Věci dle čl. 1 odst. 1) a 3) ZPP P-695/14 dopravované pojištěným pro vlastní potřebu silničními vozidly, která pojištěný vlastní nebo která oprávněně užívá	5 000 Kč	*)	1 000 000 Kč
<p>Poznámky:</p> <p>Ujednává se, že odchýlně od čl. 2 odst. 2) ZPP P-695/14 se pojištění vztahuje pouze na odcizení pojištěné věci, pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn. Pro případ krádeže s překonáním překážky se sjednává limit pojistného plnění na jednu a každou pojistnou událost (v rámci limitu pojistného plnění uvedeného výše v této tabulce) ve výši 500 000 Kč.</p> <p>Odchylně od čl. 2 a čl. 3 odst. 1) písm. d) ZPP P-695/14 se pojištění vztahuje i na škody vzniklé v důsledku nakládky či vykládky pojištěné věci. Nakládkou se rozumí manipulace s pojištěnou věcí, která je prováděna v místě jejího dosavadního uložení za účelem jejího naložení na vozidlo v okamžiku, který bezprostředně předchází její přepravě. Vykládkou se rozumí manipulace s pojištěnou věcí při jejím ukládání na místo určení v okamžiku, který bezprostředně následuje po provedení její dopravy.</p> <p>Ujednává se, že se čl. 2 odst. 1) ZPP P-695/14 doplňuje o písm. g) takto: „g) následkem nehody pojištěné věci, pokud byla šetřena policií nebo pokud byl o ní sepsán společný záznam v souladu s obecně závazným právním předpisem, přičemž za nehodu pojištěné věci se považuje událost, při níž pojištěná věc utrpí věcnou škodu následkem jejího nárazu do jiné věci, a to bez ohledu na skutečnost, zda současně došlo k nehodě vozidla či nikoliv.“ Tímto ujednáním nejsou dotčena jiná ustanovení uvedená v pojistných podmínkách ZPP P-695/14, zejména v čl. 3 (výluky z pojištění).</p>				

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.9. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.9.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-6000/21 a v tabulkách níže uvedenými doložkami

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro poř. číslo 1.	Spoluúčast	Princip pojištění	Územní platnost pojištění
1.	Oddíl I. Pojištění obecné odpovědnosti za újmu	100 000 000 Kč	---	50 000 Kč	Princip příčiny (act committed)	ČR + SR

1.1.	Pojištění věcí převzatých a užívaných dle článku 1 odst. 2) ZPP P-6000/21	10 000 000 Kč	10 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.2.	Pojištění čisté finanční škody dle článku 1 odst. 3) ZPP P-6000/21	10 000 000 Kč	50 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.3.	Pojištění znečištění životního prostředí dle článku 12 ZPP P-6000/21	5 000 000 Kč	50 000 Kč	dle čl. 12 odst. 2)	Shodná s poř. číslem 1.
1.4.	Pojištění odpovědnosti za újmu, kterou je obchodní korporace povinna nahradit členům svých orgánů, dle článku 11 ZPP P-6000/21	5 000 000 Kč, avšak pro čl. 11 odst. 3) 0 Kč	50 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.5.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách	500 000 Kč	50 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.6.	odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností provozování drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb.	50 000 000 Kč	100 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	ČR

Poznámky:

1. K poř. 1.6 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu podle Oddílu I ZPP P-6000/21 se odchylně od čl. 10 odst. 1) písmeno b) ZPP P-6000/21 vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému provozem drážní dopravy (ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů) v rozsahu udělené licence, která je přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za újmu se ve smyslu čl. 2 odst. 1) písmeno j) ZPP P-6000/21 nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou při přepravě na základě přepravních nebo zasílatelských smluv. Pojištění obecné odpovědnosti za újmu podle Oddílu I ZPP P-6000/21 se však vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou na zavazadlech/spoluzavazadlech/příručních zavazadlech cestujících přepravovaných pojištěným společně s těmito cestujícími ve smyslu příslušných právních předpisů.

2. Pojištění obecné odpovědnosti za újmu podle Oddílu I ZPP P-6000/21 se odchylně od čl. 2 odst. 1) písmeno d) ZPP P-6000/21 vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem drážních vozidel.

3. Odchylně od čl. 10 odst. 1) písm. a) ZPP P-6000/21 se pojištění obecné odpovědnosti za újmu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou sesedáním nebo sesouváním půdy či v důsledku poddolování. Toto připojištění se sjednává se sublimitem 10 000 000 Kč, spoluúčastí 50 000 Kč a územním rozsahem ČR + SR.

4. Pro pojištění věcí zaměstnanců dle článku 9 odst. 7) ZPP P-6000/21 se sjednává spoluúčast 1 000 Kč.

Tabulka k Oddílu II. Části 2. ZPP P-6000/21						
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro poř. číslo 1.	Spoluúčast	Princip pojištění	Územní platnost pojištění
2.	Oddíl II. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání	---	100 000 000 Kč	50 000 Kč	Princip příčiny (act committed)	ČR + SR
2.1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, peněžích, směnkách, cenných papírech a ceninách		500 000 Kč	50 000 Kč		
2.2.	Pojištění čistých finančních škod dle článku 1 odst. 3) ZPP P-6000/21		10 000 000 Kč	50 000 Kč		
2.3.	Připojištění spojené nebo smíšené vadného výrobku s jinou věcí, nákladů na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku, dalšího zpracování nebo opravy vadného výrobku dle článku 18 odst. 1) ZPP P-6000/21		10 000 000 Kč	50 000 Kč	Princip uplatnění nároku (claims made), retroaktivní datum: 01.01.2012	Shodná s poř. číslem 2.
Poznámky:						

Pojištění profesní odpovědnosti dle Oddílu III. Části 2. ZPP P-6000/21 se nesjednává

Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu dle Oddílu IV. Části 2. ZPP P-6000/21 se nesjednává

- ¹⁾ nová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
- ²⁾ první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
- ³⁾ MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění
- ⁴⁾ zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
- ⁵⁾ spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
- ⁶⁾ zrušeno
- ⁷⁾ zrušeno
- ⁸⁾ dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čl. 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. čl. 20 odst. 4) DPP P-340/16
- ⁹⁾ integrální časová franšiza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšiza vliv na výši pojistného plnění
- ¹⁰⁾ agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot
- ¹¹⁾ MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která

byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost

¹²⁾ MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý zisk a stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

3. Pojistné plnění

3.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **70 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

V rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění uvedeného výše v tomto bodu se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let), sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 000 Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

3.2. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím v důsledku náhlého a nahodilého poškození nebo poruchy hasících zařízení**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **20 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

3.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **nárazem dopravního prostředku, jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

3.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **působením kouře, který v důsledku náhlé a nahodilé události unikl z technického zařízení v místě pojištění** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

3.5. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **aerodynamickým třeskem při přeletu nadzvukového letadla** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

3.6. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou **DZ113 (Atmosférické srážky)**, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **500 000 Kč**. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši **5 000 Kč**.

- 3.7.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou **DZ114 (Nepřímý úder blesku)**, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **500 000 Kč**. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši **5 000 Kč**.
- 3.8.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou **DODC102 (Malby, nástřiky nebo polepení)** a za škody způsobené **úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy malbami, nástřiky nebo polepením**, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **100 000 Kč**. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši **10 000 Kč**.
- 3.9.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou **DOB104 (Demolice, suť)**, a to bez ohledu na to, ke kolika druhům a předmětům pojištění se pojištění dle této doložky vztahuje, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **25 000 000 Kč**. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši **50 000 Kč**.
- 3.10.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené poškozením nebo zničením pojištěného **kolejového vozidla způsobené nárazem nebo pádem nebo vzniklé působením vnějších mechanických sil (zejména střetem, srážkou či vykolejením)**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **200 000 000 Kč**.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Živelní pojištění

Pojistné 285 744,- Kč

1.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojistné 166 411,- Kč

1.3. Pojištění pro případ vandalismu

Pojistné 11 700,- Kč

1.4. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin

Pojistné 11 700,- Kč

1.5. Pojištění skla

Pojistné 4 680,- Kč

1.6. Pojištění strojů

Pojistné 1 109 109,- Kč

1.7. Pojištění elektronických zařízení

Pojistné 41 041,- Kč

1.8. Pojištění věcí během silniční dopravy

Pojistné 32 175,- Kč

1.9. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné 649 350,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí 2 311 910,- Kč

Sleva za dobu trvání pojištění činí 5%.

Obchodní sleva činí 15%.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí 1 849 528,- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:	
: 01.04. *)	: 462 382,- Kč	*) avšak splatnost první splátky k 10.05.2022
: 01.07.	: 462 382,- Kč	
: 01.10.	: 462 382,- Kč	
: 01.01.	: 462 382,- Kč	

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele č. ú. 2049900308/2600 variabilní symbol: 7721154087.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V.

Zvláštní ujednání

1. Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 1 odst. 7) a 8), čl. 3 odst. 4) a 5), čl. 6 odst. 3) a čl. 9 ZPP P-150/14.
2. Pojištění nemovitých objektů - vlastních budov a ostatních staveb, se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku pojištěných nebezpečí na nemovitých objektech, na kterých jsou prováděny stavební úpravy, včetně těch, k nimž je třeba stavební povolení. Pojištění se vztahuje také na nemovité objekty ve výstavbě anebo před kolaudací, pokud k těmto nemovitým objektům přešlo nebezpečí škody na pojištěného, jakož i na věcech v takových nemovitých objektech umístěných, a to za předpokladu, že ke škodě nedošlo bezprostředně v důsledku stavebně montážní činnosti.
3. Vznikne-li pojistná událost působením vodovodního nebezpečí, poskytne pojistitel plnění i za vodné a stočné účtované za únik vody, ke kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí. Pojištěný je povinen prokázat výši škody dokladem od smluvního dodavatele vody. Maximální roční limit pojistného plnění činí 50 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost se odečítá spoluúčast ve výši 1 000 Kč.
4. Informační (oznamovací) povinnost pojištěného/pojistníka vůči pojistiteli je v případě právnické osoby plněna pouze prostřednictvím vedení společnosti a osob k plnění informační povinnosti vedením určených. Pro účely posouzení porušení informační (oznamovací) povinnosti pojištěného/pojistníka vůči pojistiteli se v případě právnické osoby vychází výhradně z jednání vedení společnosti a osob k plnění informační povinnosti vedením určených. Za vedení společnosti se považuje statutární orgán (příp. jeho členové) a osoby do svých funkcí statutárním orgánem jmenované.
5. V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou

pojistnou událostí, a to bez ohledu na počet oprávněných osob. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčasti sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

- 6.** Ujednává se, že odchylně od čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14, je pojistník a pojištěný povinen oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 15 %, při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění. Zvýší-li se pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 15 %, nebude ve smyslu ustanovení čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14 pojistitelem požadován doplatek pojistného. Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 15 %, je pojistník povinen tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře. Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy.

Dále se ujednává, že ustanovení čl. 22 odst. 2) VPP P-100/14 se ruší a nově zní:

„Ustanovení odst. 1) neplatí, odpovídala-li v době sjednání pojištění pojistná částka pojistné hodnotě věci a pojistník neporušil povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí alespoň o 15 % nebo jí odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě.“

- 7.** Ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 1) ZPP P-150/14 je pojistnou hodnotou cizích předmětů užívaných jejich nová cena (pojištění na novou cenu).
- 8.** Ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 1) ZPP P-200/14 je pojistnou hodnotou cizích předmětů užívaných jejich nová cena (pojištění na novou cenu).
- 9.** Ve smyslu ustanovení čl. 5 VPP P-100/14 pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.
- 10.** Ve smyslu čl. 3 odst. 1) písm. a) ZPP P-150/14 se ujednává, že pojistné nebezpečí povodeň i záplava se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.
- 11.** Za vodovodní zařízení se dle čl. 10 odst. 33) ZPP P-150/14 považuje i potrubí mezi jednotlivými technologickými celky.
- 12.** Ujednává se, že se pojištění odchylně od čl. 2 odst. 2) písm. e) ZPP P-150/14 vztahuje i na škody na pojištěných ostatních stavbách. Ujednání doložky DOB105 se pro toto pojištění použije obdobně. Dále se ujednává, že se ruší ustanovení čl. 1 odst. 7) věty druhé ZPP P-150/14.
- 13.** Odchylně od ustanovení čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-150/14 se ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 3 odst. 2) ZPP P-150/14.
- 14.** Kolejovým vozidlem se rozumí kolejové vozidlo včetně jeho výbavy a příslušenství. Výbavou kolejového vozidla se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu kolejového vozidla výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou. Příslušenstvím kolejového vozidla jsou zařízení a prostředky spojené s kolejovým vozidlem, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost kolejového vozidla podle jeho účelu.
- 15.** Avšak za pojištěné kolejové vozidlo se pro účely pojistného nebezpečí náraz nebo pád považuje pouze stojící (nepohybující se) kolejové vozidlo.
- 16.** Ujednává se, že na kolejová vozidla, která jsou specifikována v rámci přílohy č. 3 se nevztahují výluky dle čl. 1 odst. 6) písm. d) ZPP P-150/14, dle čl. 1 odst. 6) písm. f) ZPP P-200/14 a dle čl. 1 odst. 5) písm. c) ZPP P-300/14.
- 17.** Byl-li stroj pojištěn na obvyklou cenu, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil:
- aa) v případě zničení stroje částku, která by byla dosažena při prodeji stejné nebo srovnatelné věci v době bezprostředně před vznikem pojistné události v obvyklém obchodním styku na daném místě sníženou o cenu využitelných zbytků,
- bb) v případě poškození stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného stroje sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení stroje s přihlédnutím k případnému

zhodnocení nahrazovaných částí z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.

Plnění pojistitele stanovené podle písm. bb) však nepřevyší částku vypočtenou podle písm. aa).

- 18.** Výluka uvedená v čl. 3) odst. 2) písm. g) ZPP P-300/14 se ruší a nově zní takto:
„g) poškozením nebo zničením, které je dodavatel nebo jiný smluvní partner povinen napravit na základě právního předpisu nebo smlouvy z titulu odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost či podobného institutu v jiných právních řádech.“
- 19.** Ujednává se, že čl. 1) odst. 1) ZPP P-300/14 se ruší a nově zní takto:
„1) Pojištěnou věcí jsou jednotlivé stroje nebo soubory strojů, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, včetně jejich výbavy, příslušenství a dat potřebných pro jejich základní funkce (dále jen "**pojištěný stroj**"). Data potřebná pro základní funkce pojištěného stroje jsou systémové programy nebo programy či data jim rovnocenná (např. operační systém).“
- 20.** Výluka uvedená v čl. 3) odst. 2) písm. g) ZPP P-320/14 se ruší a nově zní takto:
„g) poškozením nebo zničením, které je dodavatel nebo jiný smluvní partner povinen napravit na základě právního předpisu nebo smlouvy z titulu odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost či podobného institutu v jiných právních řádech.“
- 21.** Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení této pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému touto pojistnou smlouvou se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
- v souvislosti s provozováním vodohospodářských děl,
 - v souvislosti s podzemními a podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými,
 - v souvislosti s ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací (nevztahuje se na tunely/výkopy s průměrem/šířkou 3 metry a méně),
 - v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad,
 - v souvislosti s pracemi pod vodou.
- 22.** Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401).
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, kterým je jeden pojistný rok. Bude-li skutečná hodnota škodného průběhu pojistné smlouvy nižší než hodnota smluvně stanovená, přizná pojistitel bonifikaci následovně:
- | Škodný průběh | výše bonifikace |
|---------------|-----------------|
| do 10 % | 20 % |
| do 20 % | 10 % |
- 23.** Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2.** Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.

- 1.3.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.4.** Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.5.** Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dal souhlas k pojištění.
- 1.6.** Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2. Registr smluv

- 2.1.** Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí*, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely *zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání*, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě

oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání*. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. **Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 1. 4. 2022** (počátek pojištění; *sjednán dle Dohody o prozatímním pojištění ze dne 31. 3. 2022. Dohoda o prozatímním pojištění tvoří přílohu č. 6 této pojistné smlouvy*) **do 31. 3. 2025** (konec pojištění).

Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy.

2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.
3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.

5. Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové pojistné nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší.
6. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz.
7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
8. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této pojistné smlouvy. Je-li pojistná smlouva vyhotovena v listinné podobě, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží 1 stejnopis.
9. Tato pojistná smlouva obsahuje 22 stran a 6 příloh. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku a licence k provozování drážní dopravy pojistníka

příloha č. 2 - Výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku pojištěného

příloha č. 3 - Seznam mobilních strojů

příloha č. 4 - Měřicí vozík (faktury č. 092015 a 124160685)

příloha č. 5 - Průkaz způsobilosti soupravy hydraulických portálových jeřábů DONELLI

příloha č. 6 – Dohoda o prozatímním pojištění

Podepsáno dne⁺

 Digitálně podepsal
Josef Svojsík
Datum: 2022.04.22
VIENNA INSURANCE GROUP 16:36:02 +02'00'

.....
za pojistitele

 Digitálně podepsal
Lucie Štěpánová
Datum: 2022.04.22
VIENNA INSURANCE GROUP 16:22:19 +02'00'

.....
za pojistitele

Podepsáno dne⁺

Vlastimil Polák Digitálně podepsal
Vlastimil Polák
Datum: 2022.04.22
18:41:24 +02'00'

.....
za pojistníka⁺⁺

⁺ Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

⁺⁺ a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.

b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. [REDACTED]

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00,

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Litoměřice, Předměstí, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01

IČO: 62743881

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B706

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

MARSH, s.r.o.

se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00

IČO: 45306541

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) se mění takto:

A. Článek II. (Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění), bod 2. (Přehled sjednaných pojištění), tabulka 2.2.1. (Pojištění pro případ odcizení) se mění a doplňuje takto:

Počínaje dnem 25. 5. 2022 se v Poznámkách tabulky sjednává nové ujednání. Tabulka č. 2.2.1. (Pojištění pro případ odcizení) nově zní takto:

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ102, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka¹⁰⁾	Spoluúčast⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu^{*) 1)}	MRLP³⁾ První riziko²⁾	MRLP³⁾
1.	Soubor vlastních budov a ostatních staveb, vč. ostatních staveb na volném prostranství (např. rampy, veřejné osvětlení, kanalizace, inženýr.sítě, apod.)		10 000 Kč	*)	500 000 Kč	
2.	Soubor zásob, vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných (mimo níže uvedených strojů a elektronických zařízení)		5 000 Kč	*)	5 000 000 Kč	
3.	soubor vlastních vagónů		10 000 Kč	*)	6 000 000 Kč	
4.	Vlastní motorová lokomotiva T 740 721-6, v.č. 11774, r.v.1982		10 000 Kč	obvyklá cena	2 000 000 Kč	
5.	Vlastní motorová lokomotiva T 740 860-2, v.č. 13590, r.v.1985					
6.	Vlastní mobilní stroje dle přílohy č. 3		10 000 Kč	*)	5 000 000 Kč	
7.	Soubor vlastních drobných strojů (stroje s hodnotou nad 5 000 Kč)					
8.	vlastní zdvihací zařízení - souprava portálových jeřábů DONELLI - dle přílohy č. 5		10 000 Kč	obvyklá cena	1 000 000 Kč	
9.	Soubor vlastních elektronických zařízení	2 000 000 Kč	10 000 Kč	*)		
10.	Vlastní měřicí vozík dle přílohy č. 4 (faktury 092015 a 124160685)	1 113 137 Kč	10 000 Kč	*)		
11.	Měřicí vozík a 2 totální stanice dle specifikace	1 656 474 Kč	10 000 Kč	*)		
	<ul style="list-style-type: none"> • měřicí vozík GL-05, výrobní číslo 151002 (vlastní) pojistná částka 550 000 Kč • totální stanice TS15 13 R 400, výrobní číslo 1612864 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč • totální stanice TS15 P3", výrobní číslo 1668383 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč 					

12.	Soubor finančních prostředků vlastních i cizích		10 000 Kč	*)	1 000 000 Kč	
<p>Poznámky:</p> <p>Pro předměty pojištění pod poř. č. 3. až 5., 8., 10., 11. se ujednává, že odchylně od čl. 1 odst. 6) písm. f) ZPP P-200/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.</p> <p>Pro pojištění předmětů pod poř. č. 2. se stanovují způsoby zabezpečení a tomu odpovídající sublimity pojistného plnění v místě pojištění <u>Rybniště, železniční stanice</u>, skladovací prostory společnosti Chládek & Tintěra, a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>sklady</u> - sublímít pojistného plnění <u>1 000 000 Kč</u> (odchylně od tabulky č. 1 doložky DOZ101) sklady zabezpečeny PZTS (dříve EZS) s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO), vstupy do skladů - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou, okna - zevnitř zajištěna kari sítí; ▪ <u>oplocené prostranství</u> - sublímít pojistného plnění <u>100 000 Kč</u> (odchylně od tabulky č. 4 doložky DOZ101) výška oplocení 180 cm, vjezdová brána - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem; <p>sublimity pojistného plnění se sjednávají v rámci MRLP pro pojištění předmětů pod poř. č. 2. a jsou horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce</p> <p>Pojištění předmětů pod poř. č. 2. se vztahuje také na odcizení motorové nafty z nádrží pojištěných pracovních strojů; limit plnění pro jednu pojistnou událost činí 50 000 Kč a spoluúčast 2 000 Kč.</p> <p>Dojde-li ke krádeži pojištěných zásob (motorové nafty) je podmínkou vzniku práva na pojistné plnění, že v době vzniku pojistné události jsou zásoby (motorová nafta) zabezpečeny následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hrdla zásobníků motorové nafty a nádrží motorové nafty pracovních strojů jsou uzamčena vestavěnými zámkami, které byly součástí jejich dodávky od výrobce nebo bezpečnostními visacími zámkami. <p>Pojištění předmětů pod poř. č. 2. se vztahuje také na odcizení nářadí, které je umístěno v boxu, který je pevně spojen s dvoucestným bagem (dále jen „stroj“) nebo umístěn v kabině stroje. Box musí být uzamčen dozickým zámkem a v případě, že je umístěn v kabině stroje, musí být kabina stroje uzamčena. Toto pojištění se sjednává se sublímitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč v rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění³⁾ a s limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši 15 000 Kč a se spoluúčastí na každé pojistné události ve výši 5 000 Kč. Pojistná událost musí být vždy šetřena Policií ČR.</p> <p>Pro pojištění předmětů pod poř. č. 3. až 6., 8. se odchylně od tab. č. 4 doložky DOZ101 sjednává způsob zabezpečení</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pojištěná kolejová vozidla (lokomotivy, vagóny, jeřáby), resp. pojištěné stroje řádně uzamčeny, ▪ v případě odcizení části pojištěného kolejového vozidla, resp. části pojištěného stroje se krádeží s překonáním překážky rozumí i případ, kdy k jejímu odcizení došlo tak, že se jí pachatel zmocnil překonáním jejího konstrukčního upevnění (tzn. destrukčním narušením spoje nebo demontáží za použití speciálního nástroje nebo nářadí); konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení částí pojištěného kolejového vozidla, resp. částí pojištěného stroje s tímto kolejovým vozidlem, resp. strojem <p>V případě odcizení mobilního elektronického zařízení z motorového vozidla vzniká pojištěnému právo na plnění, pokud jsou současně splněny následující podmínky:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) motorové vozidlo, z něhož bylo zařízení odcizeno, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a mělo pevnou střechu, b) odcizené zařízení bylo v době vzniku škody umístěno v zavazadlovém prostoru a nebylo zvnějšku viditelné, nebo bylo umístěno v uzamčené příruční schránce vozidla, c) škoda vznikla prokazatelně v době od 6.00 do 22.00 hod.; ustanovení tohoto písmene neplatí, pokud bylo motorové vozidlo odstaveno v uzamčené garáži nebo na hlídaném parkovišti. <p>Oprávněná osoba se na pojistném plnění podílí spoluúčastí ve výši 25 % z pojistného plnění, minimálně však spoluúčastí sjednanou v pojistné smlouvě.</p> <p>Odchylně od čl. 2 odst. 1) ZPP P-200/14 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení pojištěné věci krádeží, při které pachatel nepřekonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením (dále jen "krádež prostá"), pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn. Pojistné plnění je omezeno sublímitem pojistného plnění ve výši 100 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku, který se sjednává v rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění sjednaného pro odcizení. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle tohoto ujednání se odečítá spoluúčast ve výši 5 000 Kč.</p>						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

B. Článek III. (Výše a způsob placení pojistného) se doplňuje takto:

S ohledem na tímto dodatkem provedené změny pojistného krytí dochází k navýšení pojistného za pojistnou ochranu v době od 25. 5. 2022 do 31. 3. 2023 (není-li výše uvedeno jinak). Pojistné za změny provedené tímto dodatkem po odečtení poskytnutých slev činí **62 984 Kč** a je splatné k **10. 6. 2022**.

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele č. ú. 2049900308/2600 variabilní symbol: 7721154087.

C. Článek III. (Výše a způsob placení pojistného) se od 1. 4. 2023 mění následovně:

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Živelní pojištění

Pojistné 285 744,- Kč

1.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojistné 166 411,- Kč

1.3. Pojištění pro případ vandalismu

Pojistné 11 700,- Kč

1.4. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin

Pojistné 11 700,- Kč

1.5. Pojištění skla

Pojistné 4 680,- Kč

1.6. Pojištění strojů

Pojistné 1 109 109,- Kč

1.7. Pojištění elektronických zařízení

Pojistné 41 041,- Kč

1.8. Pojištění věcí během silniční dopravy

Pojistné 32 175,- Kč

1.9. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné 741 750,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí 2 404 310,- Kč

Sleva za dobu trvání pojištění činí 5%.

Obchodní sleva činí 15%.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí 1 923 448,- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
: 01.04.	: 480 862,- Kč
: 01.07.	: 480 862,- Kč
: 01.10.	: 480 862,- Kč
: 01.01.	: 480 862,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele č. ú. 2049900308/2600 variabilní symbol: 7721154087.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

D. V Článku V. (Zvláštní ujednání) se sjednává nový bod 24., který zní takto:

24. Ujednání k vlastnictví lokomotivy, které pojištěný vlastní a dále je pronajímá:

1. Ujednává se, že odchýlně od článku 2 odst. 1) písm. d) ZPP P-6000/21 se pojištění odpovědnosti vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu, kterou jinému způsobí drážní vozidlo, jež je ve vlastnictví pojištěného, je-li tato újma způsobena v souvislosti s řádným užíváním takového drážního vozidla ve smyslu § 2321 občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb.“
2. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění pouze za předpokladu, že:
 - újma vznikla při dopravě prováděné s využitím lokomotivy, jež je pojištěný vlastníkem, kterou uživatel v době, kdy došlo ke škodné události, oprávněně použil na základě písemné smlouvy uzavřené mezi těmito stranami; tuto smlouvu je pojištěný povinen předložit v případě vzniku škodné události pojistiteli.
3. V případě škodné události, za kterou pojištěný nese pouze dílčí odpovědnost, poskytne pojistitel plnění odpovídající podílu odpovědnosti (účasti) pojištěného na vzniklé újmě.
4. Mimo výluk uvedených v pojistných podmínkách a jiných ujednáních této pojistné smlouvy se pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit újmu:
 - vzniklou z důvodu nevyhovujícího stavu lokomotivy, který musel být uživateli zřejmý již při jejím přebírání od pojištěného,
 - vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému a/nebo uživateli, jejich statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
 - vzniklou při provozování drážní dopravy uživatelem, který užíval lokomotivu bez souhlasu nebo proti vůli pojištěného,
 - způsobenou uživatelem lokomotivy (kterou je povinen nahradit uživatel lokomotivy),
 - vzniklou změnou vzhledu nebo rázu krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu,
 - vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem existence/provozu na okolí,
 - způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost; důkazní břemeno, že se nejedná o znečištění životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost, nese pojištěný,
 - způsobenou postupným znečištěním životního prostředí; důkazní břemeno, že se nejedná o postupné znečištění životního prostředí, nese pojištěný,
 - způsobenou vznikem ekologické újmy nebo bezprostřední hrozbou jejího vzniku ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění, a/nebo ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů jiného státu,
 - způsobenou poškozením přírodního stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud nejsou majetkem žádné fyzické nebo právnické osoby, pojištění se nevztahuje ani na nároky vzniklé z újmy nebo ztráty majetku, který je součástí kulturního dědictví, nebo charakteristických aspektů krajiny; první částí této výluky jsou vyloučeny újmy vzniklé na věcech, které nepatří nikomu – není zde subjekt oprávněný k uplatnění náhrady, ostatních případů újem se tato výluka nedotýká.
5. Povinnosti pojištěného:

Vedle povinností stanovených právními předpisy, pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami, je pojištěný dále povinen:

 - umožnit uživateli lokomotivy provádění všech potřebných kontrol; pokud tak pojištěný neučiní a v důsledku toho nastane škodná událost, za kterou pojištěný odpovídá, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy odmítnout,
 - v případě poškození lokomotivy nebo její součásti, neprodleně prověřit způsobilost lokomotivy k dalšímu provozu a v případě nevyhovujícího technického stavu zabránit dalšímu používání do doby, než bude vůz uveden opět do stavu odpovídajícímu provozním a technickým požadavkům.

Ujednání k vlastnictví železničních vagonů, které pojištěný vlastní a dále je pronajímá (uživateli vozu):

1. Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na povinnost pojištěného – jakožto držitele železničního nákladního vozu (dále jen „**vůz**“) – nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s provozováním drážní dopravy uživatelem vozu odlišným od pojištěného, který je k provozování drážní dopravy oprávněn.
Pojištění se sjednává v rozsahu Části 2, oddíl I – Pojištění obecné odpovědnosti za újmu ZPP P-6000/21, přičemž pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou uživateli vozu;
2. V rámci tohoto rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu (pouze v něm) se neuplatní výluka povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou:
 - a. v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem drážních vozidel nebo drah ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. d) ZPP P-6000/21; *tímto však nedochází k rozšíření rozsahu pojištění odpovědnosti (zrušení předmětných výluk) co do povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou v důsledku vlastnictví nebo provozu dráhy pojištěným nebo provozu drážního vozidla (provozování drážní dopravy) pojištěným,*
 - b. při přepravě, pokud je prováděna uživatelem vozu, včetně újem způsobených při takové přepravě přepravovanými stlačenými nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady nebo jakýmkoli výbušninami v důsledku selhání vozu, které je pojištěný jako držitel vozu povinen nahradit, a včetně újem vzniklých při takové přepravě na přepravovaných věcech v důsledku selhání vozu, které je pojištěný jako držitel vozu povinen nahradit (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. j) ZPP P-6000/21); *pojištění se však nevztahuje na povinnost dopravce nahradit újmu;*
3. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění pouze za předpokladu, že:
 - újma vznikla při dopravě prováděné s využitím (jak naloženého tak prázdného) vozu, jehož je pojištěný držitelem, který uživatel vozu v době, kdy došlo ke škodné události, oprávněně použil na základě písemné smlouvy uzavřené mezi držitelem vozu a uživatelem vozu nebo mezi uživatelem vozu a předchozím uživatelem vozu; tuto smlouvu je držitel vozu (pojištěný) povinen předložit v případě vzniku škodné události pojistiteli.
4. V případě škodné události, za kterou pojištěný nese pouze dílčí odpovědnost, poskytne pojistitel plnění odpovídající podílu odpovědnosti (účasti) pojištěného na vzniklé újmě.
5. Mimo výluk uvedených v pojistných podmínkách a jiných ujednáních této pojistné smlouvy se pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit újmu:
 - vzniklou z důvodu nevyhovujícího stavu vozu, který musel být uživateli vozu zřejmý již při přebírání vozu od držitele vozu (pojištěného),
 - vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby vozu, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému a/nebo uživateli vozu, jejich statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
 - vzniklou při provozování drážní dopravy uživatelem vozu, který užíval vůz bez souhlasu nebo proti vůli držitele vozu,
 - způsobenou předchozím uživatelem vozu (kterou je povinen nahradit předchozí uživatel vozu),
 - způsobenou uživatelem vozu (kterou je povinen nahradit uživatel vozu),
 - vzniklou změnou vzhledu nebo rázu krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu,
 - vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem existence/provozu na okolí,
 - způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost; důkazní břemeno, že se nejedná o znečištění životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost, nese pojištěný,
 - způsobenou postupným znečištěním životního prostředí; důkazní břemeno, že se nejedná o postupné znečištění životního prostředí, nese pojištěný,
 - způsobenou vznikem ekologické újmy nebo bezprostřední hrozbou jejího vzniku ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění, a/nebo ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů jiného státu,

- způsobenou poškozením přírodního stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud nejsou majetkem žádné fyzické nebo právnické osoby, pojištění se nevztahuje ani na nároky vzniklé z újmy nebo ztráty majetku, který je součástí kulturního dědictví, nebo charakteristických aspektů krajiny; první částí této výluky jsou vyloučeny újmy vzniklé na věcech, které nepatří nikomu – není zde subjekt oprávněný k uplatnění náhrady, ostatních případů újem se tato výluka nedotýká.

6. Povinnosti pojištěného

Vedle povinností stanovených právními předpisy, pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami, je pojištěný dále povinen:

- umožnit uživateli vozu provádění všech potřebných kontrol na jeho vozech; pokud tak pojištěný neučiní a v důsledku toho nastane škodná událost, za kterou pojištěný odpovídá, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy odmítnout,
- v případě poškození vozu nebo jeho součástí, neprodleně prověřit způsobilost vozu k dalšímu provozu a v případě nevyhovujícího technického stavu zabránit dalšímu používání do doby, než bude vůz uveden opět do stavu odpovídajícímu provozním a technickým požadavkům.

7. Výklad pojmů

Držitelem vozu se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištěný, pokud:

- je vlastníkem vozu nebo jej oprávněně užívá na základě leasingové nebo nájemní smlouvy nebo na základě jiného právního titulu a zároveň
- je v době, kdy došlo ke škodné události, uveden jako držitel vozu v Drážním úřadem (odbohem drážních vozidel) vedeném Registru železničních nákladních vozů v České republice nebo v jiném obdobném oficiálním registru jiného státu, který je součástí Evropy, nebo je v době, kdy došlo ke škodné události, v oficiálním registru železničních nákladních vozů jiného státu než České republiky, který je součástí Evropy, uveden jako držitel vozu subjekt, který je pojištěným písemně pověřen k naplňování práv a povinností pojištěného coby držitele vozu.

Uživatelé vozu se pro účely této pojistné smlouvy rozumí železniční dopravní podnik:

- který je ve smluvním vztahu s držitelem vozu ve věci přejímání vozu k užívání a který zároveň zajišťuje pohon (trakci) vozu, pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že by byl povinen je poskytnout, kdyby se smluvní vztah mezi držitelem vozu a uživatelem vozu ve věci přejímání vozu k užívání řídil podmínkami stanovenými smlouvou VSP, a to maximálně v takovém rozsahu, který by byl podle této pojistné smlouvy povinen poskytnout v případě, kdyby se smluvní vztah mezi držitelem vozu a uživatelem vozu ve věci přejímání vozu k užívání řídil podmínkami stanovenými smlouvou VSP.
- Za smluvní vztah mezi držitelem vozu a uživatelem vozu (železničním dopravním podnikem) ve věci přejímání vozu k užívání se rozumí nejen vztah mezi držitelem vozu a prvním uživatelem vozu (železničním dopravním podnikem), který vůz od držitele k užívání (a zajištění trakce) převzal, ale i vztah mezi držitelem vozu a každým dalším uživatelem vozu (železničním dopravním podnikem), který oprávněně převzal vůz k užívání od předchozího uživatele vozu (a zajišťuje trakci vozu).

Pojištění uvedená v tomto odstavci č. 24 se sjednávají se společným sublimitem pojistného plnění ve výši 25 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 500 000 Kč.

E. V Článek VI. (Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů) se doplňuje tato věta:

Pojistník prohlašuje, že jeho prohlášení/potvrzení učiněná v pojistné smlouvě ve znění předchozích dodatků jsou aktuální, nadále platná a vztahují se i k tomuto dodatku.

F. Článek VII. (Závěrečné ustanovení) nově zní:

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **1. 4. 2022** (počátek pojištění; *sjednán dle Dohody o prozatímním pojištění ze dne 31. 3. 2022. Dohoda o prozatímním pojištění tvoří přílohu č. 6 této pojistné smlouvy*) do **31. 3. 2025** (konec pojištění).

Počátek změn provedených tímto dodatkem: **25. 5. 2022.**

Je-li tento dodatek uzavřen po datu uvedeném jako počátek změn provedených tímto dodatkem, vztahují se tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění i na dobu od data uvedeného jako počátek změn provedených tímto dodatkem do uzavření tohoto dodatku; pojistitel však v rozsahu těchto provedených změn nebo případných nových pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření tohoto dodatku věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele v rozsahu změn provedených tímto dodatkem nebo případných tímto dodatkem sjednaných nových pojištění, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření tohoto dodatku.

2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.
3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
5. **Ujednává se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, musí být podepsán elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů.**
6. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz.
7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
8. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál tohoto dodatku.

9. Tento dodatek obsahuje 9 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 6 příloh, z nichž ani jedna není přiložena k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Výčet příloh: příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku a licence k provozování drážní dopravy pojistníka
příloha č. 2 - Výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku pojištěného
příloha č. 3 - Seznam mobilních strojů
příloha č. 4 - Měřicí vozík (faktury č. 092015 a 124160685)
příloha č. 5 - Průkaz způsobilosti soupravy hydraulických portálových jeřábů DONELLI
příloha č. 6 - Dohoda o prozatímním pojištění

Podepsáno dne⁺

 Digitálně podepsal
Libuše Ötwösová
Datum: 2022.06.06
08:29:25 +02'00'

.....
za pojistitele

 Digitálně podepsal
Lucie Štěpánová
Datum: 2022.06.06
VIENNA INSURANCE GROUP 08:27:34 +02'00'

.....
za pojistitele

Podepsáno dne⁺

Vlastimil Polák Digitálně podepsal
Vlastimil Polák
Datum: 2022.06.06
13:11:36 +02'00'

.....
za pojistníka⁺⁺

⁺ Je-li tento dodatek podepsán uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

^{++ a)} Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v listinné podobě a podepsán za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis dodatku v listinné podobě.

b) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobě a podepsán za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Dodatek vypracovala: Lucie Štěpánová, tel. 956420758

Dodatek č. 2

k pojistné smlouvě č. [REDACTED]

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00,

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Litoměřice, Předměstí, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01

IČO: 62743881

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B706

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

MARSH, s.r.o.

se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00

IČO: 45306541

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) se mění takto:

A. Článek II. (Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění), bod 2. (Přehled sjednaných pojištění), tabulka 2.1.1. (Živelní pojištění) se mění a doplňuje takto:

Počínaje dnem 18. 7. 2022 se u předmětu pojištění uvedeného v tabulce č. 2.1.1. pod poř. č. 6. snižuje pojistná částka z původní výše 181 238 481 Kč na novou 181 038 481 Kč (tj. snížení o 200 000 Kč).

Tabulka č. 2.1.1. Živelní pojištění se mění následovně:

2.1.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: sdružený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB107, DZ101, DZ106, DZ112, DZ113, DZ114						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka¹⁰⁾	Spoluúčast⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu^{*) 1)}	MRLP³⁾ První riziko²⁾	MRLP³⁾
1.	Soubor vlastních budov a ostatních staveb, vč. ostatních staveb na volném prostranství (např. rampy, veřejné osvětlení, kanalizace, inženýr. sítě, apod.)	426 059 425 Kč	viz poznámka	*)		
2.	Soubor zásob, vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných (mimo níže uvedených strojů a elektronických zařízení)	32 130 374 Kč	viz poznámka	*)		
3.	Soubor vlastních vagónů		viz poznámka	*)	6 000 000 Kč	
4.	Vlastní motorová lokomotiva T 740 721-6, v.č. 11774, r.v.1982	5 100 000 Kč	viz poznámka	obvyklá cenu		
5.	Vlastní motorová lokomotiva T 740 860-2, v.č. 13590, r.v.1985	4 900 000 Kč	viz poznámka	obvyklá cenu		
6.	Vlastní mobilní stroje dle přílohy č. 3	181 038 481 Kč	viz poznámka	*)		
7.	Soubor vlastních drobných strojů (stroje s hodnotou nad 5 000 Kč)		viz poznámka	*)	2 000 000 Kč	
8.	Vlastní zdvihací zařízení - souprava portálových jeřábů DONELLI - dle přílohy č. 5	14 080 000 Kč	viz poznámka	obvyklá cenu		
9.	Soubor vlastních elektronických zařízení	2 000 000 Kč	viz poznámka	*)		
10.	vlastní měřicí vozík dle přílohy č. 4 (faktury 092015 a 124160685)	1 113 137 Kč	viz poznámka	*)		
11.	měřicí vozík a 2 totální stanice dle specifikace	1 656 474 Kč	viz poznámka	*)		

	<ul style="list-style-type: none"> • měřicí vozík GL-05, výrobní číslo 151002 (vlastní) pojistná částka 550 000 Kč • totální stanice TS15 13 R 400, výrobní číslo 1612864 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč • totální stanice TS15 P3", výrobní číslo 1668383 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč 				
12.	Soubor finančních prostředků vlastních i cizích		viz poznámka	*)	1 000 000 Kč

Poznámky:

Pojistné plnění v souhrnu za všechny pojistné události způsobené poj. nebezpečím povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno max. ročním limitem pojistného plnění (MRLP):

- pro předměty pojištění pod poř. č. 1. až 5., 8. až 12. 50 000 000 Kč
- pro předměty pojištění pod poř. č. 6. a 7. 20 000 000 Kč

Pojistné plnění v souhrnu za všechny pojistné události způsobené vodovodním nebezpečím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno max. ročním limitem pojistného plnění (MRLP):

- pro předměty pojištění pod poř. č. 1. až 5., 8. až 12. 10 000 000 Kč
- pro předměty pojištění pod poř. č. 6. a 7. 10 000 000 Kč

Pojistné plnění v souhrnu za všechny pojistné události způsobené střetem, srážkou či vykolejením nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno max. ročním limitem pojistného plnění (MRLP):

- pro předměty pojištění pod poř. č. 3. až 5., 8., 10., 11. 3 000 000 Kč

Rozpis spoluúčasti (mimo poř. č. 10. a 11.):

- spoluúčast pro požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, vichřici nebo krupobití 50 000 Kč
- spoluúčast pro poj. nebezpečí povodeň nebo záplava, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy 10 %, min. 50 000 Kč
- spoluúčast pro poj. nebezpečí střetu, srážky nebo vykolejení pro poř. č. 3. až 5., 8. 50 000 Kč
- spoluúčast pro ostatní poj. nebezpečí 10 000 Kč

Rozpis spoluúčasti pro poř. č. 10. a 11.:

- spoluúčast pro poj. nebezpečí povodeň nebo záplava 10 %, min. 50 000 Kč
- spoluúčast pro poj. nebezpečí střetu, srážky nebo vykolejení 10 000 Kč
- spoluúčast pro ostatní poj. nebezpečí 10 000 Kč

Pro předměty pojištění poř. č. 3. až 5., 8., 10., 11. se ujednává, že odchýlně od čl. 1 odst. 6) písm. d) ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.

Odchylně od čl. 2 ZPP P-150/14 se pojištění předmětů uvedených pod poř. č. 3. až 5., 8., 10., 11. vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěného kolejového vozidla, vzniklé působením vnějších mechanických sil (zejména střetem, srážkou či vykolejením). Z pojištění dle tohoto odstavce však nevzniká právo na plnění pojistitele za škody, které jsou kryty jiným rozsahem pojištění sjednaným v této pojistné smlouvě.

Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní:

„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

B. Článek II. (Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění), bod 2. (Přehled sjednaných pojištění), tabulka 2.6.1. (Pojištění strojů) se mění a doplňuje takto:

Počínaje dnem 18. 7. 2022 se u předmětu pojištění uvedeného v tabulce č. 2.6.1. pod poř. č. 1. snižuje pojistná částka z původní výše 181 238 481 Kč na novou 181 038 481 Kč (tj. snížení o 200 000 Kč) a současně se doplňuje nové ujednání do Poznámek tabulky.

Tabulka č. 2.6.1. Pojištění strojů se mění následovně:

2.6.1. Pojištění strojů

Místo pojištění: území České republiky					
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB103, DST111					
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾
1.	Vlastní mobilní stroje dle přílohy č. 3	181 038 481 Kč	10 000 Kč	*)	20 000 000 Kč

2.	Soubor vlastních drobných strojů s hodnotou nad 5 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾)		10 000 Kč	*)	2 000 000 Kč
3.	Vlastní zdvihací zařízení - souprava portálových jeřábů DONELLI - dle přílohy č. 5	14 080 000 Kč	10 000 Kč	obvyklá cena	

Poznámky:

Ujednává se, že odchýlně od čl. 1 odst. 5) písm. c) ZPP P-300/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěných kolejových vozidel malbami, nástřiky nebo polepení, pokud škodu nešetřila policie.

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP ³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾).

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci v noci, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP ³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾).

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP ³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾).

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na expresní dopravu (s výjimkou letecké dopravy), které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP ³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾).

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na leteckou dopravu, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit plnění MRLP ³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾).

Odchylně od Čl. 1 odst. 5) písm. f) ZPP P-300/14 se pro předmět pojištění pod poř. č. 2. ujednává, že se toto pojištění vztahuje i na ruční nářadí s elektronickým, pneumatickým nebo spalovacím pohonem (např. vrtačky, brusky, pily, bourací a vrtací kladiva, ruční sekačky na trávu).

Pojistné plnění je omezeno sublimitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku, který se sjednává v rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění sjednaného pro předmět pojištění pod poř. č. 2. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle tohoto ujednání se odečítá spoluúčast ve výši 10 000 Kč.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

C. Článek III. (Výše a způsob placení pojistného) se doplňuje takto:

S ohledem na tímto dodatkem provedené změny dochází ke snížení pojistného za pojistnou ochranu v době od 18. 7. 2022 do 31. 3. 2023 (není-li výše uvedeno jinak).

Nespotřebované pojistné za změny provedené tímto dodatkem po odečtení poskytnutých slev činí **486,- Kč**.

O tuto částku bude ponížena třetí splátka pojistného z 462 382,- Kč na 461 896,- Kč splatná k 01.10.2022.

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele č. ú. 2049900308/2600 variabilní symbol: 7721154087.

D. Článek III. (Výše a způsob placení pojistného) se od 1. 4. 2023 mění následovně:

**Článek III.
Výše a způsob placení pojistného**

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Živelní pojištění

Pojistné 285 703,- Kč

1.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojistné 166 411,- Kč

1.3. Pojištění pro případ vandalismu

Pojistné 11 700,- Kč

1.4. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin

Pojistné 11 700,- Kč

1.5. Pojištění skla

Pojistné 4 680,- Kč

1.6. Pojištění strojů

Pojistné 1 108 542,- Kč

1.7. Pojištění elektronických zařízení

Pojistné 41 041,- Kč

1.8. Pojištění věcí během silniční dopravy

Pojistné 32 175,- Kč

1.9. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné 741 750,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí 2 403 702,- Kč

Sleva za dobu trvání pojištění činí 5%.

Obchodní sleva činí 15%.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí 1 922 962,- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
: 01.04.	: 480 742,- Kč
: 01.07.	: 480 740,- Kč
: 01.10.	: 480 740,- Kč
: 01.01.	: 480 740,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele č. ú. 2049900308/2600 variabilní symbol: 7721154087.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

E. V Článek VI. (Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů) se doplňuje tato věta:

Pojistník prohlašuje, že jeho prohlášení/potvrzení učiněná v pojistné smlouvě ve znění předchozích dodatků jsou aktuální, nadále platná a vztahují se i k tomuto dodatku.

F. Článek VII. (Závěrečné ustanovení) nově zní:

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **1. 4. 2022** (počátek pojištění; *sjednán dle Dohody o prozatímním pojištění ze dne 31. 3. 2022. Dohoda o prozatímním pojištění tvoří přílohu č. 6 této pojistné smlouvy*) do **31. 3. 2025** (konec pojištění).

Počátek změn provedených tímto dodatkem: **18. 7. 2022.**

Je-li tento dodatek uzavřen po datu uvedeném jako počátek změn provedených tímto dodatkem, vztahují se tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění i na dobu od data uvedeného jako počátek změn provedených tímto dodatkem do uzavření tohoto dodatku; pojistitel však v rozsahu těchto provedených změn nebo případných nových pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření tohoto dodatku věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele v rozsahu změn provedených tímto dodatkem nebo případných tímto dodatkem sjednaných nových pojištění, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření tohoto dodatku.

2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.
3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
5. **Ujednává se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, musí být podepsán elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů.**
6. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz.
7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
8. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál tohoto dodatku.

9. Tento dodatek obsahuje 9 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 6 příloh, z nichž příloha č. 3 je přiložena k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Výčet příloh: příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku a licence k provozování drážní dopravy pojistníka
příloha č. 2 - Výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku pojištěného
příloha č. 3 - Seznam mobilních strojů
příloha č. 4 - Měřicí vozík (faktury č. 092015 a 124160685)
příloha č. 5 - Průkaz způsobilosti soupravy hydraulických portálových jeřábů DONELLI
příloha č. 6 - Dohoda o prozatímním pojištění

Přílohy fyzicky přiložené k tomuto dodatku nahrazují odpovídající přílohy k pojistné smlouvě.

Podepsáno dne⁺


Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Digitálně podepsal
Petra Procházková
Datum: 2022.08.23
15:03:03 +02'00'

.....
za pojistitele


Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Digitálně podepsal
Lucie Štěpánová
Datum: 2022.08.23
14:25:38 +02'00'

.....
za pojistitele

Podepsáno dne⁺

Vlastimil Polák
Digitálně podepsal Vlastimil Polák
Datum: 2022.08.29
11:04:18 +02'00'

.....
za pojistníka⁺⁺

⁺ Je-li tento dodatek podepsán uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

- ⁺⁺ a) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v listinné podobě a podepsán za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis dodatku v listinné podobě.
- b) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobě a podepsán za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Dodatek č. 3

k pojistné smlouvě č. [REDACTED]

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Litoměřice, Předměstí, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01

IČO: 62743881

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B706

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

E-mailová adresa:

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

MARSH, s.r.o.

se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00

IČO: 45306541

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.


Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) nově zní takto:








Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je:
 - a) Pojistník
 - b) TD invest, a.s., se sídlem Praha, Kyje, Pelušková 1407, PSČ 198 00, IČO: 28665457
2. K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).


Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti 

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění 
ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení 
ZPP P-250/14 - pro pojištění skla 
ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů 
ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení 
ZPP P-6000/21 - pro pojištění odpovědnosti za újmu 
ZPP P-695/14 - pro pojištění věcí během silniční dopravy 

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek: 

Živel

DZ101 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1401)
DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401)
DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)
DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404)

Zabezpečení

DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)
DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606)
DOZ104 - Loupež přepravovaných peněz nebo cenin - Předepsané způsoby zabezpečení peněz a cenin přepravovaných osobou provádějící přepravu (1401)
DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (2001)

Stroje

DST109 - Ponorná čerpadla nebo čerpadla v hlubinných studních - Výluka (1401)
DST111 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (1401)

Obecné

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (2001)
DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (2001)
DOB104 - Demolice, suť - Rozšíření pojistného plnění (1401)
DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)
DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401)
DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Jiné

DODC102 - Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění

1.2.1. území České republiky,
není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

2.1. Živelní pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.1.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: sdružený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB107, DZ101, DZ106, DZ112, DZ113, DZ114						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*)1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních budov a ostatních staveb, vč. ostatních staveb na volném prostranství (např. rampy, veřejné osvětlení, kanalizace, inženýr. sítě, apod.)	468 665 368 Kč	viz poznámka	*)		
2.	Soubor zásob, vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných (mimo níže uvedených strojů a elektronických zařízení)	32 130 374 Kč	viz poznámka	*)		
3.	Soubor vlastních vagónů		viz poznámka	*)	6 000 000 Kč	
4.	Vlastní motorová lokomotiva T 740 721-6, v.č. 11774, r.v.1982	5 100 000 Kč	viz poznámka	obvyklá cena		
5.	Vlastní motorová lokomotiva T 740 860-2, v.č. 13590, r.v.1985	4 900 000 Kč	viz poznámka	obvyklá cena		
6.	Vlastní mobilní stroje dle přílohy č. 3	181 038 481 Kč	viz poznámka	*)		
7.	Soubor vlastních drobných strojů (stroje s hodnotou nad 5 000 Kč)		viz poznámka	*)	2 000 000 Kč	
8.	Vlastní zdvihací zařízení - souprava portálových jeřábů DONELLI - dle přílohy č. 5	14 080 000 Kč	viz poznámka	obvyklá cena		

9.	Soubor vlastních elektronických zařízení	2 000 000 Kč	viz poznámka	*)		
10.	vlastní měřící vozík dle přílohy č. 4 (faktury 092015 a 124160685)	1 113 137 Kč	viz poznámka	*)		
11.	měřící vozík a 2 totální stanice dle specifikace	1 656 474 Kč	viz poznámka	*)		
	<ul style="list-style-type: none"> • měřící vozík GL-05, výrobní číslo 151002 (vlastní) pojistná částka 550 000 Kč • totální stanice TS15 13 R 400, výrobní číslo 1612864 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč • totální stanice TS15 P3", výrobní číslo 1668383 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč 					
12.	Soubor finančních prostředků vlastních i cizích		viz poznámka	*)	1 000 000 Kč	

Poznámky:

Pojistné plnění v souhrnu za všechny pojistné události způsobené poj. nebezpečím povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno max. ročním limitem pojistného plnění (MRLP):

- pro předměty pojištění pod poř.č. 1. až 5., 8. až 12. 50 000 000 Kč
- pro předměty pojištění pod poř.č. 6. a 7. 20 000 000 Kč

Pojistné plnění v souhrnu za všechny pojistné události způsobené vodovodním nebezpečím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno max. ročním limitem pojistného plnění (MRLP):

- pro předměty pojištění pod poř.č. 1. až 5., 8. až 12. 10 000 000 Kč
- pro předměty pojištění pod poř.č. 6. a 7. 10 000 000 Kč

Pojistné plnění v souhrnu za všechny pojistné události způsobené střetem, srážkou či vykolejením nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno max. ročním limitem pojistného plnění (MRLP):

- pro předměty pojištění pod poř.č. 3. až 5., 8., 10., 11. 3 000 000 Kč

Rozpis spoluúčasti (mimo poř. č. 10. a 11.):

- spoluúčast pro požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, vichřici nebo krupobití 50 000 Kč
- spoluúčast pro poj. nebezpečí povodeň nebo záplava, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy 10 %, min. 50 000 Kč
- spoluúčast pro poj. nebezpečí střetu, srážky nebo vykolejení pro poř.č. 3. až 5., 8. 50 000 Kč
- spoluúčast pro ostatní poj. nebezpečí 10 000 Kč

Rozpis spoluúčasti pro poř. č. 10. a 11.:

- spoluúčast pro poj. nebezpečí povodeň nebo záplava 10 %, min. 50 000 Kč
- spoluúčast pro poj. nebezpečí střetu, srážky nebo vykolejení 10 000 Kč
- spoluúčast pro ostatní poj. nebezpečí 10 000 Kč

Pro předměty pojištění poř.č. 3. až 5., 8., 10., 11. se ujednává, že odchýlně od čl. 1 odst. 6) písm. d) ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.

Odchylně od čl. 2 ZPP P-150/14 se pojištění předmětů uvedených pod poř.č. 3. až 5., 8., 10., 11. vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěného kolejového vozidla, vzniklé působením vnějších mechanických sil (zejména střetem, srážkou či vykolejením). Z pojištění dle tohoto odstavce však nevzniká právo na plnění pojistitele za škody, které jsou kryty jiným rozsahem pojištění sjednaným v této pojistné smlouvě.

Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní:

„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.1.2. Živelní pojištění

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: sdružený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB107, DZ113, DZ114						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Vlastní movité zařízení - strojní podbíječka Unimat 08-4x4/4S, r.v. 2020, výr. č. 7078, EVN 99 54 9124 005-8	105 040 000 Kč	viz poznámka	*)		
2.	Vlastní movité zařízení - stroj pro úpravu a doplňování štěrkového lože USP 2000 C2, r.v. 2020, výr. č. 7079, EVN 99 54 9425 016-1	65 100 000 Kč	viz poznámka	*)		
<p>Poznámky: Ujednává se, že odchylně od čl. 1 odst. 6) písm. d) ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.</p> <p>Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní: Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěném kolejovém vozidle během jeho přepravy jako nákladu.</p> <p>Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 2) ZPP P-150/14 ruší a nově zní: Ujednává se, že odchylně od čl. 3 odst. 2) ZPP P-150/14 vzniká právo na plnění pojistitele i za škody způsobené nárazem dopravního prostředku do pojištěného kolejového vozidla, pokud byl tento dopravní prostředek v době nárazu řízen nebo provozován pojistníkem nebo pojištěným.</p> <p>Ujednává se, že odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěného kolejového vozidla nárazem nebo pádem, tj. nárazem dopravního prostředků (vyjma letadel), jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěného kolejového vozidla, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou součástí poškozeného kolejového vozidla nebo součástí téhož souboru jako poškozené kolejové vozidlo.</p> <p>Odchylně od čl. 2 ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěného kolejového vozidla, vzniklé působením vnějších mechanických sil (zejména střetem, srážkou či vykolejením). Z pojištění dle tohoto odstavce však nevzniká právo na plnění pojistitele za škody, které jsou kryty jiným rozsahem pojištění sjednaným v této pojistné smlouvě.</p> <p>Rozpis spoluúčastí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spoluúčast pro poj. nebezpečí povodeň nebo záplava 10 %, min. 50 000 Kč • spoluúčast pro ostatní poj. nebezpečí 50 000 Kč 						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ102, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních budov a ostatních staveb, vč. ostatních staveb na volném prostranství (např. rampy, veřejné osvětlení, kanalizace, inženýr. sítě, apod.)		10 000 Kč	*)	500 000 Kč	
2.	Soubor zásob, vlastních movitých zařízení a vybavení, cizích předmětů užívaných (mimo níže uvedených strojů a elektronických zařízení)		5 000 Kč	*)	5 000 000 Kč	
3.	soubor vlastních vagónů		10 000 Kč	*)	6 000 000 Kč	
4.	Vlastní motorová lokomotiva T 740 721-6, v.č. 11774, r.v.1982		10 000 Kč	obvyklá cena	2 000 000 Kč	
5.	Vlastní motorová lokomotiva T 740 860-2, v.č. 13590, r.v.1985					
6.	Vlastní mobilní stroje dle přílohy č. 3					
7.	Soubor vlastních drobných strojů (stroje s hodnotou nad 5 000 Kč)		10 000 Kč	*)	5 000 000 Kč	
8.	vlastní zdvihací zařízení - souprava portálových jeřábů DONELLI - dle přílohy č. 5		10 000 Kč	obvyklá cena	1 000 000 Kč	
9.	Soubor vlastních elektronických zařízení	2 000 000 Kč	10 000 Kč	*)		
10.	Vlastní měřicí vozík dle přílohy č. 4 (faktury 092015 a 124160685)	1 113 137 Kč	10 000 Kč	*)		
11.	Měřicí vozík a 2 totální stanice dle specifikace	1 656 474 Kč	10 000 Kč	*)		
	• měřicí vozík GL-05, výrobní číslo 151002 (vlastní)				pojistná částka 550 000 Kč	
	• totální stanice TS15 13 R 400, výrobní číslo 1612864 (cizí užívaná)				pojistná částka 553 237 Kč	
	• totální stanice TS15 P3", výrobní číslo 1668383 (cizí užívaná)				pojistná částka 553 237 Kč	
12.	Soubor finančních prostředků vlastních i cizích		10 000 Kč	*)	1 000 000 Kč	

Poznámky:
Pro předměty pojištění pod poř. č. 3. až 5., 8., 10., 11. se ujednává, že odchylně od čl. 1 odst. 6) písm. f) ZPP P-200/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.

<p>Pro pojištění předmětů pod poř. č. 2. se stanovují způsoby zabezpečení a tomu odpovídající sublimity pojistného plnění v místě pojištění <u>Rybniště, železniční stanice</u>, skladovací prostory společnosti Chládek & Tintěra, a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>sklady</u> - sublimit pojistného plnění <u>1 000 000 Kč</u> (odchylně od tabulky č. 1 doložky DOZ101) sklady zabezpečeny PZTS (dříve EZS) s vyvedením poplachového signálu do PPC (dříve PCO), vstupy do skladů - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou, okna - zevnitř zajištěna kari sítí; ▪ <u>oplocené prostranství</u> - sublimit pojistného plnění <u>100 000 Kč</u> (odchylně od tabulky č. 4 doložky DOZ101) výška oplocení 180 cm, vjezdová brána - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem; <p>sublimity pojistného plnění se sjednávají v rámci MRLP pro pojištění předmětů pod poř. č. 2. a jsou horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce</p>
<p>Pojištění předmětů pod poř. č. 2. se vztahuje také na odcizení motorové nafty z nádrží pojištěných pracovních strojů; limit plnění pro jednu pojistnou událost činí 50 000 Kč a spoluúčast 2 000 Kč.</p> <p>Dojde-li ke krádeži pojištěných zásob (motorové nafty) je podmínkou vzniku práva na pojistné plnění, že v době vzniku pojistné události jsou zásoby (motorová nafta) zabezpečeny následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hrdla zásobníků motorové nafty a nádrží motorové nafty pracovních strojů jsou uzamčena vestavěnými zámkami, které byly součástí jejich dodávky od výrobce nebo bezpečnostními visacími zámkami.
<p>Pojištění předmětů pod poř. č. 2. se vztahuje také na odcizení nářadí, které je umístěno v boxu, který je pevně spojen s dvoucestným bagrem (dále jen „stroj“) nebo umístěn v kabině stroje. Box musí být uzamčen dozickým zámkem a v případě, že je umístěn v kabině stroje, musí být kabina stroje uzamčena.</p> <p>Toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč v rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění³⁾ a s limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši 15 000 Kč a se spoluúčastí na každé pojistné události ve výši 5 000 Kč. Pojistná událost musí být vždy šetřena Policií ČR.</p>
<p>Pro pojištění předmětů pod poř. č. 3. až 6., 8. se odchylně od tab. č. 4 doložky DOZ101 sjednává způsob zabezpečení</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pojištěná kolejová vozidla (lokomotivy, vagóny, jeřáby), resp. pojištěné stroje řádně uzamčeny, ▪ v případě odcizení části pojištěného kolejového vozidla, resp. části pojištěného stroje se krádeží s překonáním překážky rozumí i případ, kdy k jejímu odcizení došlo tak, že se jí pachatel zmocnil překonáním jejího konstrukčního upevnění (tzn. destruktivním narušením spoje nebo demontáží za použití speciálního nástroje nebo nářadí); konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení částí pojištěného kolejového vozidla, resp. částí pojištěného stroje s tímto kolejovým vozidlem, resp. strojem
<p>V případě odcizení mobilního elektronického zařízení z motorového vozidla vzniká pojištěnému právo na plnění, pokud jsou současně splněny následující podmínky:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) motorové vozidlo, z něhož bylo zařízení odcizeno, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a mělo pevnou střechu, b) odcizené zařízení bylo v době vzniku škody umístěno v zavazadlovém prostoru a nebylo zvnějšku viditelné, nebo bylo umístěno v uzamčené příruční schránce vozidla, c) škoda vznikla prokazatelně v době od 6.00 do 22.00 hod.; ustanovení tohoto písmene neplatí, pokud bylo motorové vozidlo odstaveno v uzamčené garáži nebo na hlídaném parkovišti. <p>Oprávněná osoba se na pojistném plnění podílí spoluúčastí ve výši 25 % z pojistného plnění, minimálně však spoluúčastí sjednanou v pojistné smlouvě.</p>
<p>Odchylně od čl. 2 odst. 1) ZPP P-200/14 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení pojištěné věci krádeží, při které pachatel nepřekonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením (dále jen "krádež prostá"), pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn. Pojistné plnění je omezeno sublimitem pojistného plnění ve výši 100 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku, který se sjednává v rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění sjednaného pro odcizení. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle tohoto ujednání se odečítá spoluúčast ve výši 5 000 Kč.</p>

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení a vandalismu (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Vlastní movité zařízení - strojní podbýječka Unimat 08-4x4/4S, r.v. 2020, výr. č. 7078, EVN 99 54 9124 005-8					
2.	Vlastní movité zařízení - stroj pro úpravu a doplňování štěrkového lože USP 2000 C2, r.v. 2020, výr. č. 7079, EVN 99 54 9425 016-1		50 000 Kč	*)	5 000 000 Kč	
Poznámky: Ujednává se, že odchylně od čl. 1 odst. 6) písm. f) ZPP P-200/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla. Odchylně od tab. č. 4 doložky DOZ101 se sjednává následující způsob zabezpečení: <ul style="list-style-type: none">pojištěná kolejová vozidla, resp. pojištěné stroje řádně uzamčeny,v případě odcizení části pojištěného kolejového vozidla, resp. části pojištěného stroje se krádeží s překonáním překážky rozumí i případ, kdy k jejímu odcizení došlo tak, že se jí pachatel zmocnil překonáním jejího konstrukčního upevnění (tzn. destruktivním narušením spoje nebo demontáží za použití speciálního nástroje nebo nářadí); konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení částí pojištěného kolejového vozidla, resp. částí pojištěného stroje s tímto kolejovým vozidlem, resp. strojem.						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.3. Pojištění pro případ vandalismu

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Všechny předměty pojištěné pro případ odcizení dle čl. II bodu 2.2 tabulky č. 2.2.1. této smlouvy		10 000 Kč	dle pojištění pro případ odcizení	1 000 000 Kč	
Poznámky: Ujednává se, že odchylně od čl. 1 odst. 6) písm. f) ZPP P-200/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.4. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.4.1. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin

Místo pojištění: území České republiky						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ104, DOZ105						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Přepravované peníze nebo ceniny		5 000 Kč	*)	1 000 000 Kč	
Poznámky: Požadovaný minimální způsob zabezpečení uvedený pod kódem G1 v doložce DOZ104 - Loupež přepravovaných peněz nebo cenin - Předepsané způsoby zabezpečení peněz a cenin přepravovaných osobou provádějící přepravu, tabulka č. 1 – Další požadavky na způsoby zabezpečení proti loupeži přepravovaných peněz nebo cenin, se mění následovně: „Přeprava musí být prováděna jednou pověřenou osobou . Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku nebo vnitřní kapse.“ Výklad pojmů zvýrazněných tučně je uveden v doložce DOZ105.						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.5. Pojištění skla

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.5.1. Pojištění skla

Místo pojištění: území České republiky						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOB101, DOB103						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾ První riziko ²⁾	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních skel		5 000 Kč	*)	100 000 Kč	
Poznámky:						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.6. Pojištění strojů

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.6.1. Pojištění strojů

Místo pojištění: území České republiky						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB103, DST111						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾	
1.	Vlastní mobilní stroje dle přílohy č. 3	181 038 481 Kč	10 000 Kč	*)	20 000 000 Kč	
2.	Soubor vlastních drobných strojů s hodnotou nad 5 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾)		10 000 Kč	*)	2 000 000 Kč	
3.	Vlastní zdvihací zařízení - souprava portálových jeřábů DONELLI - dle přílohy č. 5	14 080 000 Kč	10 000 Kč	obvyklá cena		
Poznámky: Ujednává se, že odchylně od čl. 1 odst. 5) písm. c) ZPP P-300/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěných kolejových vozidel malbami, nástřiky nebo polepení, pokud škodu nešetřila policie.						

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾).

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci v noci, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾).

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾).

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na expresní dopravu (s výjimkou letecké dopravy), které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾).

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na leteckou dopravu, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾).

Odchylně od Čl. 1 odst. 5) písm. f) ZPP P-300/14 se pro předmět pojištění pod poř. č. 2. ujednává, že se toto pojištění vztahuje i na ruční nářadí s elektronickým, pneumatickým nebo spalovacím pohonem (např. vrtačky, brusky, pily, bourací a vrtací kladiva, ruční sekačky na trávu).

Pojistné plnění je omezeno sublitemem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku, který se sjednává v rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění sjednaného pro předmět pojištění pod poř. č. 2. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle tohoto ujednání se odečítá spoluúčast ve výši 10 000 Kč.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.6.1. Pojištění strojů

Místo pojištění: území České republiky					
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB103, DST111					
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*)1)}	MRLP ³⁾
1.	Vlastní movité zařízení - strojní podbýječka Unimat 08-4x4/4S, r.v. 2020, výr. č. 7078, EVN 99 54 9124 005-8	105 040 000 Kč	50 000 Kč	*)	
2.	Vlastní movité zařízení - stroj pro úpravu a doplňování šterkového lože USP 2000 C2, r.v. 2020, výr. č. 7079, EVN 99 54 9425 016-1	65 100 000 Kč	50 000 Kč	*)	
<p>Poznámky:</p> <p>Ujednává se, že odchylně od čl. 1 odst. 5) písm. c) ZPP P-300/14 se pojištění vztahuje i na kolejová vozidla.</p> <p>Pojistitel neposkytne pojistné plnění za úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěných kolejových vozidel malbami, nástřiky nebo polepení, pokud škodu nešetřila policie.</p> <p>Ve smyslu čl. 3) odst. 3) písm. a) ZPP P-300/14 se ujednává, že došlo-li z téže příčiny a ve stejném čase i k jinému poškození nebo zničení pojištěného stroje, za něž je pojistitel povinen plnit, pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení:</p> <p>a) strojních součástí, dílů a nástrojů, které se pravidelně vyměňují při změně pracovních úkonů (např. řezné nástroje, matrice, formy, razidla).</p> <p>Pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit plnění ve výši 5 000 000 Kč.</p>					

Ve smyslu čl. 3) odst. 3) písm. d) ZPP P-300/14 se ujednává, že došlo-li z téže příčiny a ve stejném čase i k jinému poškození nebo zničení pojištěného stroje, za něž je pojistitel povinen plnit, pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení

d) skleněných dílů a částí, činných médií a provozních kapalin (např. paliva, maziva, chemikálie, filtrační hmoty, chladicí kapaliny, katalyzátory).

Pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit plnění ve výši 500 000 Kč.

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na expresní dopravu a leteckou dopravu, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci.

Pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit plnění ve výši 1 000 000 Kč.

Odchylně od čl. 8 ZPP P-300/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci.

Pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit plnění ve výši 1 000 000 Kč.

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.7. Pojištění elektronických zařízení

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.7.1. Pojištění elektronických zařízení

Místo pojištění: území České republiky					
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-320/14 a doložkou DOB103					
Poř. číslo	Předmět pojištění	Pojistná částka ¹⁰⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*) 1)}	MRLP ³⁾
1.	Soubor vlastních elektronických zařízení	2 000 000 Kč	10 000 Kč	*)	
2.	Vlastní měřicí zařízení dle přílohy č. 4 (faktura 124160685)	553 237 Kč	10 000 Kč	*)	
3.	2 totální stanice dle specifikace	1 106 474 Kč	10 000 Kč	*)	
	<ul style="list-style-type: none"> • totální stanice TS15 13 R 400, výrobní číslo 1612864 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč • totální stanice TS15 P3", výrobní číslo 1668383 (cizí užívaná) pojistná částka 553 237 Kč 				
4.	Vlastní zařízení – 3D TPS nivelační systém pro CAT120M2 s elektrickým stožářem Powermast a laserovým senzorem MLS720 a totální stanice iCON Robot iCR80S-2	1 320 532 Kč	10 000 Kč	*)	

Poznámky:

- a) odchylně od čl. 8 ZPP P-320/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾)
- b) odchylně od čl. 8 ZPP P-320/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci v noci, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾)
- c) odchylně od čl. 8 ZPP P-320/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na odměny vyplacené za práci ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾)
- d) odchylně od čl. 8 ZPP P-320/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na expresní dopravu (s výjimkou letecké dopravy), které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko²⁾)

e) odchylně od čl. 8 ZPP P-320/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na leteckou dopravu, které pojištěný vynaložil v souvislosti s pojistnou událostí nastalou na pojištěné věci; pro toto pojištění se sjednává max. roční limit plnění MRLP ³⁾ ve výši 100 000 Kč (pojištění na první riziko ²⁾);
f) odchylně od čl. 1 odst. 4) ZPP P-320/14 se pojištění vztahuje i na zařízení, jejichž stáří přesáhlo v době vzniku škody 5 let, za podmínky, že zařízení bylo v posledních dvou letech repasováno
Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 2) písm. h) ZPP P-320/14 ruší a nově zní: „Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěném zařízení během jeho přepravy jako nákladu.“

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.8. Pojištění věcí během silniční dopravy

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.8.1. Pojištění věcí během silniční dopravy

Územní platnost pojištění: území České republiky				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. 2 odst. 1) a 2) ZPP P-695/14, včetně vykládky a nakládky				
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-695/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB107				
Poř. číslo	Předmět pojištění v rizikové skupině (RIZ)	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává na cenu ^{*)1)}	Limit pojistného plnění První riziko ²⁾
1.	Věci dle čl. 1 odst. 1) a 3) ZPP P-695/14 dopravované pojištěným pro vlastní potřebu silničními vozidly, která pojištěný vlastní nebo která oprávněně užívá	5 000 Kč	*)	1 000 000 Kč
<p>Poznámky:</p> <p>Ujednává se, že odchylně od čl. 2 odst. 2) ZPP P-695/14 se pojištění vztahuje pouze na odcizení pojištěné věci, pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn.</p> <p>Pro případ krádeže s překonáním překážky se sjednává limit pojistného plnění na jednu a každou pojistnou událost (v rámci limitu pojistného plnění uvedeného výše v této tabulce) ve výši 500 000 Kč.</p> <p>Odchylně od čl. 2 a čl. 3 odst. 1) písm. d) ZPP P-695/14 se pojištění vztahuje i na škody vzniklé v důsledku nakládky či vykládky pojištěné věci. Nakládkou se rozumí manipulace s pojištěnou věcí, která je prováděna v místě jejího dosavadního uložení za účelem jejího naložení na vozidlo v okamžiku, který bezprostředně předchází její přepravě. Vykládkou se rozumí manipulace s pojištěnou věcí při jejím ukládání na místo určení v okamžiku, který bezprostředně následuje po provedení její dopravy.</p> <p>Ujednává se, že se čl. 2 odst. 1) ZPP P-695/14 doplňuje o písm. g) takto: „g) následkem nehody pojištěné věci, pokud byla šetřena policií nebo pokud byl o ní sepsán společný záznam v souladu s obecně závazným právním předpisem, přičemž za nehodu pojištěné věci se považuje událost, při níž pojištěná věc utrpí věcnou škodu následkem jejího nárazu do jiné věci, a to bez ohledu na skutečnost, zda současně došlo k nehodě vozidla či nikoliv.“</p> <p>Tímto ujednáním nejsou dotčena jiná ustanovení uvedená v pojistných podmínkách ZPP P-695/14, zejména v čl. 3 (výluky z pojištění).</p>				

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.9. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

2.9.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-6000/21 a v tabulkách níže uvedenými doložkami

Tabulka k Oddílu I. Části 2. ZPP P-6000/21						
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro poř. číslo 1.	Spoluúčast	Princip pojištění	Územní platnost pojištění
1.	Oddíl I. Pojištění obecné odpovědnosti za újmu	100 000 000 Kč	---	50 000 Kč	Princip příčiny (act committed)	ČR + SR
1.1.	Pojištění věcí převzatých a užívaných dle článku 1 odst. 2) ZPP P-6000/21		10 000 000 Kč	10 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.2.	Pojištění čisté finanční škody dle článku 1 odst. 3) ZPP P-6000/21		10 000 000 Kč	50 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.3.	Pojištění znečištění životního prostředí dle článku 12 ZPP P-6000/21		5 000 000 Kč	50 000 Kč	dle čl. 12 odst. 2)	Shodná s poř. číslem 1.
1.4.	Pojištění odpovědnosti za újmu, kterou je obchodní korporace povinna nahradit členům svých orgánů, dle článku 11 ZPP P-6000/21		5 000 000 Kč, avšak pro čl. 11 odst. 3) 0 Kč	50 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.5.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách		500 000 Kč	50 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.6.	odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností provozování drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb.		50 000 000 Kč	100 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	ČR

Poznámky:

- K poř. 1.6 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu podle Oddílu I ZPP P-6000/21 se odchylně od čl. 10 odst. 1) písmeno b) ZPP P-6000/21 vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému provozem drážní dopravy (ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů) v rozsahu udělené licence, která je přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za újmu se ve smyslu čl. 2 odst. 1) písmeno j) ZPP P-6000/21 nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou při přepravě na základě přepravních nebo zasilatelských smluv. Pojištění obecné odpovědnosti za újmu podle Oddílu I ZPP P-6000/21 se však vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou na zavazadlech/spoluzavazadlech/příručních zavazadlech cestujících přepravovaných pojištěným společně s těmito cestujícími ve smyslu příslušných právních předpisů.
- Pojištění obecné odpovědnosti za újmu podle Oddílu I ZPP P-6000/21 se odchylně od čl. 2 odst. 1) písmeno d) ZPP P-6000/21 vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem drážních vozidel.

3. Odchylně od čl. 10 odst. 1) písm. a) ZPP P-6000/21 se pojištění obecné odpovědnosti za újmu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou sesedáním nebo sesouváním půdy či v důsledku poddolování. Toto připojištění se sjednává se sublimitem 10 000 000 Kč, spoluúčastí 50 000 Kč a územním rozsahem ČR + SR.
4. Pro pojištění věcí zaměstnanců dle článku 9 odst. 7) ZPP P-6000/21 se sjednává spoluúčast 1 000 Kč.

Tabulka k Oddílu II. Části 2. ZPP P-6000/21						
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro poř. číslo 1.	Spoluúčast	Princip pojištění	Územní platnost pojištění
2.	Oddíl II. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání	---	100 000 000 Kč	50 000 Kč	Princip příčiny (act committed)	ČR + SR
2.1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, peněžích, směnkách, cenných papírech a ceninách		500 000 Kč	50 000 Kč		
2.2.	Pojištění čistých finančních škod dle článku 1 odst. 3) ZPP P-6000/21		10 000 000 Kč	50 000 Kč		
2.3.	Připojištění spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí, nákladů na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku, dalšího zpracování nebo oprávcování vadného výrobku dle článku 18 odst. 1) ZPP P-6000/21		10 000 000 Kč	50 000 Kč	Princip uplatnění nároku (claims made), retroaktivní datum: 01.01.2012	Shodná s poř. číslem 2.
Poznámky:						

Pojištění profesní odpovědnosti dle Oddílu III. Části 2. ZPP P-6000/21 se nesjednává

Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu dle Oddílu IV. Části 2. ZPP P-6000/21 se nesjednává

- ¹⁾ nová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
- ²⁾ první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
- ³⁾ MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění
- ⁴⁾ zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
- ⁵⁾ spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
- ⁶⁾ zrušeno
- ⁷⁾ zrušeno
- ⁸⁾ dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čl. 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. čl. 20 odst. 4) DPP P-340/16

- 9) integrální časová franšiza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšiza vliv na výši pojistného plnění
- 10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot
- 11) MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušeno provozu sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost
- 12) MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý zisk a stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušeno nebo omezení provozu

3. Pojistné plnění

- 3.1.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **70 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

V rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění uvedeného výše v tomto bodu se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let), sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 000 Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

- 3.2.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím v důsledku náhlého a nahodilého poškození nebo poruchy hasicích zařízení**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **20 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.3.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **nárazem dopravního prostředku, jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.4.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **působením kouře, který v důsledku náhlé a nahodilé události unikl z technického zařízení v místě pojištění** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.5.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené **aerodynamickým třeskem při přeletu nadzvukového letadla** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

- 3.6.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou **DZ113 (Atmosférické srážky)**, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **500 000 Kč**. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši **5 000 Kč**.
- 3.7.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou **DZ114 (Nepřímý úder blesku)**, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **500 000 Kč**. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši **5 000 Kč**.
- 3.8.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou **DODC102 (Malby, nástřiky nebo polepení)** a za škody způsobené **úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy malbami, nástřiky nebo polepením**, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **100 000 Kč**. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši **10 000 Kč**.
- 3.9.** Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou **DOB104 (Demolice, suť)**, a to bez ohledu na to, ke kolika druhům a předmětům pojištění se pojištění dle této doložky vztahuje, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **25 000 000 Kč**. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši **50 000 Kč**.
- 3.10.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené poškozením nebo zničením pojištěného **kolejového vozidla způsobené nárazem nebo pádem nebo vzniklé působením vnějších mechanických sil (zejména střetem, srážkou či vykolejením)**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **200 000 000 Kč**.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Živelní pojištění

Pojistné 296 122,- Kč

1.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojistné 166 411,- Kč

1.3. Pojištění pro případ vandalismu

Pojistné 11 700,- Kč

1.4. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin

Pojistné 11 700,- Kč

1.5. Pojištění skla

Pojistné 4 680,- Kč

1.6. Pojištění strojů

Pojistné 1 108 542,- Kč

1.7. Pojištění elektronických zařízení

Pojistné 41 041,- Kč

1.8. Pojištění věcí během silniční dopravy

Pojistné 32 175,- Kč

1.9. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné 741 750,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí 2 414 121,- Kč

Sleva za dobu trvání pojištění činí 5%.

Obchodní sleva činí 15%.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí 1 931 297,- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:
- | datum: | částka: |
|----------|----------------|
| : 01.04. | : 482 825,- Kč |
| : 01.07. | : 482 824,- Kč |
| : 01.10. | : 482 824,- Kč |
| : 01.01. | : 482 824,- Kč |
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele č. ú. 2049900308/2600 variabilní symbol: 7721154087.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:
- Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz
2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 1 odst. 7) a 8), čl. 3 odst. 4) a 5), čl. 6 odst. 3) a čl. 9 ZPP P-150/14.
2. Pojištění nemovitých objektů - vlastních budov a ostatních staveb, se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku pojištěných nebezpečí na nemovitých objektech, na kterých jsou prováděny stavební úpravy, včetně těch, k nimž je třeba stavební povolení. Pojištění se vztahuje také na nemovité objekty ve výstavbě anebo před kolaudací, pokud k těmto nemovitým objektům přešlo nebezpečí škody na pojištěného, jakož i na věcech v takových nemovitých objektech umístěných, a to za předpokladu, že ke škodě nedošlo bezprostředně v důsledku stavebně montážní činnosti.
3. Vznikne-li pojistná událost působením vodovodního nebezpečí, poskytne pojistitel plnění i za vodné a stočné účtované za únik vody, ke kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí. Pojištěný je povinen prokázat výši škody dokladem od smluvního dodavatele vody. Maximální roční limit pojistného plnění činí 50 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost se odečítá spoluúčast ve výši 1 000 Kč.
4. Informační (oznamovací) povinnost pojištěného/pojistníka vůči pojistiteli je v případě právnické osoby plněna pouze prostřednictvím vedení společnosti a osob k plnění informační povinnosti vedením určených. Pro účely posouzení porušení informační (oznamovací) povinnosti pojištěného/pojistníka vůči pojistiteli se v případě právnické osoby vychází výhradně z jednání vedení společnosti a osob k plnění informační povinnosti vedením určených. Za vedení společnosti se považuje statutární orgán (příp. jeho členové) a osoby do svých funkcí statutárním orgánem jmenované.

5. V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí, a to bez ohledu na počet oprávněných osob. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.
6. Ujednává se, že odchylně od čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14, je pojistník a pojištěný povinen oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 15 %, při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění.
Zvýší-li se pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 15 %, nebude ve smyslu ustanovení čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14 pojistitelem požadován doplatek pojistného.
Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 15 %, je pojistník povinen tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře. Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy.
Dále se ujednává, že ustanovení čl. 22 odst. 2) VPP P-100/14 se ruší a nově zní:
„Ustanovení odst. 1) neplatí, odpovídala-li v době sjednání pojištění pojistná částka pojistné hodnotě věci a pojistník neporušil povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí alespoň o 15 % nebo jí odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě.“
7. Ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 1) ZPP P-150/14 je pojistnou hodnotou cizích předmětů užívaných jejich nová cena (pojištění na novou cenu).
8. Ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 1) ZPP P-200/14 je pojistnou hodnotou cizích předmětů užívaných jejich nová cena (pojištění na novou cenu).
9. Ve smyslu ustanovení čl. 5 VPP P-100/14 pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.
10. Ve smyslu čl. 3 odst. 1) písm. a) ZPP P-150/14 se ujednává, že pojistné nebezpečí povodeň i záplava se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.
11. Za vodovodní zařízení se dle čl. 10 odst. 33) ZPP P-150/14 považuje i potrubí mezi jednotlivými technologickými celky.
12. Ujednává se, že se pojištění odchylně od čl. 2 odst. 2) písm. e) ZPP P-150/14 vztahuje i na škody na pojištěných ostatních stavbách. Ujednání doložky DOB105 se pro toto pojištění použije obdobně. Dále se ujednává, že se ruší ustanovení čl. 1 odst. 7) věty druhé ZPP P-150/14.
13. Odchylně od ustanovení čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-150/14 se ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.
Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 3 odst. 2) ZPP P-150/14.
14. Kolejovým vozidlem se rozumí kolejové vozidlo včetně jeho výbavy a příslušenství. Výbavou kolejového vozidla se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu kolejového vozidla výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou. Příslušenstvím kolejového vozidla jsou zařízení a prostředky spojené s kolejovým vozidlem, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost kolejového vozidla podle jeho účelu.
15. Avšak za pojištěné kolejové vozidlo se pro účely pojistného nebezpečí náraz nebo pád považuje pouze stojící (nepohybující se) kolejové vozidlo.
16. Ujednává se, že na kolejová vozidla, která jsou specifikována v rámci přílohy č. 3 se nevztahují výluky dle čl. 1 odst. 6) písm. d) ZPP P-150/14, dle čl. 1 odst. 6) písm. f) ZPP P-200/14 a dle čl. 1 odst. 5) písm. c) ZPP P-300/14.
17. Byl-li stroj pojištěn na obvyklou cenu, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil:
 - aa) v případě zničení stroje částku, která by byla dosažena při prodeji stejné nebo srovnatelné věci v době bezprostředně před vznikem pojistné události v obvyklém obchodním styku na daném místě sníženou o cenu využitelných zbytků,

bb) v případě poškození stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného stroje sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení stroje s přihlédnutím k případnému zhodnocení nahrazovaných částí z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.

Plnění pojistitele stanovené podle písm. bb) však nepřevyší částku vypočtenou podle písm. aa).

- 18.** Výluka uvedená v čl. 3) odst. 2) písm. g) ZPP P-300/14 se ruší a nově zní takto:
„g) poškozením nebo zničením, které je dodavatel nebo jiný smluvní partner povinen napravit na základě právního předpisu nebo smlouvy z titulu odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost či podobného institutu v jiných právních řádech.“
- 19.** Ujednává se, že čl. 1) odst. 1) ZPP P-300/14 se ruší a nově zní takto:
„1) Pojištěnou věcí jsou jednotlivé stroje nebo soubory strojů, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, včetně jejich výbavy, příslušenství a dat potřebných pro jejich základní funkce (dále jen "**pojištěný stroj**"). Data potřebná pro základní funkce pojištěného stroje jsou systémové programy nebo programy či data jim rovnocenná (např. operační systém).“
- 20.** Výluka uvedená v čl. 3) odst. 2) písm. g) ZPP P-320/14 se ruší a nově zní takto:
„g) poškozením nebo zničením, které je dodavatel nebo jiný smluvní partner povinen napravit na základě právního předpisu nebo smlouvy z titulu odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost či podobného institutu v jiných právních řádech.“
- 21.** Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení této pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému touto pojistnou smlouvou se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
- v souvislosti s provozováním vodohospodářských děl,
 - v souvislosti s podzemními a podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými,
 - v souvislosti s ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací (nevztahuje se na tunely/výkopy s průměrem/šířkou 3 metry a méně),
 - v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad,
 - v souvislosti s pracemi pod vodou.
- 22.** Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401).
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, kterým je jeden pojistný rok. Bude-li skutečná hodnota škodného průběhu pojistné smlouvy nižší než hodnota smluvně stanovená, přizná pojistitel bonifikaci následovně:
- | Škodný průběh | výše bonifikace |
|---------------|-----------------|
| do 10 % | 20 % |
| do 20 % | 10 % |
- 23.** Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
- 24. Ujednání k vlastnictví lokomotivy, které pojištěný vlastní a dále je pronajímá:**
1. Ujednává se, že odchýlně od článku 2 odst. 1) písm. d) ZPP P-6000/21 se pojištění odpovědnosti vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu, kterou jinému způsobí drážní vozidlo, jež je ve vlastnictví pojištěného, je-li tato újma způsobena v souvislosti s řádným užíváním takového drážního vozidla ve smyslu § 2321 občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb.“
 2. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění pouze za předpokladu, že:
 - újma vznikla při dopravě prováděné s využitím lokomotivy, jež je pojištěný vlastníkem, kterou uživatel v době, kdy došlo ke škodné události, oprávněně použil na základě písemné smlouvy uzavřené mezi těmito stranami; tuto smlouvu je pojištěný povinen předložit v případě vzniku škodné události pojistiteli.
 3. V případě škodné události, za kterou pojištěný nese pouze dílčí odpovědnost, poskytne pojistitel plnění odpovídající podílu odpovědnosti (účasti) pojištěného na vzniklé újmě.

4. Mimo výluk uvedených v pojistných podmínkách a jiných ujednáních této pojistné smlouvy se pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit újmu:

- vzniklou z důvodu nevyhovujícího stavu lokomotivy, který musel být uživateli zřejmý již při jejím přebírání od pojištěného,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známe pojištěnému a/nebo uživateli, jejich statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- vzniklou při provozování drážní dopravy uživatelem, který užíval lokomotivu bez souhlasu nebo proti vůli pojištěného,
- způsobenou uživatelem lokomotivy (kterou je povinen nahradit uživatel lokomotivy),
- vzniklou změnou vzhledu nebo rázu krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu,
- vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem existence/provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost; důkazní břemeno, že se nejedná o znečištění životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost, nese pojištěný,
- způsobenou postupným znečištěním životního prostředí; důkazní břemeno, že se nejedná o postupné znečištění životního prostředí, nese pojištěný,
- způsobenou vznikem ekologické újmy nebo bezprostřední hrozbou jejího vzniku ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění, a/nebo ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů jiného státu,
- způsobenou poškozením přírodního stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud nejsou majetkem žádné fyzické nebo právnické osoby, pojištění se nevztahuje ani na nároky vzniklé z újmy nebo ztráty majetku, který je součástí kulturního dědictví, nebo charakteristických aspektů krajiny; první částí této výluky jsou vyloučeny újmy vzniklé na věcech, které nepatří nikomu – není zde subjekt oprávněný k uplatnění náhrady, ostatních případů újem se tato výluka nedotýká.

5. Povinnosti pojištěného:

Vedle povinností stanovených právními předpisy, pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami, je pojištěný dále povinen:

- umožnit uživateli lokomotivy provádění všech potřebných kontrol; pokud tak pojištěný neučiní a v důsledku toho nastane škodná událost, za kterou pojištěný odpovídá, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy odmítnout,
- v případě poškození lokomotivy nebo její součásti, neprodleně prověřit způsobilost lokomotivy k dalšímu provozu a v případě nevyhovujícího technického stavu zabránit dalšímu používání do doby, než bude vůz uveden opět do stavu odpovídajícímu provozním a technickým požadavkům.

Ujednání k vlastnictví železničních vagonů, které pojištěný vlastní a dále je pronajímá (uživateli vozu):

1. Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na povinnost pojištěného – jakožto držitele železničního nákladního vozu (dále jen „vůz“) – nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s provozováním drážní dopravy uživatelem vozu odlišným od pojištěného, který je k provozování drážní dopravy oprávněn.

Pojištění se sjednává v rozsahu Části 2, oddíl I – Pojištění obecné odpovědnosti za újmu ZPP P-6000/21, přičemž pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou uživateli vozu;

2. V rámci tohoto rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu (pouze v něm) se neuplatní výluka povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou:

- a. v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem drážních vozidel nebo drah ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. d) ZPP P-6000/21; *tímto však nedochází k rozšíření rozsahu pojištění odpovědnosti (zrušení předmětných výluk) co do povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou v důsledku vlastnictví nebo provozu dráhy pojištěným nebo provozu drážního vozidla (provozování drážní dopravy) pojištěným,*
- b. při přepravě, pokud je prováděna uživatelem vozu, včetně újem způsobených při takové přepravě přepravovanými stlačenými nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady nebo jakýmkoli výbušninami v důsledku selhání vozu, které je pojištěný jako držitel vozu povinen nahradit, a včetně újem vzniklých při takové

přepravě na přepravovaných věcech v důsledku selhání vozu, které je pojištěný jako držitel vozu povinen nahradit (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. j) ZPP P-6000/21); *pojištění se však nevztahuje na povinnost dopravce nahradit újmu;*

3. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění pouze za předpokladu, že:
 - újma vznikla při dopravě prováděné s využitím (jak naloženého, tak prázdného) vozu, jehož je pojištěný držitelem, který uživatel vozu v době, kdy došlo ke škodné události, oprávněně použil na základě písemné smlouvy uzavřené mezi držitelem vozu a uživatelem vozu nebo mezi uživatelem vozu a předchozím uživatelem vozu; tuto smlouvu je držitel vozu (pojištěný) povinen předložit v případě vzniku škodné události pojistiteli.
4. V případě škodné události, za kterou pojištěný nese pouze dílčí odpovědnost, poskytne pojistitel plnění odpovídající podílu odpovědnosti (účasti) pojištěného na vzniklé újmě.
5. Mimo výluk uvedených v pojistných podmínkách a jiných ujednáních této pojistné smlouvy se pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit újmu:
 - vzniklou z důvodu nevyhovujícího stavu vozu, který musel být uživateli vozu zřejmý již při přebírání vozu od držitele vozu (pojištěného),
 - vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby vozu, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému a/nebo uživateli vozu, jejich statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
 - vzniklou při provozování drážní dopravy uživatelem vozu, který užíval vůz bez souhlasu nebo proti vůli držitele vozu,
 - způsobenou předchozím uživatelem vozu (kterou je povinen nahradit předchozí uživatel vozu),
 - způsobenou uživatelem vozu (kterou je povinen nahradit uživatel vozu),
 - vzniklou změnou vzhledu nebo rázu krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu,
 - vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem existence/provozu na okolí,
 - způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost; důkazní břemeno, že se nejedná o znečištění životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost, nese pojištěný,
 - způsobenou postupným znečištěním životního prostředí; důkazní břemeno, že se nejedná o postupné znečištění životního prostředí, nese pojištěný,
 - způsobenou vznikem ekologické újmy nebo bezprostřední hrozbou jejího vzniku ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění, a/nebo ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů jiného státu,
 - způsobenou poškozením přírodního stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud nejsou majetkem žádné fyzické nebo právnické osoby, pojištění se nevztahuje ani na nároky vzniklé z újmy nebo ztráty majetku, který je součástí kulturního dědictví, nebo charakteristických aspektů krajiny; první částí této výluky jsou vyloučeny újmy vzniklé na věcech, které nepatří nikomu – není zde subjekt oprávněný k uplatnění náhrady, ostatních případů újmy se tato výluka nedotýká.

6. Povinnosti pojištěného

Vedle povinností stanovených právními předpisy, pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami, je pojištěný dále povinen:

- umožnit uživateli vozu provádění všech potřebných kontrol na jeho vozech; pokud tak pojištěný neučiní a v důsledku toho nastane škodná událost, za kterou pojištěný odpovídá, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy odmítnout,
- v případě poškození vozu nebo jeho součástí, neprodleně prověřit způsobilost vozu k dalšímu provozu a v případě nevyhovujícího technického stavu zabránit dalšímu používání do doby, než bude vůz uveden opět do stavu odpovídajícímu provozním a technickým požadavkům.

7. Výklad pojmů

Držitelem vozu se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištěný, pokud:

- je vlastníkem vozu nebo jej oprávněně užívá na základě leasingové nebo nájemní smlouvy nebo na základě jiného právního titulu a zároveň

- je v době, kdy došlo ke škodné události, uveden jako držitel vozu v Drážním úřadem (odborem drážních vozidel) vedeném Registru železničních nákladních vozů v České republice nebo v jiném obdobném oficiálním registru jiného státu, který je součástí Evropy, nebo je v době, kdy došlo ke škodné události, v oficiálním registru železničních nákladních vozů jiného státu než České republiky, který je součástí Evropy, uveden jako držitel vozu subjekt, který je pojištěným písemně pověřen k naplňování práv a povinností pojištěného coby držitele vozu.

Uživatelé vozu se pro účely této pojistné smlouvy rozumí železniční dopravní podnik:

- který je ve smluvním vztahu s držitelem vozu ve věci přejímání vozu k užívání a který zároveň zajišťuje pohon (trakci) vozu, pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že by byl povinen je poskytnout, kdyby se smluvní vztah mezi držitelem vozu a uživatelem vozu ve věci přejímání vozu k užívání řídil podmínkami stanovenými smlouvou VSP, a to maximálně v takovém rozsahu, který by byl podle této pojistné smlouvy povinen poskytnout v případě, kdyby se smluvní vztah mezi držitelem vozu a uživatelem vozu ve věci přejímání vozu k užívání řídil podmínkami stanovenými smlouvou VSP.
- Za smluvní vztah mezi držitelem vozu a uživatelem vozu (železničním dopravním podnikem) ve věci přejímání vozu k užívání se rozumí nejen vztah mezi držitelem vozu a prvním uživatelem vozu (železničním dopravním podnikem), který vůz od držitele k užívání (a zajištění trakce) převzal, ale i vztah mezi držitelem vozu a každým dalším uživatelem vozu (železničním dopravním podnikem), který oprávněně převzal vůz k užívání od předchozího uživatele vozu (a zajišťuje trakci vozu).

Pojištění uvedená v tomto odstavci č. 24 se sjednávají se společným sublimitem pojistného plnění ve výši 25 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 500 000 Kč.

Článek VI.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2.** Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 1.3.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.4.** Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.5.** Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dal souhlas k pojištění.
- 1.6.** Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2. Registr smluv

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí*, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely *zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání*, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely *kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání*. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **1. 4. 2022** (počátek pojištění; *sjednán dle Dohody o prozatímním pojištění ze dne 31. 3. 2022. Dohoda o prozatímním pojištění tvoří přílohu č. 6 této pojistné smlouvy*) do **31. 3. 2025** (konec pojištění).




Počátek změn provedených tímto dodatkem: **1. 4. 2023**.



Je-li tento dodatek uzavřen po datu uvedeném jako počátek změn provedených tímto dodatkem, vztahují se tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění i na dobu od data uvedeného jako počátek změn provedených tímto dodatkem do uzavření tohoto dodatku; pojistitel však v rozsahu těchto provedených změn nebo případných nových pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření tohoto dodatku věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele v rozsahu změn provedených tímto dodatkem nebo případných tímto dodatkem sjednaných nových pojištění, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření tohoto dodatku.


2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.
3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
5. **Ujednává se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, musí být podepsán elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tento dodatek jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezplatí-li tímto dodatkem předepsané jednorázové pojistné nebo běžné pojistné za tímto dodatkem sjednané první pojistné období řádně a včas, tento dodatek se od počátku ruší.**
6. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz.
7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení



pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.


8. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál tohoto dodatku.
9. Tento dodatek obsahuje 25 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 6 příloh, z nichž jsou přiloženy k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.


Výčet příloh: příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku a licence k provozování drážní dopravy pojistníka   

příloha č. 2 - Výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku pojištěného  

příloha č. 3 - Seznam mobilních strojů 

příloha č. 4 - Měřicí vozík (faktury č. 092015 a 124160685)  

příloha č. 5 - Průkaz způsobilosti soupravy hydraulických portálových jeřábů DONELLI 

příloha č. 6 – Dohoda o prozatímním pojištění 

Přílohy přiložené k tomuto dodatku nahrazují odpovídající přílohy k pojistné smlouvě.

Podepsáno dne⁺

 Digitálně podepsal
Josef Svojsík
Datum: 2023.03.20
VIENNA INSURANCE GROUP 11:25:43 +01'00'

.....
za pojistitele

 Digitálně podepsal
Lucie Štěpánová
Datum: 2023.03.20
VIENNA INSURANCE GROUP 10:32:45 +01'00'

.....
za pojistitele

Podepsáno dne⁺

Vlastimil Polák Digitálně
podepsal Vlastimil
Polák
Datum: 2023.03.24
11:42:20 +01'00'

.....
za pojistníka⁺⁺

⁺ Je-li tento dodatek podepsán uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

^{++ a)} Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v listinné podobě a podepsán za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis dodatku v listinné podobě.

b) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobě a podepsán za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.