

OBJEDNÁVKA Č. 51/2016/ORRI

Dodavatel: Jaromír Maděra Zámecká 1068/2 405 02 Děčín 2 IČ: 16413300 DIČ: CZ16413300	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420 412356211 Fax: +420 412332569
Plnění od: Plnění do: dle dohody	

Objednáváme u Vás zpracování PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně inženýrské činnosti a aktualizace soupisu prací na akci Rekonstrukce regulace Lučního potoka - letní stadion Rumburk v rozsahu dle nabídky ze dne 01.09.2016 zn. 047/2016.

Celková cena nepřesáhne částku 57 000,00 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Mertlová, 412 356 233

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová

Datum: 27.09.2016

Vystavil: Simona Ježková

MĚSTO RUMBURK
Odbor regionálního rozvoje a investic
Městský úřad Rumburk
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK

Schválil: Jiří Pimpara, místostarosta města

Jaromír Maděra
projekční kancelář
Zámecká 1068/2
405 01 Děčín I

E-mail: jaromir.madera@atlas.cz
Tel.: 602 482 590
IČ: 16413300
DIČ: neplátce DPH

Živnostenské oprávnění:
Magistrát města Děčín,
č.j. 763/12/Ž/Dy, 22.3.2012

Městský úřad Rumburk
ORRI – Ing. Dagmar Mertlová
tř. 9. května 1366/48

408 01 RUMBURK

Váš dopis:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Děčíně:
	047/2016	J. Maděra	1.9.2016

VĚC: Rekonstrukce regulace Lučního potoka – letní stadion Rumburk

Na základě telefonické dohody Vám zasílám nabídku na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí výše uvedené stavby včetně inženýrské činnosti a aktualizace soupisu prací:

Rozsah zakázky

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bude vycházet ze zpracované jednostupňové projektové dokumentace (DSJ) – J. Maděra, projekční kancelář, Děčín 10.2014. V rámci inženýrské činnosti (IČ) bude provedeno projednání s dotčenými subjekty a zajištěno územní rozhodnutí (UR) a následně stavební povolení (SP). V rámci ostatních prací bude aktualizován soupis prací na současně platnou cenovou úroveň.

Cenová nabídka (dle Sazebníku UNIKA 2016)

Kategorie: stavby vodní (tab. 12)
Náročnost: pásma III (úpravy toků)
Náklad: 1,5 mil. Kč
Rozsah: DUR – 19 %
IČ pro UR – 6 %
IČ pro SP – 4 %

Výpočet ceny DUR:

Cmin. = 180.200 x 0,19 =	34.238,- Kč
Cmax. = 211.300 x 0,19 =	40.147,- Kč
<u>Nabídková cena DUR</u>	<u>35.000,- Kč</u>

Výpočet ceny IČ pro UR:

Cmin. = 180.200 x 0,06 =	10.812,- Kč
Cmax. = 211.300 x 0,06 =	12.678,- Kč
<u>Nabídková cena IČ pro UR</u>	<u>11.000,- Kč</u>

Výpočet ceny IČ pro SP:

Cmin. = 180.200 x 0,04 =	7.208,- Kč
Cmax. = 211.300 x 0,04 =	8.452,- Kč
<u>Nabídková cena IČ pro SP</u>	<u>8.000,- Kč</u>

Ostatní práce:

Aktualizace soupisu prací	3.000,- Kč
<u>Nabídková cena ostatních prací</u>	<u>3.000,- Kč</u>
<u>Nabídková cena celkem</u>	<u>57.000,- Kč</u>

Poznámky:

- zhotovitel není plátcem DPH
- v ceně nejsou zahrnuty poplatky za správní řízení a náklady, které případně vyplynou z projednání dokumentace s dotčenými subjekty

Termínové údaje

Navržené práce ve výše uvedeném rozsahu budou vyhotoveny v následujících dílčích termínech:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| • dokumentace pro územní rozhodnutí | do 15.11.2016 |
| • zajištění územního rozhodnutí | do 31.12.2016 (předpoklad) |
| • zajištění stavebního povolení | do 15.02.2017 (předpoklad) |
| • aktualizace soupisu prací | do 15.02.2017 |

Smluvní zajištění a fakturace

Zakázku navrhujeme smluvně zajistit objednávkou nebo uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem prací. Fakturaci díla navrhujeme provádět jako dílčí po vyhotovení a předání jednotlivých částí předmětu díla (viz výše) se splatností faktur 14 dní po jejich obdržení objednatelem.

Požadavky na součinnost objednatele

Ze strany objednatele předpokládáme součinnost a pomoc při projednávání stavby zejména se soukromými vlastníky stavbou dotčených pozemků.

Těšíme se na spolupráci a jsme

s pozdravem.

Jaromír Maděra
projekční kancelář

JAROMÍR MADĚRA
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Žámecká 1068/2, 40501, Děčín I
IČ: 16413300
Tel.: 602 482 590

