
O B J E D N Á V K A Č. 161/2018/OKV

Dodavatel:

ZEPS S.l'.O,
Lindava č.p. 84, Cvikov, 47 158 Lindava

lČ: 28688651
DIČ:

Plnění od :
Plnění do: 28.12.2018

Objednavatel: Město Rlllllbllrk

Třída 9.května 1366/48

408 01 RUMBURK

lČ: 00261602

DIČ:

Tel:

Fax:

Objednáváine u Vás opravu lávky Č. 37 v Kalné ulici dle rozpoČtu ze dne 6.12.2018.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 72 600,00 KČ.

Dle l)]atllého NOZ Č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech
a faktllrách povinen uvádět údaj o své fň'niě, jinénu nebo názvu, sídle nebo inístu podnikání a
i(lentifikačl)ín1 čísle. Osoby zapsané v obchodníin rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto
zápisu, vČetně spisové značky.

Upozorňujeine, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování táktury
zaslané na Městský úřad Ruinburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vŽdy č. objednávky!

Kontaktní osoba: jiří Tillner, tel.: ,

Odpovědná osoba: Be. Libor Šimeček

Datum: 17.12.2018

Vystavil: jiří Tillner

Schválil:

MĚSTO RUMBURK
Městský úřM CD

odbor komuná/n/ch vůcĺ
TI. 9 1366/48,
lC:

Be. Jiří TILLNER

Be, Libor Šimeček



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Město Rumburk_Oprava mostů

M-37 - Lávka Kalná

CC-CZ:
Datum: 06.12.2018

lČ:
DIČ:

lČ,
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

60 000,00
0,00

60 000,00

21,00% ze 60 000,00 12 600,00
15,00% ze 0,00 0,00

V CZK 72 600,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: . Razítko Datum a podpis: _ __ Razítko

Objednavatel """ Zhotovitel

Datum a podpis:, Razítko

g
Datum a podpis: _ Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

Město Rumburk_Oprava mostů

M-37 - Lávka Kalná

Místo: Datum: 06.12.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
4 - Vodorovné konstrukce
998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN2 - Příprava staveniště

60 000,00

58 000,00
48 000,00
10 000,00

2 000,00
2 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 60 000,00
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

Město Rumburk Oprava mostu

M-37 - Lávka Kalná

Místo: Datum: 06.12.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV
4 - Vodorovné konstrukce

1 K 462512161 Zához z lomového kamene záhozovélĹÔ_ _ hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně

58 000,00
48 000,00

m3 10,000 4 800,00 48 000,00

998 - Přesun hmot
Přesun hmot, ztížené přesuny, přek(adáni

13 K 998214111 kamene kpt
10 000,00

1,000 10 000,00 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpoČtové náklady
VRN2 - Příprava staveniště

7 K 022002000 DID

2 000,00
2 000,00

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

Na základě Vašiobjednávky č. 161/2018/OKV ze dne 17. 12. 2018 přijhnáín plněnítéto objednávky
a akceptujeme jí dne 17. 12. 2018.

ZEPS s.r.o.

Lindava 84

471 58 Cvikov
ZEPS,.,.o @,

adm: Khs
SĹČ|i) sµ!ečnnsti: L (vlkov
id:-t 42ů 412 338 :

lČ: 688651


