

OBJEDNÁVKA Č. 28/2019/ORRI

Dodavatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková 416/39 405 02 Děčín 2 IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751	Objednavatel: Město Rumburk třída 9. května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420 412356211 Fax: +420 412332569
Plnění od: Plnění do: 31.10.2019	

Objednáváme u vás výměnu vstupní brány a branky a výměnu části oplocení u objektu MŠ Vojtěcha Kováře v Rumburku v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 28.08.2019.

Celková cena nepřesáhne částku 124 751,00 Kč včetně DPH.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Zdeněk Doležal, 412 356 257

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová

Datum: 30.08.2019

Vystavil: Simona Ježková

MĚSTO RUMBURK
Odbor regionálního rozvoje a investic
Městský úřad Rumburk (1)

Schválil: Ing. Dagmar Mertlová

OBJEDNÁVKA Č. 28/2019/ORRI

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

Na základě Vaší objednávky č. ...28/2019/ORRI..... ze dne ...30.08.2019....
přijímám plnění této objednávky a akceptuji ji.

.....
datum 23.09.2019
..... ka

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v19263.1 - Rumburk, ul. Vojtěcha Kováře - MŠ - opravy

02 - Výměna vstupní brány a branky

001	001	Demontáž původní ocelové brány s likvidací	1,000 soubor	3 500,00	3 500,00	21%	4 235,00
002	002	Nová ocelová brána s braňkou, délka 5 bm, pozinkovaná, RAL, včetně zemních prací a osazení	1,000 soubor	45 200,00	45 200,00	21%	54 692,00

Součet za 02 - Výměna vstupní brány a branky

48 700,00 58 927,00

03 - Výměna oplocení v areálu

001	001	Demontáž původního plotu včetně likvidace	1,000 soubor	6 500,00	6 500,00	21%	7 865,00
002	002	Nové oplocení - systémové, zelené - včetně zemních prací a osazení - cca 41,5 bm	1,000 soubor	33 400,00	33 400,00	21%	40 414,00
003	003	Podhrabová deska (sádová obruba) usazená do betonového lože - 41,5 bm	1,000 soubor	14 500,00	14 500,00	21%	17 545,00

Součet za 03 - Výměna oplocení v areálu

54 400,00 65 824,00

CELKEM Stavba: v19263.1 - Rumburk, ul. Vojtěcha Kováře - MŠ - opravy

103 100,00 124 751,00

