

OBJEDNÁVKA Č. 8/2020/ORRI

Dodavatel: Pavel Motl  IČ:  DIČ: 	Objednavatel: Město Rumburk třída 9. května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420 412356211 Fax: +420 412332569
Plnění od: Plnění do: dle dohody	

Objednáváme u Vás celkovou repasi vstupních dveří do objektu MŠ Sukova v Rumburku.

Celková cena nepřesáhne částku 85 000,00 Kč včetně DPH.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Zdeněk Doležal, 412 356 257

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová

Datum: 03.02.2020

Vystavil: Simona Ježková

MĚSTO RUMBURK
Odbor regionálního rozvoje a investic
Městský úřad Rumburk ①
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK



Schválil: Ing. Dagmar Mertlová

OBJEDNÁVKA Č. 8/2020/ORRI

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

Na základě Vaší objednávky č. ...8/2020/ORRI..... ze dne ...03.02.2020.....
přijímám plnění této objednávky a akceptuji ji.

Pavel MOTL

Truhlářství MOTL



.....
datum, podpis, jméno nebo otisk razítka

TpM


Truhlářské práce - Motl

Truhlářské práce

Zhotovitel:

Pavel Motl

Odběratel:



Oprava a nátěr dveří, zárubně

Jedná se o opravu dveří a zárubně na školce Sukovka. Po vzájemné domluvě se budou dělat opravy a nátěry. Hlavní vchod bude zajištěný proti vniknutí nežádoucích osob. Dveře a zárubně budou očištěny od starých nátěrů a vyspravené praskliny. Po očištění a vyspravení se budou natírat do předem schváleného nátěru. Tato oprava dveří a zárubně se nedá přesně spočítat, protože se neví v jakém jsou stavu (poničený). Po očištění dveří a zárubní se zjistí v jakém rozsahu jsou poničený. Proto jsem navrhl předběžný odhad na 85 000,- Kč, cena se může změnit. Záloha nebo celková cena bude vyplacena zhotoviteli na účet po domluvě s obědnavatelem.

DOPLNĚNÍ POČETU - PRÁCE HOPINX
- MATERIÁL

DOPLNĚNÍ POČTU DÍLEK NÁLEH

V Rumburku dne:

29. 1. 2020

Splatnost do:

Předal:



Převzal:



Odbor regionálního rozvoje a investic
Městský úřad Rumburk
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK

TpM

Truhlářské práce - Motl



Truhlářské práce

Zhotovitel:

Pavel Motl

Odběratel: Město Rumburk



**Doplnění cenové nabítky na opravu v stupních dveří
Do MŠ Sukova, Rumburk**

Práce 6.týdnů pracovních po 8.hodinách	72000 Kč
Materiál dřevo, tmely, barva, brusivo	13000 Kč
Celková cena:	85000 Kč

**Požadovaná záloha na materiál je 40000,-Kč a
bude vplacena na účet zhotovitele.**

V Rumburku dne: 3.2.2020

Předal



Převzal: