
O B J E D N Á V K A Č. 27/2020/OKV

Dodavatel:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Oblouková č.p. 416/39, Děčín 1-Děčin, 40502
Děčín 2

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Plněni od :
Plněni do: 30.04.2020

Objednavatel: Město Rumburk

Třída 9.května 1366/48

408 01 RUMBURK
IČ: 00261602

DIČ: CZ00261602

Tel:

Fax:

Objednáváme u Vás rekonstrukci povrchu chodníku Královská ke sběrnému dvoru dle cenové
nabídky ze dne 17.3.2020.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 291 239,86 KČ.

Dle platného NOZ Č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech
a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikáni a
identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto
zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujenie, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidováni faktury
zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: jiří Tillner, tel.:

Odpovědná osoba: Be. Libor Šimeček

Datum: 25.03.2020

Vystavil: jiří Tillner

Schválil:

MĚSTO RUMBURK
Amůa'ý ':"ad CD
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Bc. Libor Šimeček



SaM silnice a mosty Děčín as., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín ]
CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč
Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j.
Stavba: v20006,2 - Rumburk, úl. Královská - rekonstrukce chodníku ke sběrnému dvoru

001 976046661r Vybouráni asfaltobetonu podél obrub 12,000 M2 350,00
002 976047200r Vybouráni asfaltobetonu ti. 50 mm - 52,000 M2 175,00

chodník

003 997013501 Odvoz asfaltobetonu a 9,900 T 150,00
vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se sloZenľm

004 997013509 Příplatek k odvozu asfaltobetonu a 128,700 T 15,00
vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km

005 171201211 Poplatek za uložení asfaítobetonu 9,900 T 250,00
na skládce (skládkovné)

006 460030095 Vytrhání obrub ležatých s 60,200 m 275,00
odhozením nebo naložením na
dopravní prostředek

007 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech 52,100 M2 116,00
komunikaci pro pěší ze zámkové
dlažby ručně

008 997013511 Odvoz betonu a vybouraných hmot 8,500 T 150,00
na meziskládku nebo skládku do 1
km s naložením a se složením

009 9970135fu Příplatek k odvozu betonu a 110,500 T 8,00
vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km

010 997221815 Poplatek za uloženi betonového 8,500 T 150,00
odpadu na skládce (skládkovné)

011 916241113 Osazeni obrubníku žulového 60,200 M 495,00
ležatého s boční opěrou do lože z
betonu prostého

012 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní 12,000 M2 390,00
ACP 16 (obalované kamenivo OKS)
ti 50 mřn - ruční vyspraveni

013 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v 12,000 M2 20,00
množství 0,60 kg/m2

014 577144121 Asfaltový beton vtstva obrusná 12,000 M2 490,00
ACO 11 (ABS) tŕ. I ti 50 ním - ruční
pokládka

015 599141111 Vyplněni spár mezi silničními dílci 60,200 M 125,00
živičnou zálivkou - PVH

016 122401401 Vykopávky v zemniku na suchu v 20,900 M3 295,00
hornině tř.3 - 4 objem do 1000 m3

017 9970135r Odvoz výkopku a vybouraných 37,700 T 150,00
hníot na skládku nebo meziskládku
do 1 km se složením

018 997013509 Příplatek k odvozu suti a 490.100 T 15,00
vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km

019 1712012r Poplatek za uloženi výkopku ze 37,700 T , 210,00
sypaniny na skládce (skládkovné)

020 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 104,100 M2 25,00
zhutněním

021 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 200 mm 104,100 M2 225,00
(frakce O - 63 mm)

022 617316270ř Přerovnáni odkladní vrstvy s 104,100 M2 65,00doplněním Ed fr. 2-5 mm - 50 mm

lože

023 59?450380 Dlažba zámková přírodní - 200 x 102,700 M2 195,00
100 x 60 mm

024 592451190 Dlažba zámková barevná - 200 x 1,400 M2 425,00
100 x 60 mm slepecká

025 596211113 Kladení zámkové dlažby ko[nu|)ikaci 104,100 M2 450,00
pro pěší ti 60 mm

026 460010000r Vytyčeni inženýrských síti 1,000 soubor 5 000,00
027 049002000r VRN - vedlejsi rozpočtově náklady 1,000 soubor 5 000,00
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Cena celk. DPH Celkem s DPH

4 200,00 21% 5 082,00
9 100,00 21% 11 011,00

1 485,00 21% 1 796,85

1 930,50 21% 2 335,91

2 475,00 21% 2 994,75

16 555,00 21% 20 031,55

6 043,60 21% 7 312,76

1 275,00 21% 1 542,75

884,00 21% 1 069,64

1 275,00 21% 1 542,75

29 799,00 21% 36 056,79

4 680,00 21% 5 662,80

240,00 21% 290,40

5 880,00 21% 7 114,80

7 525,00 21% 9 105,25

6 165,50 21% 7 460,26

5 655,00 21% 6 842,55

7 351,50 21% 8 895,32

7 917,00 21% 9 579,57

2 602,50 21% 3 149,03

23 422,50 21% 28 341,23

6 766,50 21% 8 187,47

20 026,50 21% 24 232,07

595,00 21% 719,95

46 845,00 21% 56 682,45

5 000,00 21% 6 050,00
5 000,00 21% 6 050,00
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CENOVÁ NABÍDKA 17.3.2020

Měna: Kč
Poř. Kód Popis __ ___ _ _ _Množstvi M.j. Cena/m.j- Cena celk. DPH Celkem s DPH

028 034403000 Dopravní opatření po dobu prací 1,000 soubor 10 000,00 10 000,00 21% 12 100.00
včetně pochozich lávek

Součet za Stavba: V20006.2 - Rumburk, úl. Královská - 240 694,10 291 239,86
rekonstrukce chodníku ke sběrnému
dvoru

CELKEM Stavba: V20006,2 - Rumburk, úl. Královská -
rekonstrukce chodníku ke sběrnému dvoru

240 694,10 291 239,86
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