
RUMBURK 
P A R K O V I Š T Ě  A  K O M U N I K A C E  U L I C E  N A  V A L E C H    

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ STAVBY  Strana 1 (celkem 3) 

 

Ing. arch. Jiří Kňákal Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá 

tel.: +420 603 192 266, e-mail: knakal.jiri@gmail.com 
IČ: 156 71 712, autorizace ČKA č. 00 595 

K Ň Á K A L  I N Ž E N Ý R I N G  P R O J E K T Y  

 

 

 

 

 

 

RUMBURK 

PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE 
ULICE NA VALECH 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ STAVBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (BOURACÍ PRÁCE) 

D.1.2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

DUBEN 2019 

mailto:knakal.jiri@gmail.com


RUMBURK 
P A R K O V I Š T Ě  A  K O M U N I K A C E  U L I C E  N A  V A L E C H    

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ STAVBY  Strana 2 (celkem 3) 

 

Ing. arch. Jiří Kňákal Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá 

tel.: +420 603 192 266, e-mail: knakal.jiri@gmail.com 
IČ: 156 71 712, autorizace ČKA č. 00 595 

K Ň Á K A L  I N Ž E N Ý R I N G  P R O J E K T Y  

 

 
 

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Stavební objekt řeší bourací práce a přípravu území. Architektonické, výtvarné a materiálové 
řešení je v tomto případě bezpředmětné. 
 
Dispoziční a provozní řešení 
 
Stavební objekt řeší bourací práce a přípravu území. Dispoziční a provozní řešení je v tomto 
případě bezpředmětné. 
 
Součástí stavby ani stávající budovy není žádná technologie. 

 
Bezbariérové užívání stavby 
 
Stavební objekt řeší bourací práce a přípravu území. Bezbariérové užívání stavby je v tomto 
případě bezpředmětné. 
 
 
Stavebně technické řešení 
 
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
Před zahájením bouracích prací budou za účasti správců podzemních vedení inženýrských sítí, 
tyto sítě vytyčeny. Dle požadavků správců budou realizována opatření k jejich ochraně, 
zabraňující jejich poškození. 

BOURACÍ PRÁCE 
Bourací práce před provedením vlastních stavebních úprav i v jejich průběhu budou provedeny 
v následujícím rozsahu a pořadí: 

 Vybourání stávajících krytů zpevněných ploch – asfaltobetonu. Vybouraný materiál bude 
uložen mimo staveniště na skládce, určené ke skládkování odpadů AB. 

 Vybourání stávajících krytů zpevněných ploch – monolitického betonu. Vybouraný 
materiál bude uložen mimo staveniště na skládce, určené ke skládkování stavebních 
odpadů. 

 Vybourání stávajících krytů zpevněných ploch – betonových dlažeb. Vybouraný materiál 
bude uložen mimo staveniště na skládce, určené ke skládkování stavebních odpadů. 

 Odstranění konstrukcí stávající vozovky. Po přetřídění a vyhodnocení možnosti použití 
vhodného matriálu do nové konstrukce navržené komunikace, bude přebytečný materiál 
uložen mimo staveniště na skládce, určené ke skládkování stavebních odpadů. 

 Vybourání stávajících betonových šachet zrušeného topného kanálu. Vybouraný 
materiál bude uložen mimo staveniště na skládce, určené ke skládkování stavebních 
odpadů. 

 Vybourání nezbytné části kamenné nábřežní zdi Mandavy pro realizaci výustního 
objektu dešťové kanalizace. Kamenné zdivo bude rozebráno a jednotlivé kamenné prvky 
budou použity ke zpětné opravě zdi po osazení výustního objektu. 

 Demontáž vyznačeného svislého dopravního značení a jeho nové uístění viz 
dokumentace SOD 101.  

 Demontáž orientační mapy a její umístění do nové pozice – viz situace C.3. 
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 Demontáž poštovní schránky a její umístění do nové pozice – viz situace C.3. 
 

 Vybourání stávajících vpustí dešťové kanalizace vyznačených v situaci C.3. 

 Demontáž stávajících stožárů a zdrojů VO vyznačených v situaci C.3. 

KÁCENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN 
Jedná se o pokácení 2ks střemchy, které jsou ve střetu s navrženou stavbou. V rámci kácení 
budou odstraněny také pařezy těchto pokácených stromů. 

 
 
 
 

b) VÝKRESOVÁ ČÁST 

 
D.1.1.b)01  SITUACE – BOURACÍ PRÁCE       1 : 500 
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