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Vysvětlení/ Doplnění/ Změna zadávací dokumentace č. 2 

Na základě položeného dotazu k zakázce „Infrastruktura ZŠ v Rumburku – Zajištění 

bezbariérovosti celé školy a modernizace učebny fyziky – dodávka výukových sad“, zadavatel 

poskytuje vysvětlení.   

 

Dotaz č. 1 

Vzhledem k tomu, že firma Vernier uvádí dodací lhůty u výukových sad 3-6 týdnů, bylo by možné v 

kupní smlouvě změnit dodací podmínky na 60 dní od uzavření smlouvy? 
 

Odpověď: 

Dodací podmínky nelze změnit, zadavatel požaduje dodání do termínu, který je uveden v návrhu 

smlouvy a zadávací dokumentaci.  
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