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TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. PLATNÉM ZNĚNÍ DLE 

PŘÍLOHY Č.13. NÍŽE OBECNÁ PRAVIDLA VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI 

 

 

JEDNÁ SE O PŘÍSTAVBU KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU, TUDÍŽ JE NUTNO S TOUTO SKUTEČNOSTÍ 

POČÍTAT A PEČLIVĚ PŘEMĚŘOVAT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ 

NERODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA OBJEKTU. 

 

VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY NEJSOU NADŘAZENY 

ČARÁM, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ 

ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO ARCHITEKTEM. 

 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDOU PROVEDENY DLE PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU D.1.2. 

STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST – STATIKA. 

 

KAŽDÁ ZMĚNA PROJEKTU ČI POUŽITÉHO MATERIÁLU MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNA S 

PROJEKTANTEM. MUSÍ BÝT DODRŽENÉ MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÉ POKYNY DODAVATELŮ 

MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ. 

 

PŘED VÝROBOU DÍLENSKÝCH ČÁSTÍ STAVBY MUSÍ BÝT OVĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY V MÍSTĚ 

OSAZENÍ PRVKŮ. TOTO ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY PŘÍPADNĚ SUBDODAVATEL 

ČÁSTÍ/TECHNOLOGIE. 
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2 Identifikační údaje 

 
 

Akce:     „Přestavba vstupního schodiště MěÚ Rumburk“  

Stupeň:    DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Investor:    Město Rumburk 

 

Datum:   červen 2019 

Číslo zakázky:  16/2019 

Projektant:   motion contruction s.r.o.,  

    Karlovarská 284, 439 83 Lubenec, IČO: 06163076 

    Ing. Jiří Dvořák, Tomáš Zdeněk 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Dvořák 

    ČKA: 0013777 

 

3 Účel objektu 

Stava bude sloužit jako náhrada stávajícího schodiště, které slouží jako hlavní vstup na 

úřad města Rumburk. Součástí dokumentace je dokumentace provedení demolice 

stávajícího schodiště, které již technicky nevyhovuje a přístavba nového, které bude 

vzhledově co nejvíce odpovídat původnímu. Současné schodiště má 19 stupňů, 2 ramena 

a 2 podesty. Celková šířka schodiště je 5,2m, celková délka činní 9,5m a výška je 3m. 

Stupně jsou obloženy tmavě šedým kamenným obkladem a schodnice světlým 

keramickým obkladem. Po obou stranách je na schodnicích kovové ozdobné zábradlí a 

jedno kovové jednoduché zábradlí uprostřed schodiště. Na schodnicích na první 

mezipodestě jsou lampy po obou stranách a v místě druhé podesty u vstupu do budovy 

jsou dva vlajkové stožáry. Schodiště je podchodné a ze spodní strany je opatřeno mříží, 

která dělí prostor pod schodištěm od venkovního veřejného prostoru. Pod schodištěm jsou 

také dvě okna do suterénu budovy úřadu.  

  

 

4 Bourací práce 

Přípravné práce : 

Prostor staveniště bude zajištěn proti vstupu cizích osob. Bude nutno zajistit alternativní 

vstup do budovy, který bude bezpečný a bude používán po dobu všech stavebních 

prací. Veškeré prvky jako zábradlí, lampy, mříže pod schodištěm, vlajkové stožáry musí být  

demontovány a řádně uskladněny, pro opětovné využití na novém schodišti. je nutné 

dodržovat technologické postupy a pravidla pro bourací práce. Před zahájením zemních 

prací je nutné provést vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí, viditelně je 

označit, jejich přesné uložení ověřit kopanými sondami. Je nutné respektovat ochranná 

pásma podzemních vedení a podmínky správců sítí a zajistit ochranu stávajících 

inženýrských sítí. 
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Je nutné dodržet požadavky ochrany životního prostředí a hygieny. 

- Odpad bude odvážen na řízenou skládku. 

- Během realizace stavebních úprav budou na lešení umístěny v celé ploše sítě z 

důvodu zachycení případné prašnosti vzniklé např. při broušení tepelné izolace, 

míchání suchých směsí 

- Při svislé dopravě stavebního materiálu je třeba používat výtahy nebo uzavřené 

shozy, aby nebyl prašný materiál volně shazován z výšky na zem 

- Při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše 

automobilů 

- Mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch 

nevysychal 

- Používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují přísné emisní limity 

podle platné legislativy pro mobilní zdroje 

- Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v 

případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů 

- Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést 

očištění komunikace 

 

 

5 Technické řešení 

 

5.1  Zakládání 

Při návrhu základů se vycházelo z provedeného inženýrskogeologického průzkumu dané 

lokality. Před provedením základů budou vytyčeny a položeny rozvody technických 

instalací.  

Šířka a hloubka základových konstrukcí je dimenzována na únosnost základové 

spáry Rdt = 800 kPa. Př edpokládá se založ ení v navětralém prachovci kvality R3. Pevnost 

zeminy a hloubku základové spáry je nutné ověřit autorizovaným geologem před betonáží 

základových pasů a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. Stavba bude založena 

na železobetonových základových pasech šířky min. 800mm a výšky 1000mm do 

nezámrzné hloubky. Základové konstrukce budou z betonu C25/30 XC2 XA1. 

Při betonáži základových konstrukcí nezapomenout na prostupy inženýrských sítí. Je 

vhodná přejímka základové spáry autorizovaným geologem. Základní princip založení je 

v po celém objektu stejný. 

 

5.2 Betonáž schodiště 

Samotná betonáž bude zařízena dodavatelem stavby, veškeré technologické postupy 

budou též zajištěny dodavatelem stavby, který bude vycházet ze statické části projektu. 

Nutno dbát na preciznost a kvalitu provedení. 

 
5.3 Obklady, malby a nátěry 

 
Obklady, malby a nátěry budou tvořeny klasickými materiály a postupy, dle výrobce 

jednotlivých materiálů. Stupně budou obloženy kamenným obkladem tmavě šedé barvy 

(žulový obklad) a schodnice keramickým obkladem světlejší barvy dle výběru investora. 

Všechny materiály musí být konzultovány s architektem a investorem stavby.  

 

Doporučený postup montáže obkladů  

 

Příprava podkladu 

Než se pustíte do lepení obkladů, musíte si být jisti, že obkladová plocha unese vámi 

zvolené obklady. Hmotnost kamenných obkladů naleznete vždy napsanou u produktu a 

je uváděna v kilogramech na běžný metr nebo metr čtvereční. Důkladně připravte 
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obkladovou plochu. Měla by být suchá, zbavená nečistot, prachu, mastnoty, maziv, 

proti-adhezních prostředků, zbytků barev i starých nátěrů. Obkladovou plochu ošetřete 

penetračním nátěrem, který snižuje nasákavost a zvyšuje přilnavost lepidla. Nanášet ho 

můžete malířskou štětkou, válečkem nebo rozprašovačem.  Kamenné obklady 

nedoporučujeme instalovat na emulzní barvy, akrylové omítky, sádrové stěrky a staré 

nátěry barev. 

 

Instalace kamenných obkladů 

Jestli obkládáte i rohy, začněte právě jimi a od nich navazujte plošný obklad. Před 

započetím obkladů určete pomocí vodováhy rovinu a udělejte si kontrolní rysku. Můžete 

také použít opěrnou lať pro první řadu obkladů. Kamenné obklady instalujte vždy 

odspodu nahoru. Jednotlivé obklady berte průběžně z více balení, abyste zajistili 

variabilnost barvy i reliéfu. Ze zadní strany kamenných obkladů vždy odstraňte nečistoty 

a ocelovým hladítkem na něj naneste tenkou vrstvu lepidla. Kamenné obklady je možné 

řezat bruskou s diamantovým kotoučem. Jednotlivé obklady by se měly překládat v 

jedné třetině délky. Po osazení 5 řad proveďte technologickou přestávku o délce 12 

hodin. Pokud se někde lepidlo vytlačilo a znečistilo kamenný obklad, nechte ho 

zaschnout a následně šetrně mechanicky odstraňte tak, abyste obklad nepoškodili a 

dočistěte vodou.  Nezapomeňte také na to, že okolní teplota při instalaci kamenných 

obkladů by měla být vyšší než 5 °C a nižší než 25 °C.  

 

Ošetření kamenných obkladů po instalaci 

Alespoň 14 dní po instalaci obkladů je vhodné nanést impregnační nátěr, který obklady 

chrání před vlhkostí, znečištěním a fixuje jejich barvu. Impregnační nátěr není třeba ředit. 

Pomocí válečku, štětce, kartáče nebo rozprašovače naneste na kamenný obklad dvě 

vrstvy hned po sobě tak, aby první nestihla ještě zaschnout. 

 
5.4 Klempířské výrobky 

 

Technická a dílenská dokumentace pro provedení klempířských prvků bude provedena 

dodavatelem této části. Před započetím dílenské výroby je dodavatel povinen si ověřit 

rozměry konstrukcí na které budou klempířské výrobky osazovány. 

 

Povrchová úprava všech exteriérových konstrukcí bude žárovým zinkováním: 

Žárové zinkování dle EN ISO 14713-1, životnost 80let 

Ochrana proti korozi na úrovni - C3 

Celková tl. zinku min 85 µm 

Dále budou prvky opatřeny barevným odstínem dle přání investora po domluvě s 

architektem. 

 

6 Vliv stavby na životní prostředí 

Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Jedná se o přestavbu malého měřítka, která je navržena v souladu s platnou územně 

plánovací dokumentací a lze předpokládat, že nebude neúměrně ovlivňovat životní 

prostředí. V rámci přístavby nebudou instalována žádná zařízení, která by vypouštěla 

škodlivé emise. Dokončená stavba nebude překračovat normou stanovené limity hluku. 

Stavba bude odvádět odpadní vody do veřejné kanalizační sítě.  

Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Stavba nevyvolá potřebu kácet stromy ani křoviny. Jedná se o stavbu malého měřítka, 

která je navržena dle platné územně plánovací dokumentace, a která zásadně 

neovlivní přírodu, krajinu ani ekologické funkce a vazby v krajině. 
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7 Dopravní infrastruktura 

Jedná se o přestavbu vstupního schodiště, tudíž stavba do chodu dopravy nijak 

nezasáhne.  

 

8 Bezpečnost práce 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné zákony, ČSN, vyhlášky, 

nařízení vlády, zejména pak : 

-zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, platné bezpečnostní předpisy a technologická pravidla pro 

provádění a bourání staveb. 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o bližších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví 

a o odpadech. Pracovníci musí být prokazatelně proškoleni, musejí být vybaveni 

příslušnými ochrannými pomůckami a zařízeními. Dále je nutné dodržovat technologické 

postupy a pravidla pro bourací práce. Před zahájením zemních prací je nutné provést 

vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí, viditelně je označit, jejich přesné 

uložení ověřit kopanými sondami. Při souběžném vedení a křížení inženýrských sítí musí být 

dodržena ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. Je nutné 

respektovat ochranná pásma podzemních 

vedení a podmínky správců sítí a zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí. 

Další důležité body: 

-  vybouraný materiál bude okamžitě odstraňován tak, aby nedošlo k ohrožení 

 bezpečnosti chodců pohybujících se v bezprostřední blízkosti staveniště. 

-  vybouraný materiál bude z prostoru stavby odvážen tak, aby neomezoval 

 další bourání 

-  vstup do prostoru bouraného objektu bude po celou dobu prací viditelně 

 označen 

-  bude zaveden a řádně veden stavební deník 

 


