
O B J E D N Á V K A Č. 82/2022/OKV

Dodavatel:

ZEPS s.r.o.
Lindava č. p. 84, Cvikov, 47158 Lindava

IČ: 28688651
DIČ: CZ28688651

Plnění od : 06.06.2022
Plnění do: 10.06.2022

Objednavatel: Město Rumburk

Třída 9.května 1366/48

408 01 RUMBURK
lČ: 00261602

DIČ: CZ00261602

Tel:

Fax:

Objednáváme u Vás opravu dlažby parkovacích míst na Lužickém náměstí před Cp. 158 dle cenové
nabídky ze dne 20.05.2022.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 259 898,91 KČ.

Dle platného NOZ Č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech
a fakturách povinen uvádět údaj o své firině, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a
identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto
zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury
zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. ob,jednávky!

Kontaktní osoba: jiří Tillner, tel.:

Odpovědná osoba: Be. Libor Šimeček

Datum: 06.06.2022

Vystavil: jiří Tillner

Schválil:

MĚSTO RUMBURK
1%stský úřad (D

cEhor kcmunän/ch wšcl
Ti g. kt'ěm i365148, 408 01 RUMBU ""
lČ: CdjZ t31 602, IJiČ: CZ002 02

B . ibor Šimeček



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lužické náměstí Rumburk - oprava parkovacích stáni

objekt:
Předlážděni parkovacích stáni

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 20. 5. 2022

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 214 792,49 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

214 792,49

výše daně
45 106,42

0,00

259 898,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ Razítko Datum a podpis: _ _ _ __ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lužické náměstí Rumburk - oprava parkovacích stání

objekt:
Předlážděni parkovacích stání

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 20. 5. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN6 - Územní vlivy
VRN7 - Provozní vlivy

214 792,49

189 792,49

41 670,00
13 024,00

60 190,00

41 687,40

10 268,54

22 952,55

25 000,00
15 000,00

10 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Lužické náměstí Rumburk - oprava parkovacích stáni

Předlážděni parkovacích stáni

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

, PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 20. 5. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

D HSV

D 1

2 K 113106011

1 K 113106061

7 K 113107031
, .5 K 113203111

D 4

16 K 451577777

D 5

8 K 591211111

9 i K 591411111

D 9

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Rozebráni dlažeb při překopech komunikací pro pěší z
mozaiky ručně
Rozebráni dlažeb při překopech vozovek z drobných
kostek s ložem z kameniva ručně
Odstranění podkladu z betonu prostého ti přes 100 do
150 mm při překopech ručně
Vytrhání obrub z dlažebních kostek

Vodorovné konstrukce
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do
sklonu 1:5 z kameniva těženého ti přes 30 do 100 mm

Komunikace pozemní
)Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z
|kamentva těženého ti 50 mm
l Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro
|pěšÍ lože z kameniva

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
' 10 K 916111113 Osazeni obruby z velkýÉh kostek s boční opěrou do

, . m 61,500 350,00 21 525,00lože z betonu prostého
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních m3 2,500 4 500,00 11 250,0017 K ! 916991121 kostek z betonu Rrosteho

"Očištěni däže6nich kostek velkých se spárováním "
6 K ' 979071012 Živičnou směsi nebo MC při překopech inženýrských m2 9,840 110,00 1 082,40

.síti
Očištění dlažebních kostek drobných s původním ,

3 K 979071021 spárováním kamenivem těženým při překopech ' m2 83,000 85,00 7 055,00
inženýrských sítí

l 4 K 979071031 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivemtěženým nebo MV při překopech inženýrských sítí l "2 5,000 155,00 775,00

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

214 792,49

189 792,49
41 670,00

m2 5,000 180,00 900,00

m2 83,000 180,00 14 940,00

m2 12,300j 1 050,00 12 915,00

m 61.500 210,00 12 915,00

13 024,00

m2 88.000 148,00 13 024,00

60 190,00

m2 83,000 680,00 56 440,00

m2 5,000 750,00 3 750,00

41 687,40

D 997
12 K 997221111

13 K 997221551
_ . _

14 K 997221569

15 K 997221615

D 998
11 K |998229112

D VRN

D VRN6
18 K 065002000

D VRN7
' 19' K 072002000

Přesun sutě
"Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením t
do 50 m
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t
'Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t
. kusových materiálů

jR"cyldačnI poplatek t

4,613

4,613

147,616

10 268,54

700,00 3 229,10

450,00 2 075,85

18,00 2 657,09

4,613 500,00 2 306,50

Přesun hmot
T

|Přesun hmot ruční pro pozemni komuntkace s krytem t ' 27,003
|d|ážděným na vzdálenost do 50 m l

vedlejší rozpočtové náklady

Územní vlivy
Mimostaveništni doprava materiálů kpl

.
1,000

Provozní vlivy
Idio l kpl , 1,000
1_ _

850,00

15 000,00

10 000,00

22 952,55

22 952,55

25 000,00

15 000,00
15 000,00

10 000,00
10 000,00
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