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1.0. Identifikační údaje 
 
1.1. Stavba 

Název  : REVITALIZACE HŘIŠTĚ ZŠ TYRŠOVA 

Místo  : k.ú. Rumburk (743518), parcela č. 524/2 

Kraj  : Ústecký 

Druh a cha- : jednoduchá stavba – sportovního charakteru 

  

1.2. Investor 
Název  : Město Rumburk 

se sídlem : Třída 9. května, Rumburk 408 01 

IČO  : 00261602 

 
1.3. Projektant 
 Název  : DEALS MANAGEMENT, a.s., odštěpný závod 

 se sídlem : Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 

 IČO  : 03493385 

 

 

2.0. Základní údaje o stavbě a provozu 
 
2.1. Základní údaje stavby 
 

 Tato projektová dokumentace řeší požadavek investora, kterým je výstavba 

tréninkového sektoru pro skok daleký. Běžecká rovinka bude disponovat moderním atletickým 

polyuretanovým povrchem. Projektová dokumentace řeší také rekonstrukci po chůzích 

komunikací a dětských hracích prvků. 

 Stavba je navržena ve stávajícím areálu ZŠ Tyršova Rumburk. 

 

2.2. Podklady pro zpracování dokumentace 
 

• zadání investora 

• snímek z katastrální mapy 

• geodetické polohopisné a výškopisné zaměření provedené firmou Geodézie Rumburk  

• veřejně přístupné mapy a údaje České geologické služby (www.geology.cz) 

• vyjádření vlastníků TI k existenci inženýrských sítí (viz. Dokladová část) 

• odsouhlasený koncept návrhu s investorem 

 

2.3. Charakteristika území stavby 
 

Dotčená stavba se nachází ve středu města Rumburk, v Ústeckém kraji. Okolní zástavba je 

sourodá a je tvořena obytnými a školními stavbami – ze severní strany se nachází ZŠ, SZŠ, 

ZUŠ tělocvična a klášter kapucínů Rumburk, na jižní straně se nachází zastavěné obytné 

plochy, východním směrem je park a náměstí a na západní straně se nachází objekty gymnázia 

a obchodní akademie. Dotčená pozemková parcela je v majetku města Rumburk (č. 524/2). 

Pozemek, na němž se hřiště nachází, je rovinatý. 

 

http://www.geology.cz/
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2.4. Stávající stav 
  

Dotčený areál je ve špatném technickém stavu. Neumožnuje bezpečné užívání a proto je 

nutná rekonstrukce disponuje asfaltovým a travnatým povrchem, terén je rovinatého 

charakteru. 

 

 

2.5. Navrhované řešení 
 

SEKTOR PRO SKOK DALEKÝ 

Pro vybudování sektoru pro skok daleký bude v rámci zemních prací provedena plošná 

odkopávka zeminy pro zřízení nového podkladního souvrství. Obnažená pláň bude upravena do 

spádu 1,0% v příčném směru a bude zhutněna na požadovanou hodnotu. Následně dojde 

k realizaci podkladního souvrství z drceného kameniva několika frakcí, které bude utaženo 

betonovým záhonovým obrubníkem.  

 Následovat bude realizace podkladních vrstev z drceného kameniva ukončená speciální 

vrstva ze syntetického betonu tl. 35mm (monolitická směs kameniva, gumového granulátu SBR a 

polyuretanového pojiva), která nahrazuje beton nebo asfalt. Na toto podkladní souvrství bude 

položen umělý polyuretanový vodopropustný povrch tl. 13 mm červené. Plocha rovinky je 

navržena v příčném 1,0% spádu od podélného obrubníku rovinky. Obrubníky po vnějším obvodu 

budou dále doplněny chodníkem ze zámkové dlažby kladené do lože z betonu C12/15. 

 

POCHŮZÍ CHODNÍKY 

Na určených po chůzích plochách je navržena nová skladba komunikací s podkladem 

z drceného kameniva a s krytem ze zámkové dlažby, v šedém odstínu. Pro pěší je navržena tl. 

dlažby 60mm.   

Dlážděné plochy navržených komunikací budou odvodněny pomocí sklonu svých ploch na 

terén. 

 

DĚTSKÉ PRVKY 

Pro zhotovení nových podkladních vrstev povrchu bude provedena odkopávka stávajících 

vrstev. Následovat bude realizace skladby ze štěrkodrtě. Jako dopadový povrch pod herní 

prvky bude použit mlat fr. 8-16. 

 

Herní prvky: 

Herní sestava s lezeckou stěnou 1 ks 

Herní sestava lanová pyramida 1ks 

Herní sestava ze skluzavkou 1ks 

Houpačka 2x 2ks 

Pískoviště 2ks 

 

 

 

 

2.6. Příprava na výstavbu 
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 V rámci přípravných prací dojde k provedení zařízení staveniště, které bude umístěno 

v prostoru vjezdu do areálu. Pro přísun nového stavebního materiálu a odvoz vytěžené 

zeminy, případně odvoz stavební suti bude sloužit stávající obslužná komunikace. Na stavbě 

bude používána běžná mechanizace. Z titulu stavby nedojde k záboru veřejného prostranství. 

 

2.7. Vliv stavby na životní prostředí 
 

 Po dobu výstavby dojde k přechodnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. Úkolem 

dodavatele bude bránit znečišťování vozovek, snižování prašnosti kropením a skladováním 

sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech. Stavební činnost musí být omezena dle 

hygienického předpisu na dobu mezi 7–18 hodinou. Tuhé odpady z výstavby budou odváženy na 

trvalou deponii. Svážení odpadků z přilehlých ploch stadionu se rekonstrukcí nemění a je 

přizpůsobeno zvyklostem sváženého obvodu.  

Stavba a její užívání nevyvolá negativní vliv na životní prostředí.  

 

 

3.0. Technické řešení 
 

3.1. Zemní práce 
 

 Pro novou konstrukční skladbu umělého povrchu bude na ploše sektoru pro skok 

daleký provedena odkopávka stávajících asfaltových a travnatých vrstev.  

 Vytěžený výkopek bude vč. škváry odvezen na skládku odpadu do vzdálenosti 10,0 km. 

 

3.2. Povrchové úpravy terénu 
 

 Po obvodu sprinterské rovinky bude provedeno terénní vyrovnání mezi nově osazeným 

obrubníkem a stávajícím terénem včetně zatravnění. 

 

3.3. Vytyčení  

Polohopisné vytyčení 

Sektor s dětskými prvky se nově umisťují. Nová pozice vychází z výkresu č. D.1.1.2-102 

Vytyčovací schéma, který je zpracován v S-JTSK souřadnicích. 

Výškopisné osazení 

Výškopisné osazení vychází z výškové polohy stávajících okolních ploch, které se 

nachází ve zvolené relativní nadmořské výšce ±0,000=383,500 m.n.m. 

 

3.4. Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 

 

 Na upravenou zhutněnou pláň bude provedeno vázané vodopropustné podloží ze štěrku 

a štěrkodrtí ukončeného otevřeným asfaltovým kobercem o celkové tl. 375 mm v sestavě: 

 

SEKTOR PRO SKOK DALEKÝ  

• nosná vrstva tl. 200 mm z drceného kameniva frakce 32/63mm, tř. A 

• stabilizační vrstva tl. 60mm z drceného kameniva frakce 16/32mm, tř. A 
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• stabilizační vrstva tl. 40mm z drceného kameniva frakce 8/16mm, tř. A 

• vyrovnávací vrstva tl. 30mm z drceného kameniva frakce 4/8mm, tř. A  

• zakalovací vrstva tl. 10mm z drceného kameniva frakce 0/4mm, tř. A 

• podložka syntetického betonu tl. 35mm 

 

KOMUNIKACE 

 

Zámková dlažba tl. 60mm bude kladena do následujícího podkladního souvrství: 

• nosná vrstva tl. 200 mm z drceného kameniva frakce 0/32mm, tř. A 

• kladecí vrstva tl. 50 mm z drceného kameniva frakce 4/8mm, tř. A 

 

DOPADOVÉ PLOCHY HERNÍMI PRVKY 

• Pro zhotovení nových podkladních vrstev povrchu bude provedena odkopávka 

stávajících vrstev. Následovat bude realizace skladby ze štěrkodrtě.  

 

3.5. Sportovní povrchy 
 

 SEKTOR PRO SKOK DALEKÝ  

Na upravený podklad bude položen umělý vodopropustný polyuretanový povrch tl. 13mm 

(typ Spray coat). Tento typ povrchu je tvořen základní vrstvou černého gumového granulátu 

SBR frakce 1-4 mm pojeného polyuretanovým pojivem, která se klade v průměrné tl. 10mm. 

Směs se míchá na místě stavby a nanáší se speciálním k tomu určeným finišerem na celou 

plochu, čímž vytváří monolitický, bezespárý a vodopropustný celek. Na tuto vrstvu se provádí 

nástřik tl. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakce 0,5-1,5 mm způsobujícího zdrsnění 

a protiskluzový efekt. Celková tl. povrchu je tedy 13mm. Tento povrch je určen speciálně pro 

atletiku. Umělý povrch bude červený a musí mít platný certifikát mezinárodní atletické 

federace IAAF. Lajnování jednotlivých drah na oválu a základních handicapů bude provedeno 

bílou barvou, ostatní handicapy budou provedeny v rozdílných barevných odstínech. 

Sportovní povrch musí splňovat tyto všeobecné náležitosti: 

a) Certifikace IAAF 

b) Certifikace podle EN 14 877 

 

Požadované technické vlastnosti: 

a) Podle IAAF specifikace 

Útlum dopadu – min 35-50% 

Vertikální deformace – min 0,6-2,2 mm 

Kluzkost – min 0,55 

Vodopropustnost – 0,052 cm/s 

Pevnost v tahu – min 0,4 N/mm2 

Protažení – min 40% 

b) Podle specifikace DIN V 18035-6 

Standartní deformace – min. 0,6-1,8 mm 
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Odporové opotřebení – max. 3,0 mm 

Odolnost vůči tretrám - Třída 1 

Zbytkový otisk – max. 1,0mm 

 

Při pokládce výše uvedeného typu umělého PUR povrchu je třeba důsledně dodržovat 

technologické předpisy uváděné výrobcem/garantem systému, zejména ve vztahu k aktuálním 

klimatickým podmínkám. Nejnižší teplota pro pokládání je deklarována +10°C, přičemž vzdušná 

vlhkost nesmí překročit 60%.       

 

3.6. Obrubníky 
 

Nové chodníky a sektor pro skok daleký budou po obvodu ohraničeny betonovým 

obrubníkem 500x200x50mm, osazeným do lože z prostého betonu C12/15. Horní líc obrubníku 

bude osazen do stejné výšky jako zámková dlažba nebo umělý povrch. 

 

3.7. Kryt ploch 
 

Jako kryt navrhovaných ploch je navržena zámková dlažba v přírodním šedém rozměru 

200x200mm (případně 200x100mm), tl. 60mm – pro pěší a 80mm.  

 

3.8. Skok pro skok daleký  
 

Pro „školní“ skok do dálky je v pozici na západním konci běžecké rovinky navrženo 

doskočiště o rozměru 7,2 x 2,75 m jeho výplň bude tvořit násyp z jemného křemičitého písku o 

kulaté zrnitosti  0/0,2mm prům. tl. 400mm. Doskočiště skoku dalekého bude ohraničeno 

speciálním pryžovým obrubníkem 1000x250x50mm, který splní bezpečnostní funkci kladenou na 

doskočiště. Obrubník bude osazen v loži z betonu C12/15. 

Pro zachycení písku je na stranách doskočiště navržena čistící zóna šířky 400mm 

opatřená krytem z pryžových rohoží 600x400x24mm, volně položených na betonovou mazaninu 

tl.120mm se štěrkopískovým podsypem tl. 100mm. Čistící zóna bude utažena stejně jako 

doskočiště do betonového obrubníku 500x200x50mm v loži z betonu C12/15. Osazení 

odrazového břevna je vztaženo k vnitřní hraně přední obruby doskočiště !!! 

 
3.9. Doplňující konstrukce, osazování 
 

Budou zabudovány součásti a prvky nezbytné pro provozování dané disciplíny, tj. 

demontovatelné zarážecí břevno, dětské herní prvky. Příslušenství je třeba osadit dle 

montážního návodu konkrétního výrobce. 

 

3.10. Dokončující práce, terénní úpravy 
 

 Na závěr budou provedeny finální terénní úpravy po výkopových a stavebních pracích, 

zejména terénní zapravení po obvodu sektoru. 

 

 

4.0. Závěr 
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 Pro zařízení staveniště bude při výstavbě použito dočasných objektů ZŠ, umístěných 

v prostoru vjezdu do areálu. El. energie a voda budou odebírány ze stávajících rozvodů 

provizorními přípojkami. Na stavbě budou využity běžné stavební stroje a malá mechanizace. 

Z titulu stavby nedojde k záboru veřejného prostranství. Při provádění stavby musí zhotovitel 

dodržovat všechny platné předpisy a zákonné technické normy. Zvláště potom právní předpis 

k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, kterým je zákon č. 309/2006. Podrobné 

podmínky stanoví vybraný zhotovitel spolu s investorem s ohledem na současný provoz 

investora. Koordinátor bezpečnosti práce musí být na stavbě přítomen, budou-li na stavbě 

pracovat současně 2 a více stavebních firem.    

Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit trasy inženýrských sítí jejich 

správci. 

 

4.1. Termíny zahájení a dokončení díla 

  

Předpokládaná lhůta výstavby: 4 měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, leden 2020       Vypracoval: Martin Remeš 


