

## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# MATEŘSKÁ ŠKOLA RUMBURK, KRÁSNOLIPSKÁ – SANACE SUTERÉNU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor

Město Rumburk  
Třída 9. května 1366/48  
408 01 Rumburk 1

Zodp. projektant

Ing. Jiří Cobl

Vypracovala

Eliška Michoňová

Datum

duben 2023

Číslo zakázky

2023009

## OBSAH :

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA.....	3
A.1. Identifikační údaje.....	3
A.1.1 Údaje o stavbě.....	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi.....	3
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.....	3
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	3
A.3. Seznam vstupních podkladů.....	3
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.....	4
B.1. Popis území stavby.....	4
B.2. Celkový popis stavby.....	6
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání.....	6
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení.....	7
B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby.....	7
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby.....	7
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby.....	8
B.2.6. Základní charakteristika objektů.....	8
B.2.7. Základní popis technických a technologických zařízení.....	9
B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení.....	9
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi.....	9
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.....	9
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.....	9
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu.....	10
B.4. Dopravní řešení.....	10
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav.....	10
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.....	11
B.7. Ochrana obyvatelstva.....	11
B.8. Zásady organizace výstavby.....	11
Závěr.....	15

## A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

### A.1. Identifikační údaje

#### A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby	:	<b>Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská – Sanace suterénu</b>
Místo stavby	:	st.p.č.k. 2577/1 p.p.č.k. 2577/2 k.ú. Rumburk
Stupeň dokumentace	:	Dokumentace pro provedení stavby
Charakter stavby	:	Změna dokončené stavby – stavební úpravy

#### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor	:	<b>Město Rumburk</b> Třída 9. května 1366/48 408 01 Rumburk 1
----------	---	---

#### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant	:	<b>ProProjekt s.r.o.</b> IČ 25487892 Komenského 1173, 408 01 Rumburk
Zodpovědný projektant	:	<b>Ing. Jiří Cobl,</b> ČKAIT – 0401607 Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk
Vypracovala	:	<b>Eliška Michoňová</b>

### A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO.01 Sanace zdiva

### A.3. Seznam vstupních podkladů

- snímek z katastrální mapy
- výpis z katastru nemovitostí
- vlastní zaměření stavby

## B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### B.1. Popis území stavby

#### a) Charakteristika území a stavebního pozemku

Stávající stavba stojí v zastavěném území města Rumburk. V nejbližším okolí se nachází zástavba rodinných domů, bytových domů a staveb občanského vybavení. Objekt mateřské školy je dopravně obsluhovaný z ulic Krásnolipská a Okružní. Hlavní vchod do mateřské školy je situován na severní světovou stranu. Terén v místě stavby je rovinný.

#### b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutá nahrazující a nebo územním souhlasem.

Jedná se o sanační práce v suterénu mateřské školy. Tato navrhovaná úprava nepodléhá povolení v rámci územního řízení.

#### c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stávající stavba se nachází, dle platného územního plánu města Rumburk, v plochách občanského vybavení. Stávající využití je mateřská škola. Vlivem provedení navrhovaných stavebních úprav se účel užívání nezmění a stavba je tedy v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

#### d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a její změnu č. 269/2009 Sb. a příslušná normová doporučení. Není zapotřebí žádných výjimek.

#### e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly vzneseny žádné požadavky nad rámec zpracované projektové dokumentace.

#### f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byl proveden vizuální stavebně technický průzkum. Jeho závěry jsou zpracovány do projektové dokumentace.

#### g) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani v chráněném území.

#### h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

**i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území**

Provedení plánované stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Dešťové vody ze stávajícího objektu jsou svedeny do dešťové kanalizace.

**j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin**

Při provádění navrhovaných stavebních prací nejsou kladeny požadavky na asanace, demolice nebo kácení vzrostlých dřevin.

**k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa**

Plánovaná stavba neklade žádné nároky na zábory pozemků určených k plnění funkce lesa nebo zemědělského půdního fondu.

**l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)**

Stavební pozemek bude napojen na stávající technickou i dopravní infrastrukturu.

Stávající stavba je bezbariérově přístupná pomocí zpevněných ploch. Toto řešení zůstane zachováno.

**m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice**

Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje jiné skutečnosti ve spojitosti s přípravou a realizací stavby.

**n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umístí**

Stavební pozemky:

- st.p.č.k. 2577/1, k.ú. Rumburk (zastavěná plocha a nádvoří)  
Majitel: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 1  
- stavba na pozemku – č.p. 463 – stavba občanského vybavení  
- věcné břemeno
- p.p.č.k. 2577/2, k.ú. Rumburk (ostatní plocha)  
Majitel: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 1  
- věcné břemeno

**o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo**

Plánovaná stavba nevytváří nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.

## B.2. Celkový popis stavby

### B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

#### b) Účel užívání stavby

Jedná se stavbu sloužící jako mateřská škola v Rumburku v ulici Krásnolipská. Součástí plánovaných stavebních úprav jsou sanační práce v suterénu mateřské školy.

#### c) Trvalá nebo dočasná stavba

Navrhovaná stavba je trvalá.

#### d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a příslušná normová doporučení a její změny č. 20/2012 Sb. a 323/2017 Sb..

Jedná se o sanační práce v suterénu mateřské školy, bezbariérového využití objektu se projekt nezabývá.

#### e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly vzneseny žádné požadavky nad rámec zpracované projektové dokumentace.

#### f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Objekt není kulturní památkou a není chráněn dle jiných právních předpisů.

#### g) Navrhované parametry stavby

Zastavěná plocha celková: 201,13 m<sup>2</sup>

#### h) Základní bilance stavby

Potřeby a spotřeby médií a hmot se vlivem plánovaných stavebních úprav nezmění.  
Dešťové vody ze stávajícího objektu jsou svedeny do dešťové kanalizace.

#### i) Základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení stavby	07/2023
Předpokládané dokončení stavby	09/2023
Minimální doba výstavby	1 měsíc
Předpokládaná doba výstavby	2 měsíce

Stavební práce budou probíhat v době letních prázdnin, kdy se mateřská škola nebude používat k výuce.

#### **j) Orientační náklady stavby**

Orientační náklady stavby jsou 2.130.000 Kč s DPH.

### **B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení**

#### **a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení**

Jedná se o sanaci suterénu mateřské školy. Stávající objekt bude prostorově zachován. Koncepce prostorového řešení lokality se plánovanými úpravami nezmění.

#### **b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení**

Stavba je třípodlažní s částí zapuštěným suterénem v zemi. Půdorysný tvar mateřské školy je členitý. Objekt je zastřešen mansardovou střechou s plochým vrcholem. Sokl je kamenný a nosné zdivo je vyzdženo z keramických cihel. Budova je postavena v barokním stylu v klasických barvách – červená a bílá.

### **B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby**

Jedná se o třípodlažní mateřskou školu, kde v prvním patře se nacházejí dvě herny, kancelář, šatna s denní místností, úklidová komora, toalety a sociální zařízení. V druhém patře se vyskytují tři herny spojené s ložnicemi a sociální zařízení. Třetí patro je opatřeno ložnicí, dvěma sklady, toaletou, sociálním zařízením, prádelnou a kabinetem.

### **B.2.4. Bezbariérové užívání stavby**

Projektová dokumentace řeší sanační práce v suterénu mateřské školy, bezbariérového využití objektů se projekt nezabývá.

### **B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby**

Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí.

### **B.2.6. Základní charakteristika objektů**

#### **a) Stavební řešení**

Jedná se o sanaci zdiva v suterénu objektu. Dojde k vytvoření vodorovné izolace obvodových a vnitřních stěn pomocí injektážní clony a odclonění povrchové vody od obvodových stěn. Současně budou nahrazeny poškozené omítky novými sanačními omítkami.

#### **b) Konstrukční a materiálové řešení**

Dojde k vytvoření vodorovné izolace obvodových a vnitřních stěn pomocí injektážní clony. Injektáž se provede u vyznačených stěn u stropu nebo v ložné spáře cihelného zdiva, co nejnižší u podlahy ze strany interiéru. Přesná úroveň bude určena po odstranění vlhkostí poškozených omítek. Samotná infuzní clona proti vztlínající vlhkosti bude realizována formou beztlakové injektáže silanovým krémem. Injektážní vrtů budou o průměru 12-16 mm dle síly stěny, osová vzdálenost vrtů 100 mm, hloubka vrtů na sílu stěny mínus 5 cm.

**c) Mechanická odolnost a stabilita**

Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a mechanická odolnost konstrukcí. Hlavní nosné prvky byly posouzeny a jsou zpracovány v této projektové dokumentaci.

**B.2.7. Základní popis technických a technologických zařízení**

V plánované stavbě se nevyskytují.

**B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení**

Na tuto stavbu nebyla zpracována technická zpráva o Požárně-bezpečnostním řešení stavby.

**B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi**

Není předmětem této PD.

**B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí**

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí viz. vyjádření dotčených orgánů.

**B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí****a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží**

Není předmětem projektové dokumentace.

**b) Ochrana před bludnými proudy**

Vzhledem k rozsahu stavby není řešení ochrany stavby před bludnými proudy dotčeno.

**c) Ochrana před technickou seismicitou**

Nevyskytuje se.

**d) Ochrana před hlukem**

V blízkosti stavby se nevyskytují žádné zdroje hluku. Řešení nad rámec standardních technických postupů není proto zapotřebí.

**e) Protipovodňová opatření**

Stavba se nenachází v záplavovém území a nejsou proto nutná žádná speciální protipovodňová opatření.

**f) Ostatní účinky**

Nevyskytují se.



### B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

#### a) Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba je napojena na veřejné síť technické infrastruktury a to na vedení elektro NN, kanalizační stoku, veřejný vodovod a plynový řád. Veškerá napojovací místa technické infrastruktury zůstanou stávající.

#### b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Přípojky IS k objektu zůstávají stávající.

### B.4. Dopravní řešení

#### a) Popis dopravního řešení

Stávající objekt je dopravně obsluhový z ulic Krásnolipská a Okružní.

#### b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravní napojení není v projektu řešeno. Zůstává stávající.

#### c) Doprava v klidu

Vlivem provedení navrhovaných úprav se nenavýšuje stávající kapacita objektu, tudíž se ani nemění potřeby na dopravní infrastrukturu.

### B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavební úpravy objektu nebudou zasahovat do terénních úprav.

### B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního životního prostředí.

#### b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Plánovaná stavba nebude mít vliv na ekologické funkce a vazby v krajině.

#### c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází mimo území Natura 2000.

#### d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k rozsahu stavby nebylo vypracováno stanovisko ani provedeno zjišťovací řízení EIA.

**e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany jiných právních předpisů**

Nejsou stanovena žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.

**B.7. Ochrana obyvatelstva**

Samotná stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného záchranného systému především vozidel HZS a zdravotní služby. Stavební řešení je navrženo tak, aby byl možný případný únik osob v případě ohrožení.

**B.8. Zásady organizace výstavby****a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění**

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny bude provedeno ve stávajícím objektu. Veškerá odebraná média stavbou budou investorem vyúčtována na základě předaných stavů měřidel spotřeby.

**b) Odvodnění staveniště**

Vzhledem k rozsahu stavby odvodnění staveniště nebude realizováno.

**c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**

Staveniště je dopravně obslužné z místních komunikací Krásnolipská a Okružní.

**d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky**

Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu. Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku.

**e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin**

Stavba bude označena dle zákona. Na stavbu bude zákaz vstupu nezúčastněných osob. Při samotné výstavbě se budou dodržovat podmínky bezpečného pohybu osob na stavbě. Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu. Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti (např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.) a šíření nadměrného hluku. Ke kácení vzrostlých dřevin vlivem výstavby nedojde. Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vnosem do ovzduší. Budou prováděny pravidelné kontroly znečištění pocházejícího ze stavební činnosti na příjezdové komunikaci a v okolí stavby. Demoliční práce se budou provádět za vhodných povětrnostních podmínek.

**f) Maximální zábory pro staveniště**

Při stavbě nedojde k dotčení ochranných pásem.

**g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy**

Není v projektu řešeno. Zůstává stávající.

#### h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabován.

V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad - papírové obaly, drobná stavební suť, umělohmotné obaly, obaly od barev, ředidel a lepidel, odřezky izolačních materiálů, plast.

- Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován.
- Stavební suť – bude odvážena na řízenou skládku.
- Umělohmotné obaly a odřezky materiálů - budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.
- Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisům, a podmínkám životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu zejména zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění následných změn. Likvidace odpadů bude investorem doložena před kolaudačním řízením.

Klasifikace odpadů dle vyhlášky 8/2021 Sb. Ministerstva životního prostředí, dle které se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně stavebních a demoličních odpadů.

#### i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

Stavební úpravy objektu nebudou zasahovat do terénních úprav

#### j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Nově použité materiály musí mít vydané prohlášení o shodě, které obsahuje i nezávadnost materiálu vůči životnímu prostředí.

Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že:

- zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby
- zabrání zvýšené prašnosti
- bude provádět práce mimo běžný noční klid

#### k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak:

**zákon č. 309/2006 Sb.**, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády - **č. 591/2006 Sb.** o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

**dalších souvisejících předpisů** (technické normy, hygienické a provozní předpisy)

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
- vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Generální dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Při stavebních pracích za provozu v areálu investora je investor (popř. provozovatel) povinen seznámit dodavatele se zásadami bezpečného chování v areálu a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

- zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí,
- jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned nahlášeno jejich provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí,
- při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím,
- pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení.

- Montážní práce budou prováděny v souladu s požadavky NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 3 část XI.
- Při provádění prací ve výšce musí být dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb. vč. přílohy. Při použití OOPP pro osobní zajištění při práci ve výšce bude v technologickém postupu stanoven vhodný osobní ochranný prostředek proti pádu včetně míst kotvení. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné.

#### **Povinnosti dodavatelů stavebních prací:**

- dodavatel (zaměstnavatel) stavebních prací je povinen zaměstnance vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení popř. prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalosti
- stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání,
- dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti,
- dodavatelé (zaměstnavatelé) stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků,
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce,

#### **Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni:**

- dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny,
- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních,
- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru,
- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, úraz, apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi,

Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky.

**Skladování materiálu:**

- při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních prací,
- skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení,
- podložkami, zárazkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišťovány všechny prvky, které by se mohly převrátit, sklopit, posunout, kutálet, apod.,
- skladování materiálu musí být provedeno v souladu s NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 3 část I.

**Doprava sutí a stavebního materiálu:**

- shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy není dovoleno,
- veškerý stavební materiál bude pravidelně odvážen tak, aby nedošlo k jeho hromadění a byl přistaven vždy pouze jeden kontejner.
- stejným způsobem bude prováděna doprava materiálu na stavbu.

**Další souhrn povinností:**

- Dodavatel (zaměstnavatel) musí zajistit splnění požadavků na odbornou způsobilost pracovníků a jejich vybavení OOPP.

Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí. Při následném užívání stavby, prostorů a vybavení musí provozovatel postupovat dle platných předpisů, norem a vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce.

Povinnosti zadavatele stavby

- Zadavatel stavby (investor) doručí v souladu s § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na místně příslušný oblastní inspektorát práce oznámení o zahájení prací, a to nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.
- Zadavatel stavby určí v souladu s § 14 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů koordinátora BOZP při práci na staveništi
- Zadavatel stavby zajistí v souladu s § 15 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracování plánu BOZP

**l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb**

Projektová dokumentace řeší sanační práce v celém objektu školy a rekonstrukci venkovní kanalizace v areálu školy, bezbariérového využití objektů se projekt nezabývá.

**m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření**

Pro práce mimo pozemek investora budou zajištěny záборы veřejného prostranství či dočasné zajištění omezení provozu na okolních komunikacích (sklad a doprava). Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacích strojů musí být zajištěn ohrožený prostor v dosahu tohoto stroje. V případě použití jeřábu musí být zpracován systém bezpečné práce s jeřábem dle ČSN ISO 12480-1 čl. 4.1

**n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb**

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

**o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny**

Předpokládané zahájení stavby	07/2023
Předpokládané dokončení stavby	09/2023

Minimální doba výstavby  
Předpokládaná doba výstavby

1 měsíc  
2 měsíce

### **Závěr**

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O provádění stavby bude veden stavební deník.

Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele.

**V Rumburku, dne 6.4.2023**

Vypracovala: Eliška Michoňová