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ČÁST A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy části objektu č.p.1055, 
v této části objektu se nachází prostory církevní charity. Dále je součástí 
dokumentace i rekonstrukce stávající dešťové kanalizace  úprava povrchu dvora. 
Objekt a dvůr se nachází na p.č.k. 2401/1, ul. Sukova v k.ú. Rumburk.  
Projekt pro stavební povolení byl zpracován na základě schváleného návrhu stavby. 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1  Údaje o stavbě 
a) Název stavby:  STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU „ CHARITA „ č.p.1055   
b) Místo stavby: p.č.k. 2401/1 a 2404/1, ul. Sukova v k.ú. Rumburk  
c) Předmět projektové dokumentace: Předmětem projektové dokumentace jsou 
stavební úpravy části objektu č.p.1055, rekonstrukce dešťové kanaliazce a úprava 
zpevněné plochy dvora na p.č.k. 2401/1 a 2404/1, ul. Sukova v k.ú. Rumburk. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno a adresa stavebníka: Město Rumburk  
     Tř.9.května 1366/48, Rumburk 
     IČO: 00261602 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Ing.David Dvořák, Skalní 397/25, 408 01 Rumburk, IČO: 68285001 
AT – ČKAIT 0401386 
 
A.2 Seznam vstupních údajů 
- zaměření části objektu č.p.1055 
- výškové zaměření dvorní části 
- stavební program zpracovaný zástupcem Města Rumburk 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Pozemek se nachází v centrální zastavěné části obce, v oblasti mezi stávajícími 
objekty občanské vybavenosti. Pozemky a objekt je v majetku stavebníka.  
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Pozemek se nenachází v chráněném krajinném území.  
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Stavebními úpravami se odtokové poměry na pozemku nezmění. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Pozemek se nachází v urbanizované části obce  a dle územního plánu je veden jako 
plochy smíšené obytné v centru města. Stavební úpravy jsou v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Neobsahuje. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavební úpravy objektu jsou v souladu s požadavky na využití území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Do projektové dokumentace byly začleněny požadavky dotčených orgánů tak, aby 
byly splněny. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nebyly vydány. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Neobsahuje. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených provádění stavby 
 
p.č.k. 2401/1  zast.plocha, nádvoří  Město Rumburk  
p.č.k. 2404/1  zahrada    Město Rumburk 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
jedná se o změnu stavby v jejím průběhu 
 
b) účel užívání stavby  
Stavebními úpravami se účel užívání nemění .  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
Jedná se o stavbu trvalou 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
Nejedená se o kulturní památku ani jinak chráněný objekt.  
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projekt je zpracovaný podle platné legislativy a platných norem. Při zpracování 
projektové dokumentace byla respektována vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. a vyhlášky 
č. 502/2006 Sb., vyhlášku č. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. A příslušná normová doporučení.  
Všechny navrhované materiály mají certifikát o shodě podle § 13 č.22/1997 Sb. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Do projektové dokumentace byly začleněny požadavky dotčených orgánů tak, aby 
byly splněny. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nebyly vydány. 
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h) navrhované kapacity stavby 
Stávající objekt je částečně dvoupodlažní a částečně jednopodlažní stavba, částečně 
podsklepená, půdorysně tvaru L. 
 
Počet BJ a jejich velkost:  
V objektu se nenachází žádná bytová jednotka. V zasažené části objektu se nachází 
prostory církevní charity, ve zbývající části objektu se nachází služebna Městské 
policie.  
 
Zastavěná plocha domu:  704,3 m2 
Výška hřebene:  5,49 a 5,10 m 
Sklon střechy :  17 ° 
 
i) Základní bilance stavby 
Splaškové vody: nemění se. Splaškové vody jsou svedeny kanalizační přípojkou 
dfo jednotné kanalizační stoky v ul. Sukova, která dále odvádí tyto vody do centrální 
ČOV k likvidaci.   
 
Vodovod: nezmění se. Voda je odebírána stávající vodovodní přípojkou 
z vodovodního řadu v ul. Sukova. Vodoměr je osazen ve stávající vodoměrné šachtě. 
 
Dešťové vody: nemění se, Dešťové vody jsou svedeny do stávající dešťové 
kanalizace, která odvádí dešťové vody ze střechy objektu a z dvora do jednotné 
kanalizace v ul .Sukova. Část této dešťové kanalizace bude rekonstruována. 

j) základní předpoklady výstavby 
základním předpokladem výstavby bude ověření dostatečné kapacity přípojek 
inž.sítí. 
 
k) orientační náklady stavby 
Předpokládané rozpočtové náklady 3,580 tis.Kč. 
 
 
 
ČÁST B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v zastavěné centrální části obce, v oblasti mezi stávajícími 
objekty občanské vybavenosti. Pozemek a objekt je v majetku stavebníka. 
 
b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V místě objektu nebyl proveden geologický a hydrogeologický průzkum, ale bylo zde 
provedeno směrové a výškové zaměření objektu a dvora. Z inženýrských sítí jsou 
v dosahu staveniště sítě elektro, sdělovací kabely, voda, plyn, kanalizace, topné 
kanály .  
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v chráněném krajinném území.  
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a pod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, které nebudou mít negativní vliv po 
dokončení na okolní pozemky a stavby. Během výstavby bude zásobování 
materiálem po ulici prováděn v míře nezbytně nutné pro stavbu.   
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V souvislosti se stavebními úpravami nebude nutné provádět kácení žádných dřevin. 
 
g) Požadavky na max.zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 
Není potřeba řešit. 
 
h) Územně technické podmínky 
Vstup do objektu je napojen na stávající zpevněnou plochu na p.č.k. 2401/1 a dále 
na  místní komunikaci ul. Sukova na p.č.k. 520/2.  
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související 

investice 

Předpokládané lhůty výstavby : 
 
- projektová dokumentace   03 / 2023 
- zařízení staveniště   06 / 2023  
- zahájení výstavby    07 / 2023 
- ukončení výstavby    12 / 2023 
- likvidace zařízení staveniště  12 / 2023 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o objekt, který vznikl propojením dříve dvou samostatných staveb 
spojovacím krčkem. Objekt má v současné době nepravidelný půdorys, tvaru 
přibližně písmene L. Nejstarší část je původně samostatně stojící dvoupodlažní 
objekt, částečně podsklepený. Na tuto část navazuje propojovací část, která je 
jednopodlažní a ve které se nachází sociální zázemí objektu. Další část objektu, 
která se nachází souběžně s ulicí Sukova je jednopodlažní a původně to byl 
samostatný objekt. Část tohoto objektu je již zateplena a proběhla zde i výměna 
okenních a dveřních otvorů. V této části se nachází služebna Městské policie. 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy části zbylé části objektu, 
které v sobě budou zahrnovat zateplení fasády a výměna okenních a dveřních výplní 
otvorů, zateplení stropu v jednopodlažní části objektu, vyklizení a drobné stavební 
úpravy v podsklepené části objektu, vybourání stávající nevyhovující podlahy 
v některých kancelářích a nahrazení novou konstrukcí podlahy, rekonstrukce 
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stávající dešťové kanalizace, která odvádí dešťové vody ze střechy části objektu a 
dále dešťové vody ze dvora a dále zahrnuje úpravu dvora , tj. odstranění stávajícího 
krytu v tl. 150mm, vyspárování a rozprostření asfaltového recyklátu a jeho zhutnění.  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Část objektu ve které budou probíhat stavební úpravy je využívána Farní charitou a 
v objektu se nachází kanceláře, sociální zázemí, herny, šatník a chodby. V části 
objektu je výměníková stanice dálkového vytápění. Objekt je tradiční konstrukce. 
Hlavní nosné konstrukce tvoří nosné obvodové a vnitřní zdivo z plných cihel na 
vápenno-cementovou maltu. Stropní konstrukce objektu je tvořena z dřevěných 
trámů a dřevěných sbíjených vazníků. Střešní krytina je provedena z asfaltových 
pásů s posypem. Fasáda objektu je provedena jako štuková a je nutná její oprava. 
Okenní výplně otvorů jsou provedeny jako dřevěné špaletové, někde dřevěné 
zdvojené. V 2.NP byla v minulosti vyměněna za nové plastové.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Není předmětem řešení.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový. 
 
B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 
 Majitel objektu  je povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu, zajišťovat 
potřebné revize zařízení dle platných předpisů a odstraňovat případné vady 
ohrožující zdraví osob a majetek. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy části zbylé části objektu, 
které v sobě budou zahrnovat zateplení fasády a výměna okenních a dveřních výplní 
otvorů, zateplení stropu v jednopodlažní části objektu, vyklizení a drobné stavební 
úpravy v podsklepené části objektu, vybourání stávající nevyhovující podlahy 
v některých kancelářích a nahrazení novou konstrukcí podlahy, rekonstrukce 
stávající dešťové kanalizace, která odvádí dešťové vody ze střechy části objektu a 
dále dešťové vody ze dvora a dále zahrnuje úpravu dvora , tj. odstranění stávajícího 
krytu v tl. 150mm, vyspárování a rozprostření asfaltového recyklátu a jeho zhutnění.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Objekt je tradiční konstrukce. Hlavní nosné konstrukce tvoří nosné obvodové a 
vnitřní zdivo z plných cihel na vápenno-cementovou maltu. Stropní konstrukce 
objektu je tvořena z dřevěných trámů a dřevěných sbíjených vazníků. Střešní krytina 
je provedena z asfaltových pásů s posypem. Fasáda objektu je provedena jako 
štuková a je nutná její oprava. Okenní výplně otvorů jsou provedeny jako dřevěné 
špaletové, někde dřevěné zdvojené. V 2.NP byla v minulosti vyměněna za nové 
plastové.  
Pro zateplení fasády byl zvolen certifikovaný systém s tepelně izolační vrstvou z 
pěnového fasádního polystyrenu EPS 70 Fv tl. 100mm a v soklové části 
z extrudovaného polystyrenu XPS v tl. 60mm. Jedná se o kontaktní zateplovací 
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systém bez provětrávané vzduchové mezery (ETICS). Finální vrstvu bude tvořit 
silikonová omítka v barvě dle již zateplené části objektu a dále soklová mozaiková 
omítka na soklu ve dvorní části objektu. Soklové zdivo, na kterém bude dříve 
provedena oprava omítky, bude nejdřív vyspraveno, tj. budou odstraněny 
nesoudržné vrstvy omítek a místa doplněny novou jádrovou omítkou a dále bude 
sokl opatřen obkladem z cementotřískových desek na svislém dřevěném roštu 
s větranou mezerou. Jsou navrženy desky tl. 14mm s finální povrchovou úpravou. 
Desky budou kotveny nerezovými šrouby na pomocný jednosměrný rošt z dřevěných 
impregnovaných latí ( šířka min.50mm, pokud vychází lať na spáru dvou desek 
min.80mm). 
Ve dvou místnostech se vybourají stávající vrstvy podlahy ( P1 – PVC, stávající 
beton mazanina, P2 – 2xPVC, dřevěné vlýsky, dřevěná prkna, dřev. Polštáře, 
škvárový násyp ) a provedou se nové konstrukce podlahy dle výkresové 
dokumentace. Dále se v prostoru zakrytého vstupu provede nová betonová 
mazanina, která bude vyspádovaná do liniového odvodnění, tl. 100mm, beton 
C16/20, vyztužená svařovanou sítí 6/150/150mm. Dál bude opatřena keramickou 
protiskluznou mrazuvzdornou dlažbou. Dlažby budou lepeny cementoaktylátovými 
tmely. Povlaky budou celoplošně lepeny na stěrkou vyrovnaný a zbroušený povrch. 
Okna a vstupní dveře jsou navrženy plastové. Jedná se většinou o atypické 
konstrukce, dodávané specializovanou firmou. U těchto konstrukcí je směrodatný 
rozměr otvoru, do kterého se výrobek osadí. Otvor je nutno přeměřit přímo na 
stavbě. Odstín těchto konstrukcí upřesní investor během výstavby. Vnější výplně 
otvorů - dveře a okna budou zasklena tepelněizolačními dvojskly. Jedná se o 
dvojsklo ve složení 4 – 16 – 4 z čirého FLOATU. Součinitel prostupu tepla Uw = 1,20 
W/m2 K. Zvukový útlum okenních výplní bude Rw = 47 dB ( 5.třída ). 
Převážná část zděných stěn obvodového pláště v nadzemních podlažích bude 
zateplena kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem ze 
stabilizovaných polystyrénových desek EPS 70F  tl. 100 mm. Ostění, parapety a 
nadpraží oken a dveří budou izolována deskami ze stabilizovaných polystyrénových 
desek EPS 70F  tl. 20-30 mm. Nadzemní části suterénních stěn budou opatřeny 
kontaktním systémem ETICS s tepelným izolantem z extrudovaných polystyrénových 
desek XPS tl. 60 mm do hloubky 200mm pod okapový chodníček. Konstrukce 
střechy v jednopodlažní části objektu bude zateplena v ploše z tepelné izolace 
z minerální vaty v tl. 2x 140mm. 
Kolem části objektu bude proveden nový okapový chodník z betonových 
velkoformátových desek 500/500/50mm kladených do lože ze štěrkodrti tl. 100mm. U 
části objektu směrem k Městské policii bude okapový chodník navazovat na již 
stávající a bude proveden ve stejném stylu. Tj. ze zahradních betonových obrubníků 
do betonového lože a bude vysypán kačírkem fr. 32/64. Plochy kolem okapových 
chodníků budou následně upraveny prosátou zeminou a osety travním semenem. 
Plocha dvora bude stržena o tl. 150mm, dále bude vyspádována  a rozprostřena 
vrstva o tl. 80mm z asfaltového recyklátu, která bude zhutněna. Zámková dlažba 
před vstupem do prostorů Městské policie bude přeložena, vzhledem k tomu je 
zvlněná a tvoří se zde kaluže. U hlavního vstupu do Městské policie nově vzniklý 
výškový rozdíl mezi dlažbou a novou linií plochy dvora se vyřeší osazením betonové 
palisády, která bude mít výšku 150mm a její součásti bude zábradlí.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
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Stavba je navržena v shodě se zákonem č. 499/2006 Sb. a dodržením všech 
platných norem tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 
za následek : 

- Zřícení stavby nebo její části 
- Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
- Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
- Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Ústřední vytápění 
Stávající – není předmětem.  
Zdravotechnika 
Stávající – není předmětem. 
Elektroinstalace 
Stávající - není předmětem. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Použité předpisy : ČSN 73 0802, 73 0804, 73 0821, 73 0833, 73 0834, 73 0873. 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ). 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zákon č. 186/2006 Sb. o změně 
některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o 
vyvlastněním. 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.  Vyhláška 
č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci ). 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Všechny nové konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 
0540-2. Použité budou jenom certifikované materiály, které zaručují požadovanou 
kvalitu.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Denní osvětlení a oslunění 
Denní osvětlení prostorů s trvalým pobytem osob ( byt ) bude zabezpečeno 
v souladu s ČSN 73 0580-1, 73 0580-2. Zábrana proti oslnění a nadměrnému 
oteplení bude řešena stínícími doplňky. 
Umělé osvětlení 
Stávající. 
Zájmy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP 93/2016 (Katalog odpadů). 
K vytváření odpadů, které jsou potenciálním nebezpečím z pohledu ochrany 
životního prostředí dochází během výstavby. Ve všech případech se jedná o 
separované shromažďování produkovaných odpadů, následný odvoz a likvidace 
podle smluvních vztahů s jednotlivými specializovanými organizacemi. 
Předpokládaná tvorba odpadů během stavby v členění podle kategorizace a katalogu 
odpadů. 
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03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska, 
dýha 

O 

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O 
15 01 02 plastový obal O 
15 01 03 dřevěný obal O 
15 01 04 kovový obal O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihla O 
17 01 03 Keramika O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 sklo  O 
17 02 03 plast  O 
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 04 05 železo nebo ocel  O 
17 04 07 směs kovů  O 
17 04 11 kabely  O 
17 08 02 sádrová stavební hmota  O 
20 02 01 kompostovatelný odpad O 
20 03 01 směsný komunální odpad O 
   

 
Odpady, které vzniknou během vlastní stavby budou shromažďovány předepsaným 
způsobem na stavbě v deponiích (zeminy, ...) nebo v odpovídajících sběrných 
nádobách a po jejich naplnění budou odvezeny k využití nebo zneškodnění. 
Nebezpečné odpady (označené symbolem N) budou shromažďovány odděleně 
v plastových nádobách vyložených PE pytli případně odpovídajících velkokapacitních 
kontejnerech. Vlastní nakládání s odpady si zajistí dodavatel stavby, který jako 
původce odpadu povede v souladu se zákonem evidenci vznikajících odpadů. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a)ochrana proti pronikání radonu z podloží 
není předmětem 
b)ochrana před bludnými proudy 
není předmětem 
c) ochrana před technickou seismicitou 
není předmětem 
d) ochrana před hlukem 
Objekt je umístěn na rozhraní mezi oblastí se stávajícími objekty občanské 
vybavenosti a volným prostranstvím. Z hlediska provozu a charakteru stavby 
nebudou stavební úpravy zdrojem zvýšené hladiny hluku. Vliv na životní prostředí se 
soustřeďuje především na hluk během výstavby a případně prašnost a odstraňování 
odpadů během výstavby. 
e) protipovodňová opatření 
není předmětem 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
Stávající  
DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
Stávající. Dešťové vody jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace, která odvádí 
dešťové vody ze střechy objektu a z dvora do jednotné kanalizace v ul .Sukova. Část 
této dešťové kanalizace bude rekonstruována. 

VODOVOD 
Stávající vodovodní přípojka s dostatečnou kapacitou.  
PŘÍPOJKA ELEKTRO 
Stávající přípojka elektro. 
PLYNOVOD 
Neobsahuje. 
 
B.4 Dopravní řešení 
Vstup do objetu je napojen na stávající zpevněnou plochu a dále stávajícím vjezdem 
na  místní komunikaci na p.č.k. 520/2 ul. Sukova.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Stavební úpravy objektu nebudou mít nepříznivý vliv na životní prostředí.  
Příjezd a pojezd těžkých nákladních vozů a mechanizace je nutno regulovat tak, aby 
nedocházelo k poškozování zde rostoucích dřevin ( lámání větví, oděrky na kmeni, 
nadměrné zatížení kořenového  prostoru atd. ) viz výše uvedená norma. 
Změna vyvolané provozními potřebami v průběhu realizace, které mohou ovlivnit 
ochranu dřevin je nutno předem odsouhlasit se zaměstnancem ŽPaZ. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. O 
odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady.    
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva 
byly při návrhu respektovány. Stavba nebude svým umístěním a provozem ohrožovat 
obyvatelstvo a okolí. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
Předmětem zpracování POV v projektu stavby je ověření funkcí staveniště pro 
uvažovaný objekt, zejména řešení záborů veřejných ploch, překopů veřejných 
komunikací a řešení dopravní situace v místě stavby. 
Charakteristika staveniště 
Staveniště tvoří vlastní objekt. Plocha je plně dostačující pro rozvinutí výrobního, 
provozního a sociálního ZS. 
Zařízení jiného výrobního ZS není pro rozsah stavby nutné. Provozní ZS – kancelář 
vedení stavby vzhledem k rozsahu stavby nebude řešeno, sociální ZS – ve 
stávajícím objektu. Toalety budou řešeny jako mobilní chemické WC. 
Horizontální doprava v rámci stavby bude zajišťována ručně, Vertikální doprava 
pomocí staveništního výtahu nebo případně autojeřábu. 
Využití objektu pro ZS 
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Vzhledem k rozsahu stavby bude pro ZS využit stávající objekt. 
Společné ZS 
ZS bude budováno jako společné pro všechny subdodavatele a jeho využití je 
závislé na hlavním dodavateli a koordinaci jednotlivých dodávek stavební výroby. 
 
Zajištění přívodů energií na staveniště 
Zásobovací energie pro stavební účely bude odebírána ze stávajících přípojek vody 
a elektro. Kapacita navrhované přípojky vody je dostatečná, soudobý příkon 5 kW je 
vyhovující. 
 
Údaje o dopravních trasách, skládkách a zemnících 
Dopravní trasy pro přísun stavebního materiálu budou vedeny po místních 
komunikacích. 
Stavební suť bude odvážena na skládku v dosahu stavby. 
 
Počet pracovníků a sociální zajištění 
Předpokládaný počet pracovníků je 6 lidí, pro přesné určení stavebních kapacit je 
nutné zpracovat výrobní přípravu dodavatele.  
Sociální potřeby jsou zajištěny ve stávajícím objektu.  
Ubytování je zařízeno v obvodu města ( předpokládá se provádění místní firmou ), 
stravování v dosahu staveniště. 
 
Zvláštní opatření a bezpečnost práce při provádění stavby 
Při výstavbě nejsou z hlediska technologií kladeny zvláštní požadavky na provádění 
prací, bezpečnost práce se bude řídit platnými předpisy – nařízení vlády č. 591 / 
2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a předpisy PO po dobu celé výstavby s důrazem na práce montážní 
a na práce ve výškách. 
Všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni z předpisů BOZP, budou 
vybaveni ochrannými pomůckami a musí dbát, aby tyto pomůcky byly udržovány 
v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a 
hygienické předpisy. Strojníci musí mít příslušná oprávnění k obsluze zařízení a musí 
být proškoleni o údržbě a bezpečnostních předpisech strojů, které obsluhují. Prostor 
staveniště se nachází ve volném prostoru, proto je nutno staveniště zabezpečit 
(ohradit, opatřit výstražnými tabulkami). Dodržování bezpečnostních předpisů bude 
věcí provádějící firmy. 
 
Vliv provádění stavby na životní prostředí 
Zařízení staveniště je řešeno na přilehlém pozemku a je řešeno s omezujícími 
opatřeními proti znečišťování a ničení životního prostředí toxickými, ropnými a 
umělohmotnými produkty. Jedná se o sejmutí ornice a její deponování mimo místa 
stavební výroby, ochrana zeleně proti poškození dřevěným bedněním, vybudování 
zpevněné plochy pro zásobování a provedení oplocení k sousedním pozemkům. 
Před výjezdem na městské komunikace bude dodavatel provádět mytí kol vozidel, 
budou-li znečištěna, v případě znečištění vozovky sjedná dodavatel nápravu na 
vlastní náklad. 
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Stavební stroje nebudou v chodu při stavebních přestávkách a bude zamezeno 
únikům pohonných hmot do terénu. 
Při provádění stavby nebudou používány žádné přísady do stavebních hmot 
ovlivňující negativně životní prostředí – organická rozpouštědla a látky těkající do 
ovzduší a dále látky rozpustné ve vodě, toxické soli, estery a látky na bázi ropných 
produktů. Výjimku budou tvořit látky povolené hygienickou službou, nebo látky mající 
příslušné osvědčení o použití jako součást stavby. 
 
Lhůta výstavby 
Lhůty výstavby byly určeny po dohodě s investorem a vycházející z postupů stavební 
výroby. Po dohodě investora a dodavatele lze lhůty výstavby upravit. 
 
Lhůty výstavby : 
 
- projektová dokumentace   03 / 2023 
- zařízení staveniště   06 / 2023 
- zahájení výstavby    07 / 2023 
- ukončení výstavby    12 / 2023 
- likvidace zařízení staveniště  12 / 2023 
 
Postup výstavby 
Stavba bude prováděna klasickou stavební technologií – hlavní stavební výroba, 
přidružená stavební výroba a dokončovací práce. 
 
 
Vypracoval : Ing.David Dvořák 


