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STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KUCHYNĚ

A JÍDELNY Tyršova 949/4, Rumburk

Leden 2024

Město Rumburk, Třída 9. května

1366/48, 40801 Rumburk

DSPS_01_01_24

D.1 Stávající stacionární kotle 2ks vč připojení: UT -  od kotlů
k místu napojení na R+S, komplet připojení PLN,odkouření
-komplet
D.2-Stávající závěsné kotle 2ks vč připojení: UT -  od kotlů k
místu napojení na R+S, komplet připojení PLN,odkouření
-komplet
D.3-Stávající těleso R+S vč vystrojení
D.4-Trasa plynu ke stacionárním kotlům DN40, celkem 16m,od
napojení z páteřní trasy
D.5-Trasa plynu závěsných kotlům DN32, celkem 14m, od
napojení z páteřní trasy
D.6-Kompletní OT vč potrubních tras UT pro celý objekt, vč
potrubních tras UT ke st. demontovaným  VZT zařízením
D.7-Trasa plynu závěsných hlavní trasa max DN50, celkem 8m,
vč demontáže fakturačního měřidla a zaslepí přípojky plynu.
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hrubá přípravna zeleniny
16,49

117

 m2

tech. m. + úklid
16,49

118

 m2

PLN k. staré
7,34

119

 m2

plynové kotle
2,16

120

 m2

VZT
10,66

121

 m2

kuchyň
151,98

122

 m2

WC
1,78

123

 m

umýv.
1,93

124

 m2

plynový zásobník TV 192 l

TR 160 TR 160

vodoměrná sestava

stávající hydrant
C52

HU
P

žeb
řík

D.1

D.2

D.3
D.4

D.5

D.6

D.7

Demontáže UT

32

1:50
4xA4


	Listy a pohledy
	32_DEMONTÁŽE


