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DEMONTAZE

D.1-Stéavajici stacionarni kotle 2ks vi pripojeni: UT - od kotld
k mistu napojeni na R+S, komplet pripojeni PLN,odkoureni
-komplet

D.2-Stéavajici zavésné kotle 2ks vi pripojeni: UT - od kotll k

mistu napojeni na R+S, komplet pripojeni PLN,odkoureni

-komplet

D.3-Stavajici téleso R+S v vystrojeni
D.4-Trasa plynu ke staciondrnim kotlim DN40, celkem 16m,od

napojeni z paterni trasy

D.5-Trasa plynu zavésnych kotldm DN32, celkem 14m, od

napojeni z paterni trasy

D.6-Kompletni OT vC potfrubnich tras UT pro cely objekt, vc
potrubnich tras UT ke st. demontovanym VZT zarizenim

D.7-Trasa plynu zavésnych hlavni trasa max DN50, celkem 8m,

v demontaze fakturainiho méridla a zaslepi pripojky plynu.
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STAVEBNIi UPRAVY BUDOVY KUCHYNE
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D.1.4.3 Demontaze UT
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