01. TECHNICKA ZPRAVA

Identifikacni Udaje stavby:

Nazev stavby:  STAVEBNI UPRAVY BUDOVY KUCHYNE A JIDELNY,
ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Misto stavby:  ZS Tyréova 949/4, Rumburk

Identifikacni udaje investora:

N&zev investora: Mésto Rumburk, Tfida 9. kvétna 1366/48, 40801 Rumburk
Identifikacni idaje projektanta:

Nazev: Budovy EKO s.r.o., zodp. proj. Ing. Ondiej Cerny

Sidlo: Na Roli 2260/19, 460 01 Jablonec nad Nisou

Zodp. proj. profesni ¢asti: Ivana Cerna

Jedna se o Upravy stavajicich instalaci a nové instalace kanalizace, vodovodu a zafizovacich predmét(
v kuchyni a pridruzenych prostorach kuchyné $kolni jidelny zS

Dokumentace OPZ je provedena dle podklad:

- podklady a zadani investora

- podklady PD stavebni ¢asti, zaméreni stavajiciho stavu objektu, PD stavebnich Uprav
- podklady PD profesni ¢asti gastro vybaveni

- podklady PD profesni ¢asti vzduchotechniky

STAVAJICI STAV:

Objekt kuchyné a pfidruzenych prostor kuchyné skolni jidelny je vybaven plvodnim vybavenim,
doplfiovanym pravdépodobné postupné dle aktudlni potieby dalSim zafizenim.

Podklady stavajiciho stavu rozvodl nebyly investorem ani spravcem prostor Skolni jidelny
predloZeny. Byly pouze poskytnuty ¢astecné informace ke kandlku podlahy pfi sloupech stavebni
konstrukce kuchyné, odtoky ze zafizovacich pfedmétl bloku do idajného kandlku ale zjistény nebyly.
Zastupcem investora byly dale poskytnuty informace o poloze Sachet vnéjsi splaskové kanalizace vné
objektu a poloze poklopu plvodniho lapolu.

Vzhledem k zachovani hygieny provozu skolni jidelny ve Skolnim roce a ro¢nimu obdobi méreni
nebyly v prostorach ani vné objektu provadény sondy ke zjisténi skutecnych tras stavajicich instalaci.

Stavajici kanalizace objektu byla dle popisu vySe zamérena castecné, kdy bylo zaznamenano
rozmisténi podlahovych vpusti v prostorech kuchyné a odtoky splaskovych vod od kuchynskych
zafizeni a rovnéZ ze socialniho zatizeni persondlu v prostorach kuchyné a prostorach zazemi pro
personal. Trasy odpadniho potrubi v konstrukcich Ize proto pouze odhadnout, ne vSak urcit presnéji.
V objektu jsou pravdépodobné realizovany dvé hlavni ¢asti kanalizace - potrubi splaskové od
klasickych zafizovacich predmétli rozmisténych v prostorach socidlnich zafizeni i prostorach
kuchyriskych odvadénych do Sachet ve dvore arealu Skoly a Skolni jidelny, dale odpadni potrubi
kuchyriskych vod s obsahem tukd, které jsou z objektu vyvedeny zvlast do lapolu, jehoZ poloha byla
urcena investorem.

Vnitfni vodovod objektu zacind na WC prostor vydeje jidel vystupem ocelového izolovaného potrubi
z podlahy, za nimZ je na vodorovném potrubi instalovdna vodomeérnd sestava. Za vodomérnou
sestavou potrubi postupné odbockou ocelového potrubi a dalsi odbockou potrubi PPR vstupuje opét
do podlahy.

Vystup instalace vodovodu potrubi PPR z podlahy byl zaméfen v prostoru mycky nadobi, z néjz je
veden potrubim PPR pfivod k myéce a diezu vedle mycky. Ostatni rozvody vody jsou vedeny ve
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stavebnich konstrukcich a Ize je zaznamenat pouze jako vyvody ze zdiva pro vytokové baterie a
ventily nebo z podlahy pro pfipojeni bloku zafizeni pfi obvodové zdi kuchyné.

Plavodni vodovodni potrubi je pak zjisténo aZ v prostorach opacné strany objektu, kdy je ocelové
potrubi vedeno podél zdi pod stropem pfi hlavnim vstupu z chodby do kuchyné, v prostoru kuchyné
pfechdzi na potrubi PPR a je vedeno zpét do kuchyné. U sloupu stavebni konstrukce objektu je
potrubi svedeno spolecné s el. kabely v plastové flexi chranié¢ce nad podlahu, nad podlahou je vedeno
uprostfed mezi dvéma fadami bloku pravdépodobné novodobéji instalovanych kuchynskych
spotrebicli — za pfipojeni posledniho spotiebice vodovodni potrubi kondi.

Dalsi usek vodovodniho potrubi PPR vedeného na povrchu stavebnich konstrukci je konstatovan pfi
stavajicim plynovém ohfivaci vody.

Ostatni rozvody vody jsou i v téchto prostorach kuchyné i socidlnim zatizeni zazemi personalu vedeny
ve stavebnich konstrukcich a Ize je zaznamenat pouze jako vyvody ze zdiva pro vytokové baterie a
ventily.

Odbérné plynové zarizeni (OPZ)

K objektu kuchyné a jidelny ZS je privedena samostatna NTL pfipojka plynu (GasNet s.r.0.) ukonéena
pfi obvodové sténé hlavnim uzavérem plynu a fa mérenim (HUP je soucasti OPZ, fa plynomér viz
GasNet s.r.0.). Podklady k zafizeni, zprava o vychozi ani provozni revizi nebyly predlozeny.

Na rozvody OPZ v objektu jsou dle zjisténi na misté stavajicim zplsobem pfipojeny plynové kotle UT,
plynovy ohtiva¢ vody ENBRA BGM20Q/BA, vykon 14 kW, objem 192 |, (pravdépodobné typ ,,B“ dle
TPG 800 01). V prostoru kuchyné jsou instalovany dvé plynové varné stolicky (typ ,,A” dle TPG 800
01). Demontaze OPZ - viz C této TZ nize.

NAVRZENE ZARIZENI:

Projektova dokumentace byla dle vyse zminénych faktd zpracovana na zakladé c¢astecného zjisténi
polohy instalaci s doplnénim novych instalaci do potfebnych prostor nového dispozi¢niho feseni
zafizeni uréenych prostor kuchyné. Nové instalace byly zaroven uvaZzeny s co nejmensimi zasahy do
stavajicich povrchl dlaZzeb podlahy a keramickych obkladl zdiva tak, aby v co nejmensi mife
ovliviiovaly estetiku kuchyné — z vétSiny pod bloky novych zafizeni kuchyné nebo pfi zdivu pohledové
skryto za zatizenim.

Nové vybaveni prostor kuchyné je feSeno navrhem novych dispozic, tabulka popisu vybaveni
s pozadavky pfipojeni vodovodu a kanalizace — viz profesni ¢ast GASTRO.

Dale byl FeSen odvod kondenzatu od chladiciho a mraziciho zafizeni — rovnéz ¢ast GASTRO.

Odvod kondenzatu nové vzduchotechnické jednotky pro nové vétrani prostor — viz poZadavky
profesni ¢asti VZT.

A. VNITRNI KANALIZACE

Vnitini kanalizace dle CSN 75 6760.

Svodné potrubi

Dle vyse zminénych skutec¢nosti bylo odpadni potrubi od béZznych zatizovacich pfedmétd s odtokem
vod bez tukd a Skrob( navrZzeno dle vyskovych, spadovych a prostorovych moznosti napojenim

do stavajicich vyvod( splaskové kanalizace.

Mastné odpadni vody od GASTRO zafizeni budou odvadény rovnéz dle moznosti do stavajicich
vyvodU kanaliza¢niho potrubi napojeného na lapol (zafizeni v prostoru myti vydeje a nddobi) — nutno
predem ovéfit skute¢ny smér odtoku obnazenim odtoku a vlitim vzorkd vody s kontrolou vtoku

do lapolu.

Mastné odpadni vody GASTRO zafizeni v nové navrzenych dispozicich, které nekoresponduji

se stavajicimi vyvody odpadd budou odvadény novym svodnym potrubim do stavajiciho potrubi na
lapol — zde je opét nutné provérit skute¢nou polohu zamérenim vstupu do lapolu s pfenesenim
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do interiéru kuchyné (lze provést pouze v ¢ase mimo provoz kuchyné, kdy nemuze dojit k preneseni
kontaminace z obnaZenych odpad).

Toto nové svodné potrubi je navrZzeno hlavni vétvi A-A’, ktera je pfipojena na predpokladanou trasu
stavajici kanalizace na lapol — pfipojeni je uvazeno v misté predpokladu vhodné hloubky pro dodrzeni
min. predepsanych spadl odpadniho potrubi (doporuceno 3 %). Na hlavni vétev A-A’je navrZzeno
pfipojeni tfi odbocek novych vétvi B, C a D.

Vétev A-A’:

Nova hlavni svodna vétev kanalizace od GASTRO zatizeni je navrZzena v nové zfizenim kanalku

v podlahové konstrukci napfic¢ kuchyni. Dle poZadavku co nejmensiho zdsahu do podlah bude
provedeno ru¢ni odsekani ve sparach pokud mozno pouze jedné fady dlazdic, ktera bude po realizaci
instalaci nahrazena dlazbou podobného designu. Hloubeni kanalku bude provadéno postupné

ve sméru odtoku vod s nejvétsi opatrnosti predpokladu vyskytu stavajiciho svodného potrubi, které
nebylo mozZné predem polohové ptresné urcit. V pfipadé nalezeni stavajiciho potrubi vhodné dimenze
k pripojeni bude opét nutné predem provérit skutecny smér odtoku s klasifikaci ,,bézna splaskova
kanalizace” ¢i kanalizace mastnych vod do lapolu. V ptipadé potrubi na lapol, vhodné dimenze

a hloubky uloZeni pro potfebny miZe byt navrzena ¢ast vétve pfesmérovana a dopojena do tohoto
potrubi.

Vétev B-B:

Pfipojovaci vétev svodného potrubi od stolll s dfezy bude vedena nad podlahou v instalacni sténé,
tedy bez zasahu do podlahové konstrukce. Pripojeni na hlavni vétev v kanalku.

Vétev C-C":

Touto vétvi je fesen hlavné odvod vod od podlahovych vpusti nad vypousténim GASTRO zafizeni,
dale od pevnych pfipojeni odtokl zafizeni. Tato vétev se tedy opét neobejde bez zasahu do podlah —
bude vsak provedeno pldorysné pod zafizenim, zasaZzeni podlahové konstrukce a opétné predlazdéni
by mélo byt esteticky témér neznatelné.

Pro vykopové prace a event. moznosti propojovani na stavajici odtoky plati i zde pravidla vétve A-A’.
Vétev D-D":

Vétev D-D’bude feSena obdobné jako vétve A-A" a C-C’.

Svislé odpady - stoupacky
Jedna se o prace v jednopodlaznim objektu bez svislych stoupacek odpadniho potrubi.
V této souvislosti byly zvaZovany pouze moznosti predepsaného odvétrani kanaliza¢niho systému
splaskovych a ,,mastnych” vod. Pro cely objekt kuchyné a pfislusejicich provozi bylo konstatovano
pouze jakési odvétrani — bez blizsiho uréeni - nad stfechu nad délicim zdivem cca v misté
pfi socidlnim zafizeni (WC) u vydeje jidla.
Pro funkci odvétrani bylo proto navrzeno nové svislé odvétraci potrubi ve zdivu u skrabky prostoru
HRUBA PRIPRAVA ZELENINY. Odvétraci potrubi bude vyvedeno nad stfechu, kde bude ukonéeno
typovou ventilacni hlavici.
Na vhodnych mistech odbocovacich vétvi — v prostoru kuchyné budou instalovany typové
privzdusnovaci ventily fady HL 900 a 905 pro zamezeni vysavani vody ze zdpachovych uzavérek
vlivem podtlaku pfi vétsich prltocich v potrubi.

PF¥ipojovaci potrubi
Min. predpisovy sklon pfipojovaciho potrubi je 3%. Pfipojovaci potrubi bude provedeno z trub
a tvarovek pro horkou odpadni vodu z polypropylenu, s ndstrénymi hrdly HT-systém. Pripevnéni
pfipojovaciho potrubi typovymi objimkami kotvenymi do stény ndbytkového vybaveni. Potrubi nesmi
byt mechanicky namahdno pronasenim vlastni hmotnosti ani jinymi instalacemi !
K vyrovnani tlakQl v potrubi pfi pratoku vod a k zamezeni vysavani zapachovych uzavérek budou
instalovany privzdusnovaci ventily:
Na konci véteve B-B” a C-C" podomitkovy ventil HL 905 N s vyusténim na opacné strané instalacni
stény. K pfivzdusnéni vétve D-D’ je nutné zvazit vhodnost ptipojeni na stdvajici odvétrani, pokud je
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od gatro zafizeni, event. instalace ventilu typu T do Sroubeni DN 40/50 zdpachovych uzavérek
pfipojeni zafizeni — dle presnéjsi specifikace profesni ¢asti GASTRO.

Instalace PV musi byt kazdopadné provedena na vysSe poloZzeném konci potrubi nad vyusténim
odpadu zaftizeni.

Potrubi odvodu kondenzdtu je specifikovano jako odvod ,cistych” vod pfipojenych na béznou
splaskovou kanalizaci. Spad min. 0,5 %.

ZKOUSEN{ VNITRNI KANALIZACE

se provadi dle podle CSN 75 6760 — technickd prohlidka, zkougka vodotésnosti svodného potrubi,
zkouska plynotésnosti nebo vodotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi.

O zkouskach musi byt proveden zapis dle vzoru zapisl o zkouskach.

B. VNITRNi VODOVOD

Rozvod pitné a teplé vody byl navrzen dle CSN 755409, CSN EN 806-4, dimenzovan dle CSN 755455,
vyhl. 120/2011 Sb. a souvisejicich metodickych pokyn(.

Rozvody pitné vody
Rozvody vody budou zhotoveny z plastového potrubi PP-RCT svétsi tlakovou a mechanickou
odolnosti. Potrubi bude opatfeno navlekovou pénovou izolaci.
Navrzené rozvody vody a pfipojeni zafizeni bylo feSeno podobné jako kanalizace dle vyse zminénych
skutecnosti stdvajiciho stavu.
Zarizeni pripojitelné z pdvodnich vyvodd vodovodu bude pripojeno lokalné z téchto vyvodd, pokud
jsou v dostatec¢né dimenzi pro dané zafizovaci pfedméty a zafizeni. Také pokud mozno bez zasah(li do
stavebnich konstrukci zdiva s keramickym obloZzenim — potrubi vést podél stén pod sokly nebo
v soubéhu nad odpadnim potrubim nad podlahou pod pracovnimi plochami stolll a zafizeni —
rozhodné nesmi byt jakkoliv narusena udrzba a hygiena pracovniho prostredi !
Navrzené zafizeni GASTRO v novém dispozicnim feSeni bude pfipojeno rozvody vody v soubéhu
svétvemi kanalizace v kanalku podlahové konstrukce — vedeni vidy nad odpadnim potrubim
v dostatecné vzdalenosti, vedeni vodovodniho potrubi teplé i studené vody bude v celé trase rozvodl
izolovano navlekovou pénovou izolaci pro potrubi danych dimenzi ! Pfivod studené vody je fesen
pfimo od vodomérné sestavy, kdy je vyuZito moZnosti vétsi pripojovaci dimenze pro napousténi
varnych GASTRO zafizeni.

Pfiprava TV
Tepld vody pro prostory kuchyné a pfislusejici provozy je stavajicim zplsobem pfipravovana
plynovym zasobnikovym ohfivacem vody ENBRA BGM20Q/BA, vykon 14 kW, objem 192 |. Stavajici
ohftivac bude zrusen, potrubi studené a teplé vody bud pfepojeno na nové rozvody.
Nové bude vody ohfivana v nepfimotopném zasobnikovém ohtivaci o objemu 469 |, umisténym
v kout& mistnosti pro VZT. Zdrojem tepla pro zasobni bude tepelné ¢erpadlo — pfipojeni na TC — viz
&ast UT. Pfipojeni na rozvody vody — viz vykres vodovodu. Na pFivodu vody bude instalovan kulovy
uzavér, vytokovy kohout, zpétna klapka, pojistny ventil 0-6 bar a manometr 0-10 bar. Ohfivac vody
bude jiStén Refix shodného vyrobce s ohtivacem.
K datu zpracovani PD nebylo zaddno navyseni potieby vody - vtéto fazi PD je proto pocitano se
stavajici kapacité prepoctené pro teplosménnou plochu nového zdroje tepla.
Cirkulace TV nebyla vzhledem kENB a provozu kuchyné se stdlym odbérem vody ve sméné
uvazovano.
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Rozvody teplé vody
Rozvody TV budou zhotoveny stejné jako rozvody pitné vody z plastového potrubi PP-RCT s vétsi
tlakovou a mechanickou odolnosti. Potrubi bude opatfeného naviekovou pénovou izolaci.
Rozvody teplé vody jsou FeSeny obdobné jako rozvody studené vody — lokalné pfipojitelné zafizeni ze
stavajicich vyvod( bude feseno lokalné. Tepld voda pro nové GASTRO zafizeni bude vedena soubézné
se studenou vodou avsak z opacného sméru - od ohftivace vody.
Cirkulacni potrubi pro kuchyn nebylo feSeno — predpoklada se staly odbér po celou sménu provozu
kuchyné a jidelny, nepredpokladd se tedy stydnuti stojaté vody v potrubi. Pro ENB budovy se
cirkulani potrubi v tomto pfipadé nejevi ekonomicky vyhodné.

TLAKOVA ZKOUSKA A DEZINFEKCE

Na vSech rozvodech vody bude provedena tlakova zkouska a dezinfekce.

Zkouseni vnitfniho vodovodu podle CSN 75 5409 — prohlidka potrubi, tlakova zkouska potrubi vodou
(zkugebni postupy A, B, C podle CSN EN 806-4), tlakova zkouska potrubi vzduchem nebo inertnim
plynem podle €SN 75 5409, koneéna tlakova zkouska podle CSN 75 54009.

Tlakova zkouska nasleduje po prohlidce potrubi. Zavady zjisténé pti prohlidce se musi odstranit jesté
pred tlakovou zkouskou potrubi.

Zpusob zkouseni rekonstruované nebo opravované ¢asti vnitfniho vodovodu se dohodne smluvné.
Pokud je néktera z tlakovych zkousek nevyhovujici, musi se odstranit netésnosti a tlakovou zkousku
opakovat. Kazdy vodovod se zkousi zvlast, at jde o vodovod pitné vody, provozni vody apod.

PFi zkouseni jednoho vodovodu musi byt vSechny vyvody u druhého vodovodu otevieny (bez zatek),
aby se poklesem pretlaku prokazalo pfipadné zakazané propojeni obou vodovodu.

O zkouskach musi byt proveden zapis - vzorové protokoly o zkouskach a vzor zapisu o provéreni
zakdzaného propojeni podle CSN 75 54009.

C. VNITRNI PLYNOVOD (OPZ)

Dle popisu stavajiciho stavu vySe nebylo v objektu navrZzeno zZadné nové plynové zafizeni. Tato
kapitola D. OPZ popisuje pouze Ukony a podminky zruSeni vétve plynovodniho potrubi pfivodu do
kuchyné véetné odpojeni a likvidaci pdvodniho technicky doZitého GASTRO zafizeni.

V rdmci ZTl bude demontovana a ekologicky zlikvidovdna vétev s ohfivaéem vody a plynovymi
stoli¢kami v kuchyni. Plynové kotle v&. pfivodu od HUP jsou rozpoctové likvidovany v rdmci ¢asti UT
PD.

Plynové zafizeni je vyhrazenym technickym zafizenim dle Z. 250/2021 Sb.

Prace na veskerém plynovém zafizeni pfi uvadéni mimo provoz smi provadét pouze firma

s opravnénim TICR, jejiz pracovnici vlastni osvédéeni TICR pro prace na odbérném plynovém zafizeni.
Revize zafizeni bude provedena osobou s osvédéenim TICR pro revize plynového zafizeni.

Pred likvidaci plynového zafizeni bude spravce verejné sité a vlastnik fakturacniho plynoméru
(GasNet s.r.o.) oficidlné pozadan o demontdaz plynoméru, se zapisem stavu Ciselniku.

Prace na OPZ budou provadény dle pfedem pfipraveného technologického postupu.

HUP pfi obvodové zdi bude uzavien. Pfed provadénim praci na plynovém zafizeni musi byt potrubi
a zafizeni prokazatelné odplynéno do vnéjsiho prostredi.

Potrubi bude odpojeno, vystup z HUP bude opatien zavitovou zatkou.

Veskeré potrubi bude odfezano, plynové zarizeni demontovano, vse ekologicky zlikvidovano.
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D. ZARIZOVACi PREDMETY

V objektu byly navrieny zafizovaci predméty bézného typu a velkokuchyrnské GASTRO zafizeni dle
navrhu a zadani dispozi¢niho feseni a specifikace profesni ¢asti GASTRO.

Stojankové vytokové ventily a baterie dfezl jsou napojeny pomoci servisnich kulovych mini kohout(
a typovych flexi pfipojovacich hadic.

Ohfivaé vody je popsan v kapitole B. VNITRNi VODOVOD.

Specifikace - zdravotné technické instalace:

DEMONTAZE, UPRAVY STAV. ROZVODU PO ZRUSENEM ZARIZEN{, UPRAVY PRO NOVE
ZARIZENI:

Hrubd pfipravna zeleniny:
—demontaz a zpétna montaz velkokuchynského dvoudiezu vc. vytokové baterie
—nové dopojeni vodovodu a odpadu premisténého dvojdiezu na stavajici vyvody
— dopojeni kondenzatu DN 50 od chladici skfiné na odpad po demontovaném
velkokuch. dvoudrezu
— demontaz 2 vytokovych ventil(l na hadici v¢. zaslepeni vyvodu vody
— demontaz diturvitového umyvadla v¢. vytokové baterie, zaslepeni vyvodl vody
a kanalizace ve vybourdvaném zdivu nového otvoru pro dvere
— odrezani potrubi teplé a studené vody, propoje 2 novych odbocek na stavajici potrubi
— odpojeni demontaz a likvidace stavajiciho zasobnikového ohfivace vody s pfepojenim
na nové rozvody
Strojovna VZT:
—demontaz a zpétna montaz vylevky pro pfipojeni odpadu nového velkokuch. dfezu
— pfipojeni odpadu DN 50 velkokuch. dvoudiezu na stavajici DN 50 podél zdiva
— instalace nového zasobnikového ohfivace TV
Prostory vstupu do kuchyné, hruba pfipravna masa, strojovna VZT, kuchyf:
—demontaz vodovodniho potrubi ocel DN do 25 mm v dl. 7,50 m,
— demontdz vodovodniho potrubi PPR do dn 32 v dl. 10,0 m
— odfezani a zaslepeni Useku potrubi
Kuchyri:
— demontaz pfipojeni kuchyriského - gastro zafizeni 5 x 0,5 m,
— odrezani a zaslepeni vyvodl v odbourané podlaze vyvyseného soklu - stupinku
zafizeni pod nové predlazdéni
— demontaz — vybourani podlahové vpusti 150/150 mm v¢. zaslepeni pfipojeni
kanalizace DN 100
— zaslepeni vyvodu vody po 3 ks zrusenych vodovodnich baterii
— zaslepeni vyvodu kanalizace do dn 50 po demontazi 2 velkokuchynskych drez(
a 1 diturvitového umyvadla
— demontaz diturvitového umyvadla
— odplynéni ocelového potrubi odbérného plynového zatizeni, odfezani nepotrebného
useku, plynotésné zaslepeni konce funkéniho rozvodu plynu.
—demontaz a likvidace dvou plynovych varnych stoli¢ek
— zpétné vpusténi plynu do funkéniho rozvodu s prokazatelnym odvzdusnénim
— zkouska provozuschopnosti dle TPG 704 01, provozni revize zafizeni
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Myti bilého nadobi:
— prepojeni vodovodu a odpadu mycky nadobi a dfezu myti nadobi ze stavajicich
vyvodUl podlahy
WC u vydeje jidla:
— propoj nového potrubi PPR dn 32 na stdvajici vodovodni potrubi PPR dn 32
Mrazici a chladici boxy:
— vysazeni odbocky stavajici kanalizace DN 100 v obnazeném potrubi v podl. konstr.

2. KOORDINACE S OSTATNIMI PROFESEMI - SOUVISEJICI STAVEBNI PRACE:

Hrubd pfipravna zeleniny:
— prostup zdivem pro potrubi u Skrabky: 100/100 mm 1ks
— zednické prace zruseni umyvadla - viz dverni otvor stavebni ¢ast
— kotveni potrubi na sténu typovymi konzolkami s objimkou do DN 50 - 7 ks

Strojovna VZT:
— rucni odsekani fady dlazdic ve sparach v celkové dl. 13,0 m

— vybourani kandalku v podlaze pro potrubi odvodu kondenzatu 0,135 m3 (0,1 x 4,5 x
hl. 0,3 m)
— obnaZeni odpadu (odsekani pdl konstr.) pod stavajici vylevkou pro pripojeni
kondenzatu 0,012 m3 (0,2 x 0,2 x hl. 0,3 m)
— podsyp a obsyp potrubi do DN 50 piskem 0,035 m3
— vyspraveni vrstev podlahové konstrukce 0,112 m3 a povrchu (dlazba) 0,9 m2
— kotveni potrubi na sténu typovymi konzolkami s objimkou do DN 50 - 12 ks
— prostupy zdivem tl. do 200 mm, 0,1 x 0,1 m — 2 ks
Uklid a sklad drogerie:
— kotveni potrubi do DN 50 typovymi konzolkami s objimkou 5 ks
Hrubd pfipravna masa:
— kotveni potrubi na sténu typovymi konzolkami s objimkou do DN 50 -12 ks
— prostupy zdivem tl. do 150 mm, 0,1 x 0,1 m —1 ks
Kuchyri:
— rucni odsekani fady dlazdic ve sparach o celkové dl. 41,2 m
— vybourani kanalku pro potrubi v pdl konstr. 0,980 m3 (0,2 x 9,8 x
hl. 0,5 m)
—podsyp a obsyp potrubi do DN 100 piskem 0,25 m3
— vyspraveni vrstev podlahové konstrukce 0,76 m3 a povrchu (dlazba) 2,0 m2
— kotveni potrubi na sténu typovymi konzolkami s objimkou do DN 50 - 24 ks
— prostupy zdivem tl. do 200 mm, 0,1 x 0,1 m — 3 ks
— demontaz — vybourani podlahové vpusti 150/150 mm v¢. zaslepeni pfipojeni
kanalizace DN 100, oprava dlazby 0,25 m2
— odsekani soklu pod rusenym blokem gastro zafizeni 0,22 m3 (1,1 x 4,0 x tl. 0,05 m)
— oprava dlazby nad zaslepenymi vyvody vody a po odsekané konstr. soklu 4,4 m2
(1,1x4,0)
Prostory vydeje jidel, soc. zafizeni a myti nadobi:
— rucni odsekani fady dlazdic ve spdrach o celkové dl. 5,0 m
— vybourani kandlku pro potrubi v pdl konstr. 0,25 m3 (0,2 x 2,5 x
hl. 0,5 m)
—podsyp a obsyp potrubi do DN 100 piskem 0,020 m3
— vyspraveni vrstev podlahové konstrukce 0,23 m3 a povrchu (dlazba) 0,6 m2
— kotveni potrubi na sténu typovymi konzolkami s objimkou do DN 50 - 21 ks
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— prostupy zdivem tl. do 200 mm, 0,1 x 0,1 m — 2 ks
Mrazici a chladici boxy:
— vybourani kanalku pro pripojeni kondenzacniho potrubi v pdl konstr. 0,125 m3 (0,5 x
0,5xhl.0,5m)
—podsyp a obsyp potrubi do DN 100 piskem 0,050 m3
—vyspraveni vrstev podlahové konstrukce 0,075 m3 a povrchu (dlazba) 0,5 m2

3. VYPIS ZAKLADNIHO MATERIALU:

VNITRNI KANALIZACE:

Demontaze vnitini kanalizace — viz popis v predchozi kapitole 1. DEMONTAZE..

Potrubi kanaliza¢ni z PP odpadni systém HT DN 50 52,0 m
Potrubi kanalizaéni z PP odpadni systém KG DN 75 16,0 m
Potrubi kanaliza¢ni z PP odpadni systém KG DN 100 18,0 m
Potrubi kanaliza¢ni z PP odpadni systém KG DN 150 3,0 m
Ventila¢ni hlavice DN 50 1 ks
PFivzdusniovaci ventil DN 50 2 ks
Vyvedeni a upevnéni odpadnich vyustek 27 ks
Zkouska tésnosti potrubi kanalizace 86,0 m
Spottebni, montdzni a spojovaci material 1 kpl

Nacenéni praci — viz predchozi kap. 1. a 2.

VNITRNi VODOVOD:

Demontaze vnitfniho vodovodu — viz popis v predchozi kapitole 1. 20,0 m
Napojeni na stavajici rozvody vody - viz popis v pfedchozi kapitole 1.
Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN20D 20 40,0 m
Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN20D 25 47,0 m
Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN20D32 21,0 m

Navlekova pénova izolace D 20 40,0 m
Navlekova pénova izolace D 25 47,0 m
Navlekova pénova izolace D 32 21,0 m
Vyvedeni a upevnéni vypustku do DN 25 48 ks
Kohout kulovy pfimy G 1 4 ks
Zpétny ventil G1“ 1ks
Pojistny ventil 1“ 1 ks
Vytokovy kohout (vzorkovaci) 1 ks
Manometr 1-10 bar 1ks
Montazni spojovaci a tésnici material 1 kpl
Zkouska tésnosti vodovodniho potrubfi 108,0 m

VNITRNI PLYNOVOD:
Odplynéni plynovodniho potrubi 1 kpl
Odvzdus$néni plynovodniho potrubi 1 kpl

Demontaze vnitiniho plynovodu — viz popis v pfedch. kap. 1. 20,0 m
Zkouska provozuschopnosti detektorem a omydlenim za provoz. tlaku 2,0 kPa 1 kpl

Provozni revize plynového zatizeni celého objektu 1 kpl
ZARIZOVACI PREDMETY:
DemontaZ a zpétna montaz diturvitové vylevky 1ks
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Demontaz plynového stavajiciho zasobnikového ohfivace vody 1 ks

DemontazZ plynové varné stolicky 2 ks
Zasob. ohtivac (Reflex Storatherm Aqua Heat Pump AH 500/1 B) 1 soub.
Expanzni nddoba vodovodni k zds. ohtivaci Refix 33 | 1 soub.

Gastro zafizeni — dle popisu tab. — je predmétem profesni ¢asti GASTRO

Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi

Pfi realizaci vSech Cinnosti na stavenisti je nutno postupovat s maximalni Setrnosti k Zivotnimu

prostfedi a dodrzZovat pfislusné zakonné predpisy:

- zakon ¢.17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi (obecné);

zakon ¢. 86/2002 Sb.,o0 ochrané ovzdusi, zejména z hlediska § 31 Oznacovani obald

a vyrobk s regulovanymi latkami a dalsi povinnosti;
- nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky
z hlediska emise hluku, (napt. u stavebnich stroja);

- je nutno minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska hluku, vibraci,
prasnosti; postupuje pfi likvidaci odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
zejména vést evidenci o nakladani s odpady podle § 13 a 15 (tato evidence je soucasti
dokumentace predkladané ke kolaudacnimu fizeni);

- specialni pozornost vénovat vzniku nebezpecného odpadu (vSechny materidly, které obsahuiji
slozky uvedené v priloze 5 zakona) a dal$im jmenovitym typim odpad( jako jsou oleje, maziva,
baterie, azbest apod.

Zasady organizace vystavby
Prehled zakladnich bezpecnostnich predpish:
Obecné poZadavky na vystavbu jsou zapracovany do jednotlivych ¢&asti projektu. Projektova
dokumentace pro stavebni fizeni je souladu s obecnymi technickymi poZadavky na vystavbu, jak
vyplyvaji z vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. a z vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich. 362/2005 Sbh. o praci ve vyskach a 309/2006 Sh. o pozadavcich BOZ v pracovné
pravnich vztazich. Natizeni vlddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnanc( pri praci. Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizs$i pozadavky na
bezpeény provoz a pouzivani stroj, technickych zafizeni, pfistroji a naradi CSN 34 3108
Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpecénostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim
pracovniky seznamenymi CSN 34 3100 Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpecnostni predpisy pro
obsluhu a préci na elektrickych zatizenich Bezpecnostni opatfeni pfi provadéni vykopovych praci,
zejména pri kfizeni se stavajicimi inZenyrskymi sitémi — pred zahajenim zemnich praci budou
vytyCeny a podchyceny veskeré inZenyrské sité véetné mistnich. Povinnosti pfi predani a prevzeti
stavenisté a harmonogram vystavby budou popsany v dalSim (provadécim) stupni dokumentace, az
bude znam dodavatel stavby. VSichni pracovnici musi byt pred zahajenim stavby seznameni s
platnymi bezpecnostnimi pfedpisy a s pouZivanim ochrannych pracovnich pomicek. V pribéhu
realizace stavby musi byt dodrZzovany vsechny predepsané postupy a technologie dle pfislusnych
CSN. Viechna zafizeni, ktera to vyzaduji, musi mit pfedepsané atesty a stejné tak pouZité materialy
musi mit predepsané osvédceni o jakosti a o vhodnosti pouZiti pro dany ucel. Pfed pfedanim
stavenisté zajisti investor vytyceni veskerych stdvajicich inZenyrskych siti a podzemnich zafizeni
véetné mistnich. V prabéhu stavby je tieba splnit veskeré podminky bezpecénosti pfi provadéni praci v
blizkosti téchto vedeni a provést G¢inna opatieni k ochrané pracovnikll pred Grazem a k ochrané
vedeni pfed poSkozenim. Pfed uvedenim stavby do provozu je nutné provést veskeré predepsané
revize a provozni zkousky. Jakékoliv zmény stavby, nejasnosti, ¢i nepredvidatelné skutecnosti
neprodlené konzultovat s projektantem nebo technickym dozorem stavby. OvsSech téchto
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skutec¢nostech budou vedeny zapisy do stavebniho deniku. Prace budou provadét odborné firmy,
které maiji k této Cinnosti opravnéni a vydaji potiebné certifikaty a revize. Veskeré ¢asti stavby musi
svym provedenim odpovidat poZadavkiim Stavebniho zdkona a souvisicich vyhlasek. Pfi realizaci je
nutno zabezpedit odborné vedeni stavby opravnénym stavbyvedoucim. Pokud se vyskytnou
nepredpokladané situace, bude na stavbu pfizvdn statik nebo projektant pfislusné profese.
Dodavatelska firma ve spolupraci s investorem zpracuje jednoduchy provozni fad pro obdobi stavby
a technologicky postup praci, ve kterych budou podminky z hlediska bezpecnosti, posouzeni stability
v nedokonéenych rozmontovanych stavech, ochrany vlastnikl a zaméstnancd pred skodlivymi vlivy,
ochrany Zivotniho prostfedi, pozarem atd. Na stavenisti bude na nepfehlédnutelném misté vyvésen
provozni fad s dalezitymi telefonnimi Cisly (zachranna sluzba, hasici, policie, vedeni firmy atd.).

Budou-li na stavenisti plsobit sou¢asné zaméstnanci vice neZ jednoho

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebnik) povinen dle Z.309/2006 Sb. §14 odst.1 urcit
(jmenovat a smluvné zajistit) potfebny pocet koordinator(i bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila, jeho naroc¢nosti na koordinaci ve fazi pfipravy dila
a realizace. Koordinator je fyzicka (popf. pravnicka) osoba, ktera splniuje predpoklady odborné
zpUsobilosti - § 10 zdkona. Koordinator vSsak nemize byt totoZzny s osobou odpovidajici za vedeni
realizace stavby (stavbyvedoucim), kterd je z obecné platnych predpis( povinna zabezpecit BOZP na
svém pracovisti.

Na stavbé muze byt urceno i vice koordinator(i, potom je nutno vymezit jejich vzajemné kompetence.

Pfedani a prevzeti dila/stavby
Po Uspésnych zkouskach muze byt prikroceno k predani a prevzeti zhotoveného dila.
O prevzeti bude vypracovan zapis s podpisy zastupce dodavatele, investora a budouciho
provozovatele. Zapis bude obsahovat seznam preddvaci dokumentace véetné dokumentace
skute¢ného provedeni.

V Jablonci nad Nisou 12.2023
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