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Odůvodnění veřejné zakázky 
 

dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen („zákon“)  

a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné 

zakázky (dále jen „vyhláška“), uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek s ev. č. zakázky 633375 

 

„Rekonstrukce a dostavba atletických sektorů 

 - letní stadion Rumburk“ 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny  

a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné 

zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky,  

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1vyhlášky. 

Skutečnosti uvedené v předběžném oznámení se 

nemění, tj.:   

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky 

naplněny: stavebními úpravami stadionu a položením 

umělého povrchu, včetně zavlažovacího systému, 

vznikne pro tuto lokalitu standardní stadion odpovídající 

spádové oblasti města Rumburk a dobré úrovni místní 

atletiky. Nové parametry a umělý povrch umožní 

celoroční využití stadionu, včetně konání atletických 

soutěží;  

c) vzájemný vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele: letní stadion v majetku města je hojně 

využíván širokou veřejností a zájmovými občanskými a 

tělovýchovnými organizacemi. Technický stav stadionu 

neodpovídá dnešním potřebám a standardům - stadion je 

dožilí. Proto je nutné přistoupit k této rozsáhlé 

rekonstrukci; 

Skutečnosti, které se mění oproti údajům uvedeným v 

předběžném oznámení: 

b) popis předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je vybudování atletické 

dráhy 6+6 na letním stadionu, včetně položení nového 

umělého povrchu, vč. odvodňovacího systému (v celém 

jižním oblouku, částečně v severním - náběh na vodní 

příkop), rekonstrukce vnitřního travnatého hřiště vč. 

zavlažovacího systému a vybudování vrhačské loučky.  

Nové parametry a umělý povrch umožní celoroční 

využití stadionu, včetně konání mezinárodních mítinků a 

pořádání nejvyšších domácích soutěží. 

(Původně v předběžném oznámení: „Záměrem je 

vybudování atletické dráhy 6+6 na letním stadionu, 

včetně položení nového umělého povrchu, vč. 

zavlažovacího systému (v celém jižním oblouku, 

částečně v severním - náběh na vodní příkop) a 

rekonstrukce vnitřního travnatého hřiště. Realizace 

veřejné zakázky se předpokládá v možném rozdělení 

etap: 1. etapa - rekonstrukce atletický ovál + sektor do 

dálky, sektor severní 2. etapa - sektor jižní, vnitřní 

travnaté hřiště“); 
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d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 

zahájení stavební prací  01. 08. 2016 

dokončení stavebních prací 31. 12. 2016 

(Původně v předběžném oznámení: 

 „Předpokládaný termín realizace:  

1. etapa: 01.06.2016 - 31.12.2016 

2. etapa: 01.01.2017 - 30.09.2017“) 

Předmět plnění veřejné zakázky (zejména skutečnost, že 

realizace nebude rozdělena do etap) a předpokládaný 

termín ukončení stavebních prací (dokončení realizace 

do konce roku 2016) byly upřesněny / zvoleny dle 

dopracované projektové dokumentace úrovně DPS a dle 

požadavků zadavatele. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která 

zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. 

Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, 

prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality 

plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. 

V případě, že zakázka nebude realizována nebo dojde k 

prodlení s plněním veřejné zakázky nebo snížené kvality 

plnění, nebude naplněn cíl projektu, tj. zůstane zachován 

stávající stav sportovní přetlakové haly. V případě, že by 

došlo k dalším finančním nákladům na realizaci zakázky 

v důsledku snížení kvality plnění, zpoždění provádění 

prací či z jiných důvodů, zadavatel bude nucen hledat 

jiné zdroje k financování, což může ohrozit dokončení 

plnění veřejné zakázky. Riziko prodlení s plněním a/nebo 

nedodržení kvality plnění je minimalizováno ujednáními 

o smluvních pokutách ve smlouvě a bankovní zárukou za 

řádné provedení a za kvalitu předmětu veřejné zakázky. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 

potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 

zakázky. 

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní 

veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

Realizací veřejné zakázky by mělo být dosaženo 

plánovaného cíle, tj. bude umožněno bezpečné užívání 

stadionu širokou sportovní veřejností, trénink členů klubu 

a současně kvalita atletického oválu umožní pořádání 

závodů. 

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující 

účelnost veřejné zakázky. 
- 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 

služby podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 

pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze 

kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky). 

Zadavatel nepožaduje finanční hodnotu všech 

významných stavebních prací vyšší, než stanoví 

vyhláška. 

Minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu je 

stanovena přiměřeně k předmětu veřejné zakázky, kdy 

dodavatel splněním daného kvalifikačního předpokladu 

prokáže zkušenosti s realizací obdobných stavebních 

prací srovnatelných jak do finančního objemu s 

předmětnou veřejnou zakázkou, tak do charakteru 

stavebních prací. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více 

než tří techniků nebo technických útvarů). 

Zadavatel nepožaduje. 



Strana 3 (celkem 5) 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele 

nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 

odborném postavení a osob odpovědných za vedení 

realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 

pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší 

než pět let). 

Zadavatel nepožaduje osvědčení o odborné kvalifikaci 

dodavatele delší, než stanoví vyhláška. 

 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 

průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo 

jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného 

charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v odborném postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a 

technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění 

veřejné zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky  

 

Veřejný zadavatel je dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona povinen odůvodnit vymezení obchodních podmínek veřejné 

zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, přičemž podrobnosti odůvodnění stanoví vyhláška. Vyhláška 

stanoví podrobnosti odůvodnění vymezení obchodních podmínek pouze pro veřejné zakázky na dodávky a služby (viz § 

4 odst. 1 a 2 vyhlášky). Zadavatel tedy tímto s ohledem na povinnost danou ustanovením § 156 odst. 1 písm. c) zákona 

odůvodňuje vymezení obchodních podmínek obecně, za přiměřeného použití vyhlášky. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 

delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. 

Zadavatel nepožaduje splatnost faktur delší než 30 dnů. 

 

Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě 

soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb 

potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do 

výše 90 % ceny díla, 10 % pozastávka bude uhrazena po 

odstranění případných vad a nedodělků vzešlých 

z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které 

jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. 

Způsob úhrady ceny díla vychází z obvyklých platebních 

podmínek pro stavební práce, přičemž za účelem ověření 

oprávněnosti fakturace je požadován soupis provedených 

prací potvrzený objednatelem a za účelem provedení díla 

bez vad a nedodělků, popř. rychlého odstranění vad a 

nedodělků, je požadována pozastávka. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 

požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 

přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky. 

Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem vyšší, než stanoví vyhláška. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 

požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny 

veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje bankovní záruku vyšší, než stanoví 

vyhláška.  

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 

požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.  

Zadavatel požaduje délku záruční doby 36 měsíců na celé 

dílo, což je standardní délka záruky odpovídající 

charakteru prováděných prací (viz čl. VII. 1 vzorové 

smlouvy). 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 

smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den 

Zadavatel nepožaduje smluvní pokuty vyšší, než stanoví 

vyhláška (viz čl. VII vzorové smlouvy). 

Zadavatel požaduje smluvní pokuty za porušení 
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prodlení. povinností zhotovitele vycházející ze zkušeností s 

realizací zakázek obdobného charakteru, tj. zejména 

smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla či jeho 

části, za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad a 

vad a nedodělků z přejímacího řízení a za porušení 

dalších povinností zhotovitele dle smlouvy. 

Smluvní pokuty vztahující se k odstraňování vad se jeví 

podle obecných zkušeností jako nezbytné k řádnému a 

včasnému plnění povinností zhotovitelem v rámci 

vymáhání záruk za kvalitu díla, přičemž jejich výše je 

zadavatelem stanovena přiměřeně a v souladu s obvyklou 

stavební praxí. 

Na základě zkušeností zadavatele bylo rovněž stanoveno, 

že výše či celkový součet smluvních pokut není možné 

omezit. Tato omezení byla v minulosti obsažena v 

návrzích smluv zhotovitelů, což někdy znamenalo úhradu 

smluvní pokuty ve výrazně omezené výši, např. pouze za 

několik dní prodlení zhotovitele. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 

smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur 

vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Zadavatel nepožaduje smluvní pokuty vyšší, než stanoví 

vyhláška (viz čl. VII. 9 vzorové smlouvy). 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle 

§ 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení 

obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a 

veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a 

k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

Veškeré obchodní podmínky vycházejí ze zkušeností 

zadavatele s realizací obdobných služeb a z příslušných 

právních předpisů ustanovení a byly vymezeny s 

ohledem na předmět veřejné zakázky s cílem zajistit 

řádnou realizaci veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Nový sportovní povrch bude mít platnou certifikaci 

IAAF (Mezinárodní asociace atletických federací). 

 

Obecně technické podmínky zadavatele jako souhrn 

všech technických popisů vymezující technické 

charakteristiky a požadavky na stavební práce ve smyslu 

§ 45 odst. 2 zákona jsou součástí zadávacích podmínek 

veřejné zakázky, přičemž základní vymezení je obsaženo 

ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo a dále jsou podrobně 

specifikovány v projektové dokumentaci tvořící přílohu 

zadávací dokumentace. 

Technická podmínka je určena projektovou dokumentací 

s ohledem na sportovní využití areálu též k pořádání 

oficiálních atletických soutěží různých úrovní. 

 

Technické podmínky vychází z obecně závazných 

právních předpisů a norem - stavební  práce budou 

prováděny v souladu s platnými zákony a vyhláškami 

souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, 

bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.  

Technické podmínky zadavatele jsou v souladu s § 44 

odst. 4 zákona vymezeny příslušnou projektovou 

dokumentací zpracovanou v podrobnostech, které 

specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu 

nezbytném pro zpracování nabídky, a v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Nejnižší nabídková cena. 

Veškeré požadavky zadavatele na plnění zakázky jsou 

uvedeny v zadávací dokumentaci a závazném návrhu 

smlouvy o dílo. Nabídková cena je jediné hodnotící 

kritérium a reflektuje cíl zadavatele uhradit za vymezené 

plnění co nejnižší cenu. 
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Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 

21 219 770 Kč bez DPH 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla určena na 

základě oceněného výkazu výměr. 

 

 

 

 

       Otisk razítka 

 

 

Jiří Pimpara, v.r. 

Místostarosta města Rumburk 
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