


OBJEDNÁVKA Č. 64/2020/OKV

Dodavatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková č.p. 416/39, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín 2 IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od : 20.07.2020 Plnění do: 21.08.2020	

Objednáváme u Vás opravu povrchu chodníku v ulici Dolní dle cenové nabídky ze dne 23.6.2020.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 86 761,60 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Jiří Tillner, tel.: 

Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 20.07.2020

Vystavil: Jiří Tillner

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad ①
odbor komunálních věcí
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602




Schválil:

Bc. Libor Šimeček

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč							
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: v20176 - Rumburk, ul. Dolní - oprava asfaltobetonu							
001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živiceho tloušťky do 100 mm	104,000 M	120,00	12 480,00	21%	15 100,80
002	403060105	Vybourání podkladu nebo krytu živiceho tloušťky do 100 mm	10,400 M2	350,00	3 640,00	21%	4 404,40
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	2,800 T	150,00	420,00	21%	508,20
004	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	36,400 T	15,00	546,00	21%	660,66
005	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovně)	2,800 T	250,00	700,00	21%	847,00
006	122401401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 - 4 objem do 100 m3	3,200 M3	215,00	688,00	21%	832,48
007	99701350r	Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	5,800 T	150,00	870,00	21%	1 052,70
008	99701350r	Příplatek k odvozu výkopku a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	75,400 T	12,00	904,80	21%	1 094,81
009	17120120r	Poplatek za uložení výkopku ze sypaniny na skládce (skládkovně)	5,800 T	150,00	870,00	21%	1 052,70
010	181951102r	Úprava pláče se zhuťněním	63,000 M2	25,00	1 575,00	21%	1 905,75
011	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm - ručně	12,000 M2	390,00	4 680,00	21%	5 662,80
012	573211111	Postřik živiceho spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	63,000 M2	20,00	1 260,00	21%	1 524,60
013	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - ručně	63,000 M2	430,00	27 090,00	21%	32 778,90
014	599141111	Zatření spár emulzí PVH	104,000 M	120,00	12 480,00	21%	15 100,80
015	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000 soubor	3 500,00	3 500,00	21%	4 235,00
Součet za Stavba: v20176 - Rumburk, ul. Dolní - oprava asfaltobetonu					71 703,80		86 761,60
CELKEM	Stavba: v20176 - Rumburk, ul. Dolní - oprava asfaltobetonu				71 703,80		86 761,60



OBJEDNÁVKA č. 64/2020/OKV

Na základě Vaší objednávky č. 64/2020/OKV ze dne 20. 07. 2020 přijímám plnění této objednávky a akceptuji ji dne 20. 07. 2020.

20.7.2020 JINDŘICH ŠŮEC

datum, jméno nebo otisk razítka, podpis

