



Smlouva o dílo

č. 11/2021/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. Název** : Město Rumburk
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu :
zastoupeno : vedoucím odboru komunálních věcí **Bc. Liborem Šimečkem**
dále jen „o b j e d n a t e l“

- 1.2. Název** : SaM silnice a mosty Děčín a.s.
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČO : 25042751
bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
číslo účtu :
zastoupena : výrobním manažerem **Petrem Podrazilem**
dále jen „z h o t o v i t e l“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1.** K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za objednatele: **Bc. Libor Šimeček** - vedoucí odboru komunálních věcí
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výrobní manažer
Jindřich Švec – vedoucí odštěpného závodu 02

III

Předmět díla

- 3.1.** Název akce: „**Rekonstrukce povrchu chodníku Žitná od čp. 208 k čp. 1402**“.
3.2. Předmětem díla uvažovaným v této smlouvě jsou stavební práce na rekonstrukci povrchu chodníku v ul. Žitná na části p.p.č. 2115 v katastrálním území Rumburk.
3.3. Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV

Provedení díla

- 4.1. Součinnost ze strany objednatele:**
4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení.
4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven **Bc. Jiří Tillner**.

- 4.1.3. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla a cena díla a kvalita díla.
- 4.1.4. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem.
- 4.2. **Součinnost ze strany zhotovitele:**
- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
- 4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.3. Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá jím požadované zkoušky a atesty na výrobky.
- 4.2.4. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.
- 4.2.5. Zhotovitel zabezpečí po celou dobu provádění díla stanoviště přenosným dopravním značením ve smyslu Technických podmínek TP 66 "Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích".
- 4.2.6. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

V

Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši :
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| bez DPH | 336.087,45 Kč |
| DPH ve výši 21% | 70.578,36 Kč |
| včetně 21% DPH | 406.665,81 Kč |
- 5.2. Uvedené ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné pro rozsah prací stanovený příloženou cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.3. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracím příp. méněpracím, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **21 kalendářních dní** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII**Termín zhotovení díla**

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín realizace:

Zahájení po podpisu smlouvy

Dokončení 15. 10. 2021

- 7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII**Záruka na dílo**

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60** měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků.

IX**Smluvní pokuty, sankce**

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně.
- 9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

X**Závěrečná ujednání**

- 10.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.2. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.
- 10.4. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv a její zveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy:

č.1 – Cenová nabídka – Rozpočet stavby + situační výkres

č.2 - Pověření výrobního manažera společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

03. 09. 2021

V Rumburku dne

03. 09. 2021

V Děčíně dne

MĚSTO RUMBURK


Městský úřad

odbor komunálních věcí

č. p. 1363/48, 408 01 RUMBURK

Č. 062 61 602, DIČ: CZ00261


objednatel



CENOVÁ NABÍDKA

Kč	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
stavba: v21180.1 - Rumburk, ul. Žitná - oprava chodníku							
001 - Chodník mezi jednosměrkou a křižovatkou ul. Královská							
001	976047200r	Vybourání asfaltbetonu tl. 50 mm - chodník	181,000 M2	200,00	36 200,00	21%	43 802,00
002	997013501	Odvoz asfaltbetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	23,800 T	150,00	3 570,00	21%	4 319,70
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltbetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	309,400 T	15,00	4 641,00	21%	5 615,61
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltbetonu na skládce (skládkovné)	23,800 T	250,00	5 950,00	21%	7 199,50
005	113201112	Vytrhání obrub silničních nebo zahradních betonových stojatých	49,000 M	245,00	12 005,00	21%	14 526,05
006	997013511	Odvoz betonu a vybouraných hmot na meziskládku nebo skládku do 1 km s naložením a se složením	1,100 T	150,00	165,00	21%	199,65
007	99701350r	Příplatek k odvozu betonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	14,300 T	15,00	214,50	21%	259,55
008	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	1,100 T	220,00	242,00	21%	292,82
009	592172100	Obrubník betonový chodníkový šedý 100 x 5 x 25 cm	54,600 KUS	115,00	6 279,00	21%	7 597,59
010	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého do lože z betonu prostého	52,200 M	250,00	13 050,00	21%	15 790,50
011	122401401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř.3 - 4 objem do 1000 m3	36,200 M3	355,00	12 851,00	21%	15 549,71
012	9970135r	Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	65,200 T	150,00	9 780,00	21%	11 833,80
013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	847,600 T	15,00	12 714,00	21%	15 383,94
014	1712012r	Poplatek za uložení výkopku ze sypaniny na skládce (skládkovné)	65,200 T	210,00	13 692,00	21%	16 567,32
015	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	181,000 M2	25,00	4 525,00	21%	5 475,25
016	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm (frakce 0 - 63 mm)	181,000 M2	225,00	40 725,00	21%	49 277,25
017	617316270r	Přerovnání podkladní vrstvy s doplněním ŠD fr. 2-5 mm - 50 mm lože	181,000 M2	65,00	11 765,00	21%	14 235,65
018	592450380	Dlažba zámková přírodní - 200 x 100 x 60 mm	184,310 M2	235,00	43 312,85	21%	52 408,55
019	592451190	Dlažba zámková slepecká 200 x 100 x 60 mm barevná	5,740 M2	515,00	2 956,10	21%	3 576,88
020	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	181,000 M2	450,00	81 450,00	21%	98 554,50
021	460010000r	Výtyčení inženýrských sítí	1,000 soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
022	049002000r	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000 soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
023	034403000	Dopravní opatření po dobu prací včetně pochozích lávek	1,000 soubor	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
Součet za 001 - Chodník mezi jednosměrkou a křižovatkou ul. Královská					336 087,45		406 665,81
CELKEM	Stavba: v21180.1 - Rumburk, ul. Žitná - oprava chodníku				336 087,45		406 665,81





POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazila,


výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,-- Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH),
a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Ing. Petr Podrazil
předseda představenstva

Ladislav Podrazil
místopředseda představenstva

Ing. Josef Horáček
člen představenstva

Pověření přijímám :

Petr Podrazil



