

OBJEDNÁVKA Č. 150/2021/OM

Dodavatel: Macek Radomil - Grif  IČ: 46796797 DIČ: CZ6605251202	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od : 16.09.2021 Plnění do: 15.10.2021	

Objednáváme sečení pozemků ve vlastnictví Města Rumburk, konkrétně p.p.č. 98/3, 98/4, 84/1, 50, 85/1, 51, 75, 76, 57/2, 56/2, 2031/9, část 1920 a 1542/5 vše v k.ú. Dolní Křečany.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 64 756,00 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb. je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Pavla Mlejnková, tel.: 

Odpovědná osoba: Pavla Mlejnková

Datum: 13.09.2021

Vystavil: Pavla Mlejnková

Schválil:

Jana Jindrová

Na základě Vaší objednávky č. 150/2021/OM ze dne 13.09.2021 přijímám plnění této objednávky a akceptuji ji.

16.9.2021



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kosení divokých porostů	Objednatel:	Město Rumburk, tř. 9.května	IČ/DIČ:	00261602/CZ 00261602
Druh stavby:	Údržba pozemků	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Dolní Křečany	Zhotovitel:	Radomil Macek - Grif	IČ/DIČ:	46796797/CZ6605251202
Začátek výstavby:	12.08.2021	Konec výstavby:	15.10.2021	Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:	Radomil Macek	Datum:	10.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A			Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00	Uzemní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	53 517,43		Bez pevné podl.		0,00		Ostatní		0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	NUS z rozpočtu	0,00						
	Montáž	0,00										
"M"	Dodávky	0,00										
	Montáž	0,00										
Ostatní materiál		0,00										
Přesun hmot a sutí		0,00										
ZRN celkem		53 517,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	ORN celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00								

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	53 517,00
Základ 21%	53 517,00	DPH 21%	11 238,57	Celkem včetně DPH	64 756,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Kosení divokých porostů	Doba výstavby:	65 dní	Objednatel:	Město Rumburk, tř. 9.května
Druh stavby:	Údržba pozemků	Začátek výstavby:	12.08.2021	Projektant:	
Lokalita:	Dolní Křečany	Konec výstavby:	15.10.2021	Zhotovitel:	Radomil Macek - Grif
JKSO:		Zpracováno dne:	10.08.2021	Zpracoval:	Radomil Macek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	53 517,43	53 517,43		0,00	
1		111103213R00	Kosení divokého porostu hustého ve veget. období	ha	0,76	34 140,03	0,00	25 861,07	25 861,07	0,00	0,00	RTS II / 2020
2		111103313R00	Kosení divokého porostu hustého po veget. období	ha	0,76	36 510,04	0,00	27 656,36	27 656,36	0,00	0,00	RTS II / 2020
Celkem:									53 517,00			

Poznámka: