

OBJEDNÁVKA Č. 86/2022/OKV

Dodavatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková č. p. 416/39, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín 2 IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od : 07.06.2022 Plnění do: 22.06.2022	

Objednáváme u Vás opravu povrchu chodníku u mostu č. 17 dle cenové nabídky ze dne 07.06.2022.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 220 512,82 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Jiří Tillner, tel.: 

Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 07.06.2022

Vystavil: Jiří Tillner

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad ①
odbor komunálních věcí



Schválil:

Bc. Libor Šimeček

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v22141.2 - Oprava povrchu chodníku u mostu č. 17

18 - Oprava povrchu chodníku u mostu č. 17

SO 101 - Chodník - SO 101 - Chodník

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

020	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	56,000 M2	267,00	14 952,00	21%	18 091,92
025	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	56,000 M	92,00	5 152,00	21%	6 233,92
035	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	22,400 M3	540,00	12 096,00	21%	14 636,16
036	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	22,400 M3	507,00	11 356,80	21%	13 741,73
039	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	22,400 M3	63,00	1 411,20	21%	1 707,55
041	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	22,400 M3	218,00	4 883,20	21%	5 908,67
052	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	10,100 T	403,00	4 070,30	21%	4 925,06
060	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	5,600 T	306,00	1 713,60	21%	2 073,46
061	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	56,000 M2	24,00	1 344,00	21%	1 626,24

Součet za 1 - Zemní práce

56 979,10

68 944,71

5 - Komunikace pozemní

081	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	56,000 M2	263,00	14 728,00	21%	17 820,88
089	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	40,000 M2	250,00	10 000,00	21%	12 100,00

CENOVÁ NABÍDKA


Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
091	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	41,200 M2	250,00	10 300,00	21%	12 463,00
093	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	16,000 M2	280,00	4 480,00	21%	5 420,80
095	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	16,480 M2	414,00	6 822,72	21%	8 255,49
Součet za 5 - Komunikace pozemní					46 330,72		56 060,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
119	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	36,000 M	250,00	9 000,00	21%	10 890,00
120	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	28,840 M	149,00	4 297,16	21%	5 199,56
121	59217030	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	8,240 M	413,00	3 403,12	21%	4 117,78
122	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	21,000 M	175,00	3 675,00	21%	4 446,75
123	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	21,630 M	80,00	1 730,40	21%	2 093,78
124	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	28,000 M	100,00	2 800,00	21%	3 388,00
216N	348942131	Zábradlí ocelové osazené na patkách ze dvou vodorovných trubek	3,750 M	7 500,00	28 125,00	21%	34 031,25
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					53 030,68		64 167,12
997 - Přesun sutě							
129	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	3,300 T	35,00	115,50	21%	139,76
130	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	118,800 T	8,00	950,40	21%	1 149,98
131	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	5,800 T	39,00	226,20	21%	273,70
132	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	208,800 T	10,00	2 088,00	21%	2 526,48

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
133	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	49,500 T	136,00	6 732,00	21%	8 145,72
134	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	5,800 T	275,00	1 595,00	21%	1 929,95
135	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	3,300 T	288,00	950,40	21%	1 149,98
136	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	40,400 T	238,00	9 615,20	21%	11 634,39
Součet za 997 - Přesun sutě					22 272,70		26 949,97
998 - Přesun hmot							
137	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	44,800 T	75,00	3 360,00	21%	4 065,60
138	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	44,800 T	6,00	268,80	21%	325,25
Součet za 998 - Přesun hmot					3 628,80		4 390,85
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				182 242,00		220 512,82
Celkem	SO 101 - Chodník - SO 101 - Chodník				182 242,00		220 512,82
Celkem	18 - Oprava povrchu chodníku u mostu č. 17				182 242,00		220 512,82
CELKEM	Stavba: v22141.2 - Oprava povrchu chodníku u mostu č. 17				182 242,00		220 512,82



a.s.

②