
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 

 

Veřejná zakázka 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ A MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ S VEŘEJNÝM OSVĚTLENÍM 

RUMBURK – II. ETAPA 

 

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen Zákon nebo ZZVZ) 

 

Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení 

Rozsah veřejné zakázky Podlimitní 

Druh zakázky Stavební práce 

Předpokládaná hodnota 

zakázky 

12 370 316 Kč bez DPH 

Adresa profilu zadavatele https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_907.html  

Datum zahájení řízení 05. 01. 2026 

 

 

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na 

https://vzakazky.rumburk.cz/  

 
 

 
 
 

 

Zadavatel: 
Město Rumburk 
Tř. 9. května 1366/48 
40801 Rumburk 

 

IČO: 00261602  

 

 

  

https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_907.html
https://vzakazky.rumburk.cz/


 

V Rumburku dne 19. 01. 2026 

ÚVOD 

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s ustanovením § 98 odst. Zákona, tedy na základě žádosti 

dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedeného zadávacího řízení. 

 

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI 

Dotaz č.1  

Zadávací dokumentace neobsahuje kompletní dopravní řešení SSZ zejména rozdělení skupin do 

jednotlivých fází řízení SSZ a jejich pořadí V jednotlivých signálních plánech, signální plány obecně a 

jejich případné střídání, bezpečnostní mezičasy jednotlivých skupin.  Zkrátka vše, co se musí do řadiče 

jako software nahrát. Doplní Zadavatel podklady veřejné zakázky o potřebné podklady?  

 

Odpověď na dotaz č. 1 

Světelně řízená křižovatka je koncipována primárně jako 3.fázová 
Návrh cyklu pro DDH (3 fáze) je podrobně popsán v kap, 5.2 tech. zprávy SO 101. (změna č.2), str.17 
Předpokládaný návrh časového cyklu je podrobně popsán v kap, 5.2 tech. zprávy SO 101. (změna č.2) 
Přesto uvádíme, že přesné hodnoty nejsou závazné, je možné je upravit při realizaci a doladit na 
základě zkušebního provozu. Neměli by mít vliv na ocenění nabídky. 

  

Dotaz č.2  

Pokud budou na hlavní směrové signály a současně všechny 4 přechody pro chodce nebudou moci z 

důvodu kolize směrového signálu a chodce svítit současně,  

ale buď každý zvlášť nebo bude nutné doplnit signál žlutého chodce (S4). Jak se bude postupovat? 

Souvisí s bodem 1 - není DŘ  

Odpověď na dotaz č. 2 

Ano, záměr uvažuje s užitím světel S4 pro fázi cyklu č.2 pro levé odbočení z vedlejší. 
Světla jsou popsány v PD a oceněny v položce SO 101, pol. 52 743312R, 2KS 

 

Dotaz č.3  

Návěstidla o průměru 100mm nejsou nejen běžná (základní rozměr je 210mm), ale ve spojení se 

směrovými a případně jinými symboly budou nečitelné a to zejména návěstidla na výložnících. Neměla 

by být použita raději základní rozměru 210 mm, která budou i odpovídat tomu co následně budou vídat 

na komunikacích?  

Odpověď na dotaz č. 3 

Zadavatel požaduje zmenšenou velikost svítidel pro DDH o průměru 100 mm. Pro všechny svítidla. 

Vetší nejsou přípustná. Z důvodu proporčního měřítka k DDH, výšce umístění, svítivosti atd. 

 



Dotaz č.4  

Může Zadavatel upřesnit, co znamená v režimu řízení bod nebo funkce pauza? Jak se má v tomto 

režimu zařízení chovat?  

Odpověď na dotaz č. 4 

V automatické řízení poběží standartní 3. fázový režim viz kap. 5.2 tech. Zprávy, str. 17. 
V manuálním režimu je vhodné, když software umožní „ručně“ kliknout na konkrétní směr na displeji 
pustit tam zelenou, nebo ji tam nechat svítit libovolně dlouho. 

• Využití: Cílený nácvik konkrétní situace. Například bude potřebné celou skupinu dětí naučit 
jen levé odbočení. Zastavíte ostatní směry a pouštíte zelenou jen pro levou šipku tak dlouho, 
dokud si to všechny děti nevyzkouší. 

• Výchovný moment: Pokud vidíte, že děti situaci nechápou, můžete „zmrazit“ zelenou a přímo 
v křižovatce jim vysvětlit, kam se mají dívat. 

 
V režimu pauza (stop stav) 
Tento režim okamžitě „zamrzne“ aktuální stav na všech semaforech. Čas se zastaví a barvy zůstanou 
svítit tak, jak jsou. 

• Využití: Řešení krizové nebo výukové situace. Pokud se dítě uprostřed křižovatky zasekne, 
zmatkuje nebo spadne, stisknete PAUZU. Vše zůstane stát, vy situaci vyřešíte a pak program 
opět spustíte tam, kde přestal. 

 

Dotaz č.5  

Na situaci i v popisu je na všech stožárech SSZ umístěná, mimo jiné, značka IP6. Dle norem zmíněných 

v popisu mohou být na stožárech SSZ umístěny pouze značky upravující přednost s jedinou výjimkou,  

to je samostatný přechod pro chodce. Budou se tedy Značky IP6 instalovat? 

Odpověď na dotaz č. 5 

Ano, DZ IP6 se nebudou se na sloupy SSZ osazovat. V soupisu prací bylo odečteno 8ks DZ. 

 

Dotaz č.6  

S ohledem na bezpečnost provozu zařízení dětského hřiště se Dodavateli jeví vhodnější nepoužít 

výstupní napětí pro led 230V,  ale bezpečné napětí např 42VAC. Může být použito i jiné bezpečnější 

výstupní napětí z řadiče?  

Odpověď na dotaz č. 6 

Zadavatel nebude omezovat napěťovou soustavu celého systému. Je možné dodat systém pro  
24 V DC, 42 V AC i 230 V AC. Všechny zařízením musí být především navzájem kompatibilní a 
bezpečné dle českých předpisů. Upraveno v technické zprávě SO 101. 

 

Dotaz č.7  

Ve vysvětlení ZD číslo 1 je uvedeno, že zadavatel poskytuje vysvětlení ZD na základě žádost dodavatele 

vznesené na prohlídce místa plnění.  Podle článku 12.2 ZD však Zadavatel žádnou prohlídku staveniště 

neplánoval a neorganizoval. Může Zadavatel vysvětlit, jak je to s prohlídkou a zda snad proběhla pouze 

s některým z uchazečů? Množství změn SSZ vycházejících z vysvětlení ZD číslo 1 je poměrně rozsáhlé a 



zcela vychází z dotazů neznámého uchazeče, který v podstatě dupluje roli projektanta. 

Může Zadavatel vysvětlit, proč například dochází k dodatečného požadavku na závory? 

Teprve zmíněným vysvětlení ZD číslo 1 došlo k dodatečnému požadavku na závory, upřesnění rozměrů 

svítidel a k doplnění opomenutého řadiče do výkazu výměr. Dodavatel se tak domnívá, že by měl být 

adekvátně upraven termín pro podání nabídek.  Upraví Zadavatel termín pro podání nabídek? 

 

Odpověď na dotaz č. 7 

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 bylo chybně uvedeno, že se jedná o vysvětlení na základě 

dotazu na prohlídce místa plnění. Jednalo se o chybu v psaní, byl použit vzor dokumentu z jiné zakázky. 

Děkujeme za upozornění na tuto chybu. Prohlídka místa plnění nebyla organizována.  

Zadavatel doplnil požadavek na elektronicky řízené závory z důvodu nezbytného zvýšení edukační 
úrovně zařízení. Absentující mechanické zabezpečení na simulovaném přejezdu vede u dětí k vytváření 
chybných návyků. Doplnění závor je v souladu s aktuálními trendy zvyšování bezpečnosti na železnici v 
ČR a tvoří nedílnou součást metodiky dopravní výchovy pro základní školy. 

 

Zadavatel uveřejňuje doplněnou technickou zprávu, doplněnou situaci dopravního značení.  

Současně uveřejňuje zadavatel nový soupis stavebních prací k ocenění. 

 

Přestože Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 nerozšiřuje okruh dodavatelů, upravuje 

zadavatel termín pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek je 02.02.2026 do 

10:00 hodin.  

 

 

PODPIS 

 

Zadavatel: 
Město Rumburk 
Tř. 9. května 1366/48 
40801 Rumburk 

Ing. Miroslav Jeništa 
Pověřen administrací veřejné zakázky 
 

 

 
 
 

IČO: 00261602  
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