

OBJEDNÁVKA Č. 76/2015/ORRI

Dodavatel: Radomil Macek Malá 322/11 408 01 Rumburk IČ: 46796797 DIČ: CZ6605251202	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420 412356211 Fax: +420 412332569
Plnění od: Plnění do: dle dohody	

Objednáváme u vás opravu zdiva na levém břehu Mandavy u lávky u ZŠ U Nemocnice v Rumburku.

Příloha objednávky je Krycí list rozpočtu ze dne 01.06.2015.

Celková cena nepřesáhne částku 91.043,72 bez DPH.

Cena s DPH je 110.162,90 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Zdeněk Doležal, 412 356 257

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová

Datum: 31.07.2015

Vystavil: Simona Ježková

MĚSTO RUMBURK
Odbor regionálního rozvoje a investic
Městský úřad Rumburk ①
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK


Schválil: Ing. Dagmar Mertlová

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava zdiva LB Madavy	Objednatel:	Město Rumburk, tř. 9. května	IČ/DIČ:	00261602/CZ 00261602
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Lávka u ZŠ U Nemocnice	Zhotovitel:	Radomil Macek - Grif	IČ/DIČ:	46796797/CZ6605251202
Začátek výstavby:	10.6.2015	Konec výstavby:	30.7.2015	Položek:	26
JKSO:		Zpracoval:	R.Macek	Datum:	1.6.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál		0,00	NUS celkem	0,00
	Přesun hmot a suť	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
				ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 27%	91 043,72	Celkem bez DPH	91 043,72
		DPH 15%	0,00	DPH 27%	19 119,18	Celkem včetně DPH	110 162,90
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

16.2015
RADOMIL MACKEK - GRIF
MALÁ 322, 408 01 RUMBURK
602 119 102
DIČ CZ6605251202

Doba výstavby: 51 dní **Objednatel:** Město Rumburk, tř. 9.května

Začátek výstavby: 10.6.2015 Projektant:

Konec výslavyby: 30.7.2015 Zhotovitel: Radomil Macek - Griff


Datum zpracování 1.6.2015 Zpracoval: R.Macek

Oprava zdiiva LB Madavy

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem / Kč)		Náklady (celkem / Kč)		Hmotnosti (t)	
						podávka	montáž			jednot.	celková
15	289903111R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva řádkového do 10 cm	m2	1	839,00	9,73	829,27	839,00	0,0402	0,0402	
16	32	Zal přehradní a opěrné				24 091,72	22 299,13	46 390,85		28,5033	
16	321213223R00IM	Zdivo nadzákl. přehrad, rubové nezateplené, na MC 15	m3	4,88	3 798,74	9 826,26	8 711,59	18 537,85	2,7259	13,3022	
17	321213345R00IM	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	4,89	5 695,91	14 265,46	13 587,54	27 853,00	3,1086	15,2011	
18	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				2 134,42	164,52	2 298,94		5,1770	
18	451572211R00IM	Filtr vsivky ze žlut.kam.čez.hř. 16-32, bez úpravy	m3	2,48	926,99	2 134,42	164,52	2 298,94	2,0875	5,1770	
19	62	Úprava povrchů vnější				102,56	798,44	901,00		0,0746	
19	627452911R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	1	901,00	102,56	798,44	901,00	0,0746	0,0746	
20	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				359,80	1 580,20	1 940,00		0,5000	
20	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového, 1 mado	m	4	485,00	359,80	1 580,20	1 940,00	0,1250	0,5000	
21	94	Lešení a stavební výťahy				285,23	325,05	610,28		0,0119	
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7,5	81,37	285,23	325,05	610,28	0,0016	0,0119	
22	96	Bourání konstrukcí				227,26	8 382,59	8 609,85		21,3846	
22	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	8,55	1 007,00	227,26	8 382,59	8 609,85	2,5011	21,3846	
23	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	520,04	520,04		0,1480	
23	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	4	130,01	0,00	520,04	520,04	0,0370	0,1480	
24	H33	Nádrže na točích, úpravy toků a kanálů				0,00	12 312,81	12 312,81		0,0000	
24	998332011R00IM	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	55,9546	220,05	0,00	12 312,81	12 312,81	0,0000	0,0000	
25	M46	Zemní práce při montážích				18,30	93,30	111,60		0,0002	
25	460620006RT1	Oseř povrchu trávou	m2	7,44	15,00	18,30	93,30	111,60	0,0000	0,0002	
26	28613914AIM	Ostatná - materiál	m	2	78,62	157,24	0,00	157,24	0,0005	0,0011	
Celkové náklady						94 043,72					

02 LB Hrabus - laka a ES a Namocenia

2017



(dĺžka opravy 6,2m) $0,7 \times 2,25 \times 6,2 = 9,77 \text{ m}^2$

Bouriac' zdiva $(0,8+0,6):2 \times 2,25 \times 3,2 = 5 \text{ m}^3$

- 1 - 3/4 zdiva $(0,8+0,6):2 \times 2,25 \times 3,2 = 3,15 \text{ m}^3$

Tridac' , ovisac' , stavac' $0,77 \times 0,77 = 7,3 \text{ m}^2$

Zdivo rubac' $9,77:2 = 4,88 \text{ m}^2$

Zdivo obšedac' - 4 - $= 4,89 \text{ m}^2$

Filtr štvrt 16/32 $0,2 \times 2 \times 6,2 = 2,48 \text{ m}^2$

tratsky odvodnac' $2 \times 1 \text{ m} = 2 \text{ m}$

Odhropac' $1 \times 2,25 \times 6,2$ (brach) $6,82 = 9,77$

- 4 - $11 \times 0,35 \times 7,5 = 2,89 = 4,39 \text{ m}^2$

zdivo so zlučnac' $6,82 - 2,48 = 4,34 \text{ m}^2$

Upravac' plov v zdivu $12 \times 6,2 = 7,44 \text{ m}^2$

osac' plov $= 7,44 \text{ m}^2$

Demontac' zdiva 1 m

Montac' zdiva 1 m

Pracovac' vody mrazac' 8 m^2

Upravac' span hl. 1 m^2

Spolnoc'ac' stavac' zdiva 1 m^2

Kalc'iac' vykopac' $(9,7 - 4,39) + (9,77 - 7,3) = 7,81$

Vodac' pracem $13 \text{ m} = 10000$ $7,81 \text{ m}^2$

+ 3×1000 $3 \times 7,81 = 23,49 \text{ m}^2$