

# SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 18-02-007

č. smlouvy objednatele: 02/2018/OKV

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Název akce: „Most ev. č. 33 ul. U Potoka u ZŠ, Rumburk“**

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
Zastoupený Ing. Aloisem Kittlem, místostarostou města  
Oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Libor Šimeček, vedoucí odboru komunálních věcí  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk  
č.ú.: 78-5141630287/0100  
IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602

**Zhotovitel:** Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9  
Zastoupený: Ing. Lubošem Vanerem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: KB Liberec  
č.ú.: 27-8082970217/0100  
IČ: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990  
Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

## II. Předmět díla

Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu inženýrské činnosti pro stavební povolení na akci „Most ev. č. 33 ul. U Potoka u ZŠ, Rumburk“

Rozsah dokumentace dle nabídky č. 2018/14 ze dne 31. 1. 2018, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V souladu s platnými technickými a právními normami.

## III. Cena díla

|                        |                               |                  |          |
|------------------------|-------------------------------|------------------|----------|
| a)                     | Předprojektová příprava       | 35 hod. x 520,-  | 18 200,- |
| b)                     | Projektová příprava DSP, PDPS | 180 hod. x 520,- | 93 600,- |
| c)                     | Inženýrská činnost pro SP     | 70 hod. x 520,-  | 36 400,- |
| Cena celkem bez DPH    |                               | 148 200,- Kč     |          |
| DPH 21%                |                               | 31 122,- Kč      |          |
| Cena celkem včetně DPH |                               | 179 322,- Kč     |          |

Poznámka:

- cena neobsahuje PD případných přeložek inženýrských sítí.
- cena za ověření inž. sítí neobsahuje poplatky správců za vyjádření
- cena za inženýrskou činnost neobsahuje poplatky za vydání SP.

#### **IV. Termín splnění**

- |    |                                                         |         |
|----|---------------------------------------------------------|---------|
| a) | Předprojektová příprava a projektová příprava DSP, PDPS | 08/2018 |
| b) | Inženýrská činnost pro SP                               | 12/2018 |

#### **V. Platební podmínky**

- a) Faktura bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání díla (dle bodu IV. této smlouvy).
- b) Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

#### **VI. Ujednání o smluvní pokutě**

- a) V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem, nebude zhotovitel uplatňovat žádnou smluvní pokutu.
- b) Neodevzdá-li zhotovitel dílo v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% za každý den prodlení, nejvýše však 40% z ceny díla.
- c) Neprovede-li zhotovitel dílo v rozsahu určeném v této smlouvě (nebo v příloze této smlouvy), zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s doplněním díla zhotovitelem v přiměřeném termínu určeném objednatelem popř. má nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.
- d) Nebude-li zhotovitelem předáno dílo v kvalitě předpokládané v technických normách a technických nebo právních předpisech a bude-li obsahovat podstatné chyby ovlivňující další průběh stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s doplněním díla a bezplatně chyby odstraní. V případě sporu o kvalitu (bezchybnost) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu (rozhodce), která posoudí, zda došlo k předání díla nekvalitního či s chybami. Toto nevylučuje právo smluvních stran uplatnit přezkoumání rozhodnutí nezávislé osoby (rozhodce) příslušným obchodním soudem.
- e) Ve stejném rozsahu ručí i za závazky svých smluvních subjektů, týkajících se tohoto konkrétního smluvního vztahu.
- f) Tato ujednání o smluvní pokutě nezavazují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- g) Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou.

#### **VII. Další ujednání**

- a) Zhotovitel se zavazuje:
- provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
  - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
  - nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací
- b) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- c) Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o zpracovávané dokumentaci neposkytne bez písemného souhlasu objednatele jinému subjektu.
- d) Zhotovitel prohlašuje, že při zpracování dokumentace budou zhotovitelem dodrženy normy ČSN, případně následné předpisy, vztahující se k silničnímu a mostnímu stavitelství.
- e) Kompletní dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 vyhotovení v tištěné podobě a 1x digitálně na CD, objednatel obdrží 1 paré, ostatní paré budou ponechána zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti, po ukončení IČ budou paré dodána objednateli.
- f) Zhotovitel prohlašuje, že objednateli ručí za vypracování řešení ekonomicky přiměřeného požadovanému účelu.

### VIII. Závěrečná ujednání

- a) Smlouvu lze měnit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- b) Smlouva byla vyhotovena ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží objednatel jeden výtisk zhotovitel.
- e) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz toho podepisují.
- f) Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních strana a účinnosti zveřejněním v registru smluv.


Příloha č. 1: nabídka č. 2018/14 ze dne 31. 1. 2018

V Rumburku, dne 27. 02. 2018

V Liberci, dne 22. 2. 2018



Za objednatele:  
Ing. Alois Kittl  
místostarosta města



Za zhotovitele:  
Ing. Luboš Vaner  
jednatel

Projektová kancelář

**VANER** s.r.o.

V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9  
tel./fax: 485 152 533, 32  
IČ: 25 45 89 90 • DIČ: CZ25458990

Město Rumburk  
Bc. Libor Šimeček  
Třída 9. května 1366/48  
408 01 Rumburk

Naše značka  
2018/14

Zakázkové číslo

Vyřizuje

V Liberci, dne  
31. 1. 2018

**Věc: Cenová nabídka na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS  
a výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení**

„Most ev.č. 33 ul. U Potoka u ZŠ, Rumburk“

| Popis činnosti                        | hod. Kč    |                | Poznámka             |
|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| <b>Předprojektová činnost</b>         | <b>35</b>  | <b>18 200</b>  | <b>520,- Kč/hod.</b> |
| Zaměření včetně KN                    |            |                |                      |
| Ověření inženýrských sítí             |            |                |                      |
| Projednání                            |            |                |                      |
| <b>DSP-PDPS</b>                       | <b>180</b> | <b>93 600</b>  |                      |
| <b>Společné části dokumentace</b>     |            |                |                      |
| A Průvodní zpráva                     |            |                |                      |
| B1 Přehledná situace                  |            |                |                      |
| B2 Celková koordinační situace stavby |            |                |                      |
| B4 Záborový elaborát                  |            |                |                      |
| B5 Dopravní opatření                  |            |                |                      |
| B7 Plán kontrolních prohlídek stavby  |            |                |                      |
| E1 Zásady organizace výstavby         |            |                |                      |
| F Doklady                             |            |                |                      |
| <b>C1 SO 201 Most</b>                 |            |                |                      |
| Technická zpráva                      |            |                |                      |
| Půdorys - stávající i nový stav       |            |                |                      |
| Podélný řez - stávající i nový stav   |            |                |                      |
| Příčný řez - stávající i nový stav    |            |                |                      |
| Tvar spodní stavby                    |            |                |                      |
| Tvar nosné konstrukce                 |            |                |                      |
| Detaily                               |            |                |                      |
| Statický výpočet                      |            |                |                      |
| Výkaz výměr                           |            |                |                      |
| <b>IČ SP</b>                          | <b>70</b>  | <b>36 400</b>  |                      |
| <b>Celkem</b>                         | <b>285</b> | <b>148 200</b> |                      |



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Cena celkem bez DPH    | 148 200,- Kč |
| DPH 21%                | 31 122,- Kč  |
| Cena celkem včetně DPH | 179 322,- Kč |

**Termín:**

|           |         |
|-----------|---------|
| DSP, PDPS | 08/2018 |
| IČ SP     | 12/2018 |

**Poznámka:**

- cena neobsahuje PD případných přeložek inženýrských sítí.
- cena za ověření inž. sítí neobsahuje poplatky správců za vyjádření
- cena za inženýrskou činnost neobsahuje poplatky za vydání SP.

Ing. Luboš Vaner v.r.  
jednatel