



Smlouva o dílo

č. 22/2019/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 
zastoupena : **Bc. Liborem Šimečkem**, vedoucím odboru komunálních věcí
dále jen „**objednatel**“

- 1.1. **Název** : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČO : 25042751
bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 
zastoupena : **Petrem Podrazilem**, výrobním manažerem
dále jen „**zhotovitel**“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za objednatele: **Bc. Libor Šimeček** - vedoucí odboru komunálních věcí
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výrobní manažer
Jindřich Švec – vedoucí OZ 02
Libor Šimeček – mistr stavební výroby

III

Předmět díla

- 3.1. **Název akce:**
„**Rekonstrukce povrchu chodníku ul. Žitná u čp.1091/3 Rumburk**“.
- 3.2. **Popis díla:** Předmětem díla uvažovaným v této smlouvě jsou stavební práce na rekonstrukci povrchu chodníku v ul. Žitná
- 3.3. **Místo plnění:** ul. Žitná v katastrálním území Rumburk.
- 3.4. Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV Provedení díla

4.1. Součinnost ze strany objednatele:

- 4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vč. ploch pro zařízení staveniště.
- 4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven **Bc. Jiří Tillner**.
- 4.1.3. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla, ceny díla a kvality díla.
- 4.1.4. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do 5 dnů po vyzvání zhotovitelem.

4.2. Součinnost ze strany zhotovitele:

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
- 4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s odborným stavebním dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.3. Ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
 - Odborný stavební dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla.
 - Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby.
 - Záписы objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele, a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v technickém popisu, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny a tím provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno.
 - Rovněž tak záписы provedené do stavebního deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto záписů bude vyžadovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem, anebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozporů bez zbytečných průtahů odstranit.
- 4.2.4. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.
- 4.2.5. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid staveniště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

V Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPH	347 051,50 Kč
DPH 21%	72 880,82 Kč
Dohodnutá cena včetně DPH	419 932,32 Kč

- 5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
- 5.3. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příložené cenové nabídce jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.4. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III. této smlouvy. Tyto vyplnou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly, ani při

vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **30 kalendářních dnů** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

Zahájení **od 6.12.2019**
Dokončení **do 10.12.2019**

VIII

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **24 měsíců** od data předání díla bez vad a nedodělků.

IX

Smluvní pokuty, sankce

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně.
- 9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

X

Závěrečná ujednání

- 10.1. Při předání dokončené stavby objednateli bude předána vedle nezbytných dokumentů o průběhu stavby. Součástí stavby budou veškeré zkoušky, revize, atesty.
- 10.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.
- 10.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

Příloha:

1. Soupis prací
2. Pověření výrobního manažera k podpisu smlouvy o dílo

V Rumburku dne

03. 12. 2019

V Děčíně dne

03. 12. 2019

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad
odbor komunálních věcí
Tř. 9. května 1365/46, 408 01 RUMBURK
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602

objednatel

zhotovitel

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH





Kč	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Objekt: v19317 - Rumburk, ul. Žitná - oprava přilehlých chodníků								
IV - B - Přeložení kamenných obrub a pokládka betonové dlažby								
001	976046661r	Vybourání asfaltobetonu podél obrub	17,800	M2	350,00	6 230,00	21%	7 538,30
002	976047200r	Vybourání asfaltobetonu tl. 50 mm - chodník	148,000	M2	175,00	25 900,00	21%	31 339,00
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	24,100	T	150,00	3 615,00	21%	4 374,15
004	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	313,300	T	15,00	4 699,50	21%	5 686,40
005	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	24,100	T	250,00	6 025,00	21%	7 290,25
006	460030095	Vytrhání obrub ležatých žulových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	89,000	M	275,00	24 475,00	21%	29 614,75
007	916241113	Osazení obrubníku žulového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	89,000	M	495,00	44 055,00	21%	53 306,55
008	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm - ruční vyspravení	17,800	M2	390,00	6 942,00	21%	8 399,82
009	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,, 60 kg/m2	17,800	M2	20,00	356,00	21%	430,76
010	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - ruční pokládka	17,800	M2	490,00	8 722,00	21%	10 553,62
011	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou - PVH	89,000	M	125,00	11 125,00	21%	13 461,25
012	899334444	Výšková úprava vodovodního poklopku do 200 mm	1,000	KUS	850,00	850,00	21%	1 028,50
013	899338888	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	1,000	KUS	1 580,00	1 580,00	21%	1 911,80
014	122401401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř.3 - 4 objem do 1000 m3	29,600	M3	295,00	8 732,00	21%	10 565,72
015	9970135r	Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	53,300	T	150,00	7 995,00	21%	9 673,95
016	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	692,900	T	15,00	10 393,50	21%	12 576,14
017	1712012r	Poplatek za uložení výkopku ze sypaniny na skládce (skládkovné)	53,300	T	210,00	11 193,00	21%	13 543,53
018	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	148,000	M2	25,00	3 700,00	21%	4 477,00
019	564871116	Podklad ze šlěrkodrtě ŠD tl. 200 mm (frakce 0 - 63 mm)	148,000	M2	225,00	33 300,00	21%	40 293,00
020	617316270r	Přerovnání podkladní vrstvy s doplněním ŠD fr. 2-5 mm - 50 mm lože	148,000	M2	65,00	9 620,00	21%	11 640,20
021	592450380	Dlažba zámková přírodní - 200 x 100 x 60 mm	152,800	M2	195,00	29 796,00	21%	36 053,16
022	592451190	Dlažba zámková slepečká 200 x 100 x 60 mm barevná	2,700	M2	425,00	1 147,50	21%	1 388,48
023	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	148,000	M2	450,00	66 600,00	21%	80 586,00
024	460010000r	Vytyčení inženýrských sítí	1,000	soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
025	049002000r	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
026	034403000	Dopravní opatření po dobu prací včetně pochozích lávek	1,000	soubor	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
Součet za IV - B - Přeložení kamenných obrub a pokládka betonové dlažby						347 051,50		419 932,32

CELKEM IV - B - Přeložení kamenných obrub a pokládka betonové dlažby 347 051,50 419 932,32

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	347 051,50	72 880,82	419 932,32	26
CELKEM		347 051,50	72 880,82	419 932,32	



POVĚŘENÍ
výrobního manažera společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje:

Petra Podrazil,



výrobního manažera společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**

aby společnost zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě nebo v úhrnu částku 2 500 000,--Kč (bez DPH),
a tato plná moc se uděluje i pro jednání za společnost ve správních řízeních.

Dne 1.7.2018

SaM silnice a mosty Děčín a.s.


Ing. Dušan Drahoš

před



Ladislav


místopředseda



enstva

Ing. Josef Horáček

člen představenstva



Pověření přijímám:

Petr Podrazil

